Décomposition des prix : PPR de mouvements de terrain de Falicon

DESIGNATION DES PRESTATIONS

Quantités en jour/homme et prix correspondants

DECOMPOSITION Type (senior, junior, Type (senior, Type (senior, junior, Type (senior, TOTAL JOURS CcoU0T TOTAL
PAR PHASE etc. ) préciser) Junior, etc.)g preciser) eftc.)a préciser) Junior, etc.)a préciser) HT
Prix unitaires appliqués (€ HT/ jour)
Prix a la journée selon le type (€ HT)
M1. Acquisition de la connaissance — recensement des événements
historiques
PHASE 1

ETUDE DES ALEAS
MOUVEMENTS DE
TERRAIN

M2. Définition des besoins en investigations complémentaires

M3. Définition, caractérisation et cartographie des aléas

TOTAL JOURS PHASE 1

PHASE 2
RECENSEMENT,
ANALYSE ET
CARTOGRAPHIE DES
ENJEUX

Recensement et analyse et cartographie des enjeux

TOTAL JOURS PHASE 2

PHASE 3
ELABORATION DU
PROJET DE PPRMT

M1. Elaboration du zonage réglementaire

M2. Rédaction du rapport de présentation

M3. Rédaction du réglement (rédaction des prescriptions techniques
uniquement)

TOTAL JOURS PHASE 3

PHASE 4
ASSOCIATION ET
CONCERTATION
JUSQU’A
L’APPROBATION DU
PPRMT

M1. Association des personnes publiques

M2. Concertation avec la population

TOTAL JOURS PHASE 4

TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX FORFAITAIRES

REUNION
SUPPLEMENTAIRE

Participation a une réunion supplémentaire, documents de présentation
et de préparation, compte-rendu (quantité : 1)

ASSISTANCE EN CAS
DE CONTENTIEUX

Rédaction d’une note justificative ciblée sur 1 requéte et précisant la
méthodologie employée (VISITE SUR SITE NON INTEGREE) (quantité :
5)*

Visite sur site en cas de nécessité pour analyser la requéte (ou analyser
les requétes si la visite peut étre programmée pendant la méme demi-
journée pour les différents sites concernés) (quantité : 5)*

TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX UNITAIRES

TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX FORFAITAIRES ET UNITAIRES

* nombre total de jours pour 5 dossiers
Les prix relatifs aux phases 1 a 4 sont établis en intégrant le caractére itératif de la démarche d’élaboration d’un PPR (reprises parfois nécessaires suite aux réunions PPA,...).




