CONDITIONS D’ACHATS DE LA PREFECTURE DU BAS-RHIN

EX
PREFET
DU BAS-RHIN

Liberté
Egalité
Fraternité

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACHATS (CPA)

établies en application du Code de la commande publique (CCP)

1. Intitulé du marché:

Mise en place d’un portillon pour le personnel de la cité administrative Gaujot a Strasbourg

2. Identification de I'acheteur :

Préfecture du Bas-Rhin
5 place de la République
67 000 Strasbourg

3. Identification du candidat :

(A compléter par l'entreprise
soumissionnaire)

Dénomination sociale :
Adresse :

SIRET :

Courrier :

Tél :

4. Descriptif du besoin :

Si un autre document est
rédigé, préciser (CCTP,
descriptif technique) et a
annexer au CPA.

Voir CCTP joint en Annexe.

5. Type de contrat:

B Marché ordinaire (3 prix forfaitaires) Le candidat indique son prix dans une DPGF.

6. Prix:

B Prix fermes

7. Durée du contrat:

Pour une période de trois mois allant de sa notification jusqu’au terme de I'exécution des
prestations du marché (durée totale y compris garantie).

Délai d’exécution maximum :
Trois mois a compter de la date de notification du marché.

8. Conditions

d’exécution particuliéres :

- Une visite du site est obligatoire préalablement a la remise des offres, la nature des
travaux (notamment la découpe du mur en béton et les contraintes d'implantation)
nécessitant une bonne connaissance des lieux par les candidats.

- Sécurisation du site tant que le portillon n‘est pas en fonction.

- Travaux de magonnerie a prévoir

- Pose de la gache électrique et du contréle d'accés prévue par une autre entreprise.

9. Vérifications/admissionfréception : | Le chantier sera suivi par le service de la cité. A cet effet, le service de la cité vérifiera et

controlera la bonne avancée du chantier.

Les opérations de réception sont menées dans les conditions fixées par I'article 41 du CCAG
Travaux. Elles donnent lieu a la vérification du bon fonctionnement du portail, notamment de
sa capacité a supporter 400 cycles d'ouverture/fermeture par jour et de la conformité des
dimensions de passage aux exigences d'accessibilité aux personnes a mobilité réduite fixées au
CCTP.




10. Pénalités

En cas de non-respect du délai d'exécution contractuel, le titulaire encourt, par jour
calendaire de retard, une pénalité fixée conformément a I'article 19.5 du CCAG Travaux, d'un
montant de 200 euros par jour.

Ces pénalités sont appliquées de plein droit, sans mise en demeure préalable, par simple
constatation du retard imputable au titulaire.

11. Dérogations au CGA :

»  Article 9 déroge a l'article 9 du CGA/Travaux
> Article 10 déroge a l'article 121 du CGA/Travaux




