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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)

Référence MC 2026-02

Piece du DCE Piéce n° 4

Acheteur GIP CYROI

Adresse 2 rue Maxime Riviere — 97490 Sainte-Clotilde — La Réunion

Objet Acquisition, livraison, installation, mise en service et formation a I'utilisation d'un

systéme d'extraction par CO, supercritique et eau subcritique

Décomposition Marché ordinaire — lot unique

Le présent CCAP ne reprend pas les stipulations du CCAG-FCS qui s'appliquent déja de plein droit. Il ne
traite que ce qui est propre au présent marché ou y déroge. Pour tout ce qui n'y figure pas — notamment la
sous-traitance, la résiliation, les modifications et le reglement des différends — le CCAG-FCS s'applique
directement.

Article 1 — Objet et périmétre

Le marché porte sur l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en service et la formation a I'utilisation d'un
systeme d'extraction par CO, supercritique et eau subcritique.

Le titulaire fournit une solution compléte, slre et immédiatement exploitable. Le périmetre comprend
I'équipement et ses accessoires, les logiciels et licences nécessaires au fonctionnement nominal, I'emballage,
le transport, les formalités d'importation, la livraison, la manutention, l'installation, les raccordements propres
a I'équipement, les gaz, les essais, la mise en service, la documentation, la formation et la garantie.

Le besoin technique et les conditions d'admission sont définis au CCTP. Toute fourniture ou prestation
indispensable au fonctionnement annoncé est réputée incluse dans le prix, méme si elle n'apparait pas
individualisée dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Article 2 — Forme du marché

Le marché est un marché ordinaire a prix global et forfaitaire, conclu en lot unique. L'offre de base répond
intégralement aux besoins obligatoires B-01 a B-14 du CCTP.

La DPGF comporte par ailleurs une ligne de prix unitaire pour une session de formation supplémentaire sur
site, destinée a couvrir la rotation des équipes. Ce prix est communiqué a titre d'engagement du titulaire,
sans que l'acheteur soit tenu de commander la prestation.

Les variantes et équipements complémentaires ne sont recevables que dans les conditions fixées au
reglement de la consultation ; ils sont chiffrés séparément et ne peuvent réduire les performances de la
solution de base.
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Article 3 — Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles prévalent dans I'ordre décroissant suivant :

1 L'acte d'engagement et ses annexes

2 Le présent CCAP et ses annexes

3 Le CCTP et ses annexes, notamment le protocole de vérification

4 La décomposition du prix global et forfaitaire

5 Le tableau de répon.se annex.é au CCTP, complété par le titulaire, et les engagements expressément
retenus lors de la mise au point

6 Le CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l'arrété du 30
mars 2021

7 Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification

En cas de contradiction, la piéce de rang supérieur prévaut. Les conditions générales de vente, de licence
ou de maintenance du titulaire ne sont pas applicables, sauf incorporation expresse au marché.

Article 4 — CCAG applicable

Le marché se réfere au CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS)
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, dans sa version en vigueur a la date de lancement de la consultation.

Article 5 — Durée et délais d'exécution

Le marché prend effet a la notification et s'achéve a I'expiration de la garantie, aprés exécution de toutes les
obligations dues a ce titre.

Le délai de réalisation de la phase initiale est celui indiqué a I'acte d'engagement, sans pouvoir excéder
trente-deux semaines calendaires a compter de la notification. Il couvre les études, la fabrication ou la
préparation, les essais en usine, le transport, la livraison, l'installation, la mise en ordre de marche, la
formation des utilisateurs et des référents matériel, et la vérification sur site.

Plan d'installation et

prérequis définitifs 15 jours calendaires apres la notification Plan validé par I'acheteur
Essais en usine Avant expédition, sur convocation adressée au PV d'essais et
moins 10 jours ouvrés a l'avance autorisation d'expédition

Bon de livraison

Livraison sur site Selon le délai de I'acte d'engagement Co
contradictoire

PV de mise en ordre de
marche

Installation et mise en

A lissue des raccordements et paramétrages
ordre de marche

Vérification sur site Aprés mise en ordre de marche PV d'essais sur site

Apres la vérification sur site ; court jusqu'a la fin de PV de fin de période

Période d'observation I e d'observation

Aprés réussite des vérifications et remise des

Admission Décision d'admission
documents

Tout risque de retard est signalé sans délai, avec ses causes, ses conséquences et le plan de rattrapage
proposé. Cette information ne vaut ni prolongation du délai, ni renonciation aux pénalités.
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Les essais en usine portent sur la configuration destinée au GIP CYROI et donnent lieu a un proces-verbal
accompagné de relevés et de preuves visuelles. Compte tenu de I'éloignement de La Réunion, la présence
physique de I'acheteur n'est pas requise : il peut assister aux essais a distance. Leur réussite autorise
I'expédition sans valoir admission, ni transfert de propriété, ni renonciation a constater un défaut sur site.

Article 6 — Pilotage et interlocuteurs

Le représentant de l'acheteur pour I'exécution est : Laurent Rabesahala, directeur financier —
l.rabesahala@cyroi.fr — +262 692 30 68 57.

Dans les cing jours ouvrés suivant la notification, le titulaire désigne un chef de projet et un suppléant habilité
a engager les moyens nécessaires. Les échanges d'exécution sont tracés par écrit.

Le titulaire est tenu a un devoir d'information, d'alerte et de conseil. Il vérifie la cohérence des prérequis, des
interfaces, des conditions de sécurité et des usages annoncés, et signale toute incompatibilité ou insuffisance
avant qu'elle n'affecte le calendrier ou la conformité.

Article 7 — Livraison et transfert des risques

La livraison est effectuée au 2 rue Maxime Riviere — 97490 Sainte-Clotilde — La Réunion, en conditions
DDP — Delivered Duty Paid (Incoterms® 2020), au lieu d'installation. Le titulaire supporte jusqu'a la livraison
les risques et colts d'emballage, de transport, d'assurance, de dédouanement, d'octroi de mer, de droits, de
manutention et d'acheminement. La TVA applicable est présentée distinctement.

Le transfert des risques intervient aprés déchargement et constat contradictoire de l'intégrité des colis. Ce
constat ne vaut ni admission ni acceptation de la conformité technique.

La date de livraison est convenue au moins dix jours ouvrés a l'avance. Les créneaux d'acces sont du lundi
au vendredi de 8h00 a 12h00 et de 14h00 a 16h00. Le titulaire assure la protection des locaux et évacue ses
emballages et déchets.

Article 8 — Installation et sécurité des interventions

Le titulaire réalise l'installation, les raccordements propres a I'équipement, la configuration, les réglages, les
étalonnages, les contrdles d'étanchéité, les essais de sécurité et la mise en service. Il fournit les moyens de
manutention et de levage nécessaires a ses prestations.

Avant intervention, il transmet les éléments nécessaires a I'établissement du plan de prévention, la liste des
intervenants, les habilitations requises et I'analyse des risques. Il respecte le réglement du site et les
consignes relatives aux équipements sous pression.

Toute dégradation imputable au titulaire est remise en état a ses frais. Les réserves sur les prérequis du site
sont émises dans le plan d'installation ; a défaut, les prérequis communiqués sont réputés acceptés.

Article 9 — Vérifications et admission

Les vérifications comprennent les essais en usine avant expédition, la vérification quantitative a la livraison,
la mise en ordre de marche, la vérification sur site et une période d'observation en conditions réelles. Leur
contenu est défini a I'article 8 du CCTP.

Le titulaire fournit sans colt supplémentaire les personnels, instruments, certificats, logiciels et moyens qui
lui incombent au titre du protocole contradictoire. La répartition de la fourniture des fluides et des échantillons
d'essai est arrétée dans ce protocole.

L'admission ne peut étre prononcée qu'aprés réussite de la vérification sur site (tests T-01 a T-07 du CCTP),
achevement de la période d'observation, qui court jusqu'a la fin de la formation, remise des documents D-01
a D-08 du CCTP, réalisation des deux niveaux de formation prévus a l'article 6 du CCTP — conduite et
référent matériel — et levée des réserves bloquantes. La période d'observation est suspendue pendant toute
indisponibilité imputable au titulaire et reprend aprés rétablissement constaté.
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Les réserves mineures sont levées dans un délai maximal de dix jours ouvrés, sauf délai différent fixé au
procés-verbal. Une anomalie affectant la sécurité, un besoin obligatoire ou l'usage principal empéche
I'admission. Les mesures d'ajournement, de réfaction ou de rejet sont mises en ceuvre conformément au
CCAG-FCS.

Article 10 — Garantie et service aprés-vente

La garantie est d'une durée minimale de douze mois a compter de la notification de la décision d'admission.
Toute durée supérieure proposée dans le tableau de réponse et retenue au marché devient contractuelle. La
garantie est prolongée de toute période d'indisponibilité imputable au titulaire. Une piéce ou un sous-
ensemble remplacé bénéficie d'une nouvelle garantie de douze mois, sans que cette durée puisse réduire la
garantie restante de I'ensemble.

La garantie couvre sans colt supplémentaire les piéces, la main-d'ceuvre, les déplacements a La Réunion,
le transport, les diagnostics, les réglages, les étalonnages rendus nécessaires par une panne, les correctifs
logiciels et la remise en service, hors consommables d'usage normal expressément identifiés.

réception

. . 3 jours ouvrés, ou
Arrét complet, ou risque pour 4 heures )

Critique i . 1 jour ouvré solution de

les personnes ou I'équipement = ouvrées -
contournement validée
. Fonction essentielle fortement . . . ) . ’

Majeur X . 1 jour ouvré 2 jours ouvrés 5 jours ouvrés

dégradée
. Géne sans blocage de . . . . . .
Mineur 2 jours ouvrés 5 jours ouvrés 10 jours ouvrés

l'activité

Le titulaire garantit la disponibilit¢é des pieces détachées, consommables captifs, compétences de
maintenance et moyens de réinstallation logicielle pendant la durée qu'il a annoncée dans son offre et qui
devient contractuelle, a compter de I'admission, ou propose une solution fonctionnellement équivalente sans
dégradation de performance. Il informe I'acheteur au moins dix-huit mois avant toute fin de support connue.

Le titulaire est tenu, sur demande de I'acheteur, d’assurer la maintenance préventive aprés expiration de la
garantie selon les conditions et le prix annuel indiqués dans son offre. Cette indication ne crée aucune
obligation de commande pour I'acheteur.

Article 11 — Prix et variation

Le prix est global et forfaitaire. Il comprend toutes les dépenses nécessaires a I'exécution compléte du
marché, notamment les colts mentionnés aux articles 1 et 7, ainsi que les frais de déplacement, de séjour,
d'assurance, de documentation, de formation et de garantie.

Les prix sont exprimés en euros hors taxes. La TVA est appliquée selon la réglementation en vigueur ; le
taux normal applicable a La Réunion est de 8,5 % a la date de rédaction, sous réserve de la situation fiscale
de I'opération.

Le prix est ferme et actualisable. Si plus de trois mois s'écoulent entre la date a laquelle le candidat a fixé
son prix et le commencement effectif des prestations, il est actualisé aux conditions économiques
correspondant a une date antérieure de trois mois au commencement, selon la formule P = Py x (I_3 / Iy), |
étant I'indice INSEE des prix de production de l'industrie frangaise pour le marché frangais, division CPF 28
« Machines et équipements n.c.a. » [identifiant de série a compléter]. En cas de disparition de la série, I'indice
de remplacement publié par I'INSEE lui est substitué, avec application du coefficient de raccordement
correspondant.
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Article 12 — Avance, échéancier et facturation

Une avance de 5 % est accordée lorsque les conditions du code de la commande publique sont réunies, sauf
refus du titulaire. Son assiette est déterminée selon la durée du marché et son remboursement s'effectue par
précompte, dans les conditions réglementaires.

Sous réserve de I'avance, aucun paiement n'intervient avant service fait. L'échéancier est le suivant :

Le premier paiement de 50% intervient sur présentation de la facture, aprées livraison compléte du matériel
sur le site du GIP CYROI, constatée contradictoirement. L'émission anticipée de la facture par le titulaire est
sans incidence sur la date d’exigibilité du paiement. Le solde de 50% est versé aprés admission dans les
conditions prévues au présent CCAP.

Les factures sont déposées sur Chorus Pro avec les mentions obligatoires, la référence MC 2026-02, le
numéro d'engagement juridique, le jalon facturé et les identifiants suivants : SIRET du GIP CYROI 189 742
208 00029, code service FACTURES_PUBLIQUES, une copie étant adressée a compta@cyroi.fr. Le délai
maximal de paiement est de trente jours a compter du point de départ réglementaire, sous réserve d'une
demande de paiement compléete et du service fait. En cas de retard, les intéréts moratoires et I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement sont dus de plein droit.

Article 13 — Pénalités

Les pénalités de retard sont celles prévues a l'article 14.1 du CCAG-FCS, calculées selon la formule P =V x
R /1 000, ou V est la valeur hors taxes des prestations en retard et R le nombre de jours calendaires de
retard. Le plafond et la franchise prévus par le CCAG-FCS s'appliquent.

Sans se cumuler avec la pénalité générale pour un méme fait générateur, les pénalités particuliéres suivantes
peuvent étre appliquées :

Retard dans la levée d'une réserve 150 € HT par jour calendaire

Dépassement d'un délai de rétablissement de niveau critique au

sens de I'article 10 150 € HT par jour ouvré

Retard dans la remise d'un document nécessaire a la sécurité ou a

I'exploitation 100 € HT par jour calendaire

Le titulaire est préalablement invité a présenter ses observations dans les conditions du CCAG-FCS. Le
montant cumulé de I'ensemble des pénalités est plafonné a 10 % du montant hors taxes du marché. Les
pénalités ne libérent pas le titulaire de ses obligations.

Article 14 — Responsabilité, assurances et sous-traitance

Avant toute intervention, le titulaire produit une attestation d'assurance en cours de validité couvrant sa
responsabilité civile professionnelle, les dommages corporels, matériels et immatériels, le transport, les
opérations de manutention, les équipements sous pression et la responsabilité du fait des produits.

Il demeure responsable de la garde de ses matériels et de la maitrise de ses opérations jusqu'au transfert
des risques, puis des dommages imputables a ses prestations pendant l'installation, les essais et la garantie.

La sous-traitance s'exerce dans les conditions du CCAG-FCS et du code de la commande publique. Le
titulaire demeure pleinement responsable de I'exécution de toutes les prestations, notamment de la sécurité,
de l'installation, des essais et de la garantie. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de
chacun des membres, si cette forme est exigée ou acceptée au réglement de la consultation.
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Article 15 — Confidentialité et accés au site

Le titulaire protége les informations techniques, scientifiques, organisationnelles et financieres auxquelles il
accéde, limite leur usage a I'exécution du marché et impose les mémes obligations a son personnel et a ses
sous-traitants.

Les acces au site sont nominatifs et limités aux besoins de l'intervention. Tout incident, accident, quasi-
accident, fuite de fluide, dégradation ou événement de sécurité est signalé immédiatement au représentant
de l'acheteur.

Article 16 — Logiciels, licences, acceés distant et données

Les licences indispensables au pilotage et a la lecture des paramétres sont incluses dans le prix. Le titulaire
fournit la liste exhaustive des logiciels, versions, métriques de licence, dépendances, durées de support et
colts récurrents éventuels.

Aucun acceés distant, compte constructeur permanent ou télémétrie sortante n'est activé sans autorisation
écrite. Tout acces autorisé est limité dans le temps, nominatif, authentifié, journalisé et désactivé a l'issue de
I'intervention. Conformément au besoin B-13 du CCTP, le fonctionnement nominal, I'arrét sir, la consultation
des historiques et I'export des données restent possibles sans connexion externe.

Les données, protocoles et parametres produits par I'acheteur lui appartiennent et sont exportables dans un
format ouvert ou documenté, conformément au besoin B-12 du CCTP. Le titulaire garantit disposer de tous
les droits nécessaires et concéde au GIP CYROI, pour la durée de vie de I'équipement, les droits d'usage
nécessaires a son exploitation, a sa maintenance, a la sauvegarde de ses configurations et a I'utilisation
interne des supports de formation. Aucun mécanisme ne doit empécher le fonctionnement nominal pour un
codt non identifié au marché.

Article 17 — Exigences environnementales

Le titulaire dimensionne et régle le dispositif de récupération du CO, afin de limiter la consommation de fluide,
conformément au besoin B-10 du CCTP, et respecte les engagements environnementaux E-01 a E-03 qu'il
a portés au tableau de réponse annexé au CCTP, lesquels deviennent contractuels.

Il limite les emballages, reprend ou trie ceux issus de la livraison, évacue ses déchets conformément a la
réglementation et privilégie, a performance et sécurité équivalentes, les piéces réparables et les interventions
a distance sécurisées.

Article 18 — Droit applicable et différends

Le marché est soumis au droit frangais. Les modifications, suspensions et résiliations interviennent dans les
conditions prévues par le CCAG-FCS et le code de la commande publique. Toute modification ayant une
incidence sur le prix, le délai ou les performances est préalablement autorisée et formalisée : une demande
ou une validation orale ne peut engager financiérement I'acheteur.

En cas de résiliation pour faute, le titulaire remet sans délai les documents, configurations, licences et
éléments nécessaires a la sécurisation du site et a la conservation des prestations déja exécutées.

Les parties recherchent une solution amiable avant tout recours contentieux et peuvent saisir le comité
consultatif de réglement amiable compétent. Le tribunal administratif compétent est celui de La Réunion.
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Article 19 — Dérogations au CCAG-FCS

Les dérogations et compléments au CCAG-FCS sont récapitulés ci-dessous. Toute autre stipulation du
présent CCAP précise les modalités d'exécution sans déroger au CCAG.

Article du CCAP Article du CCAG-FCS Objet de la dérogation ou du complément

3 41

5 22
5et9 27a30
8 19

10 32 et 33
12 11

13 14

16 5 et 36

Ordre de priorité des pieces complété par la DPGF et par le
tableau de réponse annexé au CCTP

Essais en usine : convocation dix jours ouvrés a l'avance et
assistance a distance, la présence physique de I'acheteur
n'étant pas requise

Opérations de vérification, période d'observation en
conditions réelles et conditions de prononcé de I'admission,
substituées au délai de quinze jours et a I'admission tacite

Fourniture des gaz et réalisation des raccordements
propres a I'équipement mises a la charge du titulaire

Délais de rétablissement par niveau de gravité, prolongation
de la garantie et nouvelle garantie des éléments remplacés

Echéancier de paiement en deux jalons (50 % / 50 %)
substitué aux modalités de réglement par défaut

Pénalités particuliéres et plafond global

Encadrement de l'accés distant, fonctionnement hors ligne,
licences concédées pour la durée de vie de I'équipement et
restitution des données

Annexe contractuelle — Jalons et conditions de passage

Condition minimale de passage Effet

Configuration identifiée, sécurités et cycle

Essais en usine

représentatif réussis, PV et relevés remis

Livraison Intégrité et inventaire contradictoires

Mise en ordre de

Vérification sur site

Période d'observation

Documents D-01 a D-08 remis, formation des
Admission utilisateurs et des référents matériel réalisée,
réserves bloquantes levées

Tests T-01 a T-07 du CCTP réussis

Court jusqu'a la fin de la formation, sans réserve
bloquante subsistante

Autorisation d'expédition,
sans admission

Transfert des risques de
transport

Installation, raccordements, étalonnages et contréles = Ouverture de la vérification
marche terminés

sur site

Ouverture de la période
d'observation

Proposition d'admission

Service fait, propriété et
départ de la garantie
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