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COSI n°465173 — AMS-72-ML-LA FLECHE-PNM-H IV-- Remise en état des menuiseries extérieures 2 sur2

Travaux objets du bon de commande

Les travaux portent sur la remise en état des menuiseries extérieures de la fagade Ouest (cour d’lena)
du batiment 004 (internat)(cf. plans en annexe).

Les travaux réalisés en site occupé seront notifiés début 2027 sur la base de ce scénario. Les travaux
seront réalisés en 2027. Les délais d’exécution (10 mois dont 2 de période de préparation) seront notifiés
par OS.

Concernant l'installation de chantier, il sera mis a disposition :

- une salle de réunion (salle de réunion antenne USID — batiment 012)
- les vestiaires et sanitaires (batiment 011)

- éventuellement I'ex-atelier (batiment 012)

Menuiseries répertoriées (cf. plans joints) :
e Catégorie 4 : Nombre : 1 - Sur porte demi-lune

e Catégorie 5: Nombre : 2

e Catégorie 10 : Nombre : 18

e Catégorie 11 : Nombre : 11

e Catégorie 14 : Nombre : 9

e Catégorie 16 : Nombre : 5

e Catégorie 17 : Nombre : 8

e Catégorie 18 : Nombre : 4

e Catégorie 21-1 Dim 600x1000 : Nombre : 2

e Catégorie 21-2 porte sous demi-lune : Nombre : 1
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