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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux afférents au présent lot consistent, énumérés non limitativement :
A) Travaux prévus :

- Implantation des axes de pose en coordination avec le lot Gros CEuvre

- Installation de chantier et moyens de levage spécifiques (grues mobiles, nacelles)
- Etudes d’exécution et notes de calcul de la charpente

- Fabrication en usine des éléments structurels (poteaux, poutres, pannes)

- Transport et livraison sur site

- Montage et réglage des éléments préfabriqués

- Scellements définitifs et clavages entre éléments

- Dispositifs de sécurité provisoires liés au montage

- Travaux de finitions et réparations éventuelles des parements aprés pose

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au C.C.T.P. et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achevement des travaux.

B) Travaux exclus :
Toutes les prestations décrites comme étant dues par les autres lots

ETUDES

Toutes les études d'exécution restent a la charge des entreprises et comprennent :
* Fourniture des fonds de plans pour l'intégration des réservations par les CES

* Mise a jour des plans de coffrage chaque fois que nécessaire.

* Report des réservations sur plans.

* Plans d'Armatures.

* Plans de chantier, d'atelier, de préfas.

* Les notes de calcul pourront étre demandées

Ces études seront effectuées durant la période de préparation et fournies au Maftre d'ceuvre.

Le bureau d’étude structure de I'opération est HEKA

Le titulaire du présent lot contactera le bureau d’étude pour connaitre et répercuter le montant des
honoraires.

HYPOTHESES DE CALCUL

Actions mécaniques :

Sauf indication contraire du maitre d’ceuvre les charges a prendre en compte pour le dimensionnement
des ouvrages seront conformes aux normes francgaises et européennes et notamment a I'eurocode 1, a la
norme la NFP 06-111-2, a I'eurocode 8 complété par le décret 2010-1255 du 22/10/2010 modifiant la
carte de classification des régions francaises vis a vis du risque sismique.
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TOLERANCES

Tolérances de fabrication:
- Longueur et section : +/- 5 mm
- Rectitude : fleche inférieure a 1/500éme de la portée

Tolérances de montage :

- Verticalité des poteaux : e inférieur a 1/15éme de I'épaisseur
- Niveau des appuis de poutres: £ 1 cm
- Alignement des pannes: +1cm

CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges d’exploitation sont conformes a la norme NFP.06.001 et aux indications portées sur les plans
du BET Structure

CHARGES PERMANENTE

Les charges permanentes sont celles indiquées sur les plans du BET Structure
PLANS

Avant exécution, I'entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de tous les plans et signaler au
Maitre d'ceuvre les erreurs ou omissions qu'il pourrait y avoir avant la fin de la période de préparation.

Il signalera également tout élément du projet qui ne lui semblerait pas étre conforme aux regles de l'art
et proposera une variante dans le cadre de son forfait.

ECHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons d'appareillage et de prototype qui lui seraient
demandés par le maitre d'oeuvre, qui est seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des pieces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'entrepreneur sinon a ses risques et périls, tant
gue l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par l'accord écrit du maitre
d'ceuvre (dans le procés-verbal du rendez-vous de chantier ou par ordre écrit).

Avant mise en ceuvre, |'entrepreneur devra pour chaque matériau donner au maitre d'ceuvre la notice du
fournisseur authentifiée par celui-ci.

ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder a ses frais par des spécialistes et en présence
du maitre d'ceuvre ou de son représentant aux prélévements, étude de laboratoire, essais sur chantier ou
en usine tel qu'il résulte :

* Des textes en vigueur a la date d'exécution.

* Des prescriptions particulieres du C.C.T.P. de chaque lot.

L'entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves.
Les études de laboratoire, essais et épreuves seront renouvelés aux frais de I'entrepreneur tant que leurs
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...Suite de "A.9 ESSAIS..."

résultats ne s’avéreront pas concluants.

Au cas ou les résultats obtenus se révéleraient inférieurs a ceux des prescriptions du dossier contractuel
ou exigées par les regles de I'Art, le Maitre d'Ouvrage aura la faculté soit de prescrire la réfection totale
ou partielle des travaux aux frais de I'entrepreneur, soit d'appliquer une moins-value sur le prix de
reglement des ouvrages ou des matériaux intéressés.

L'entrepreneur assurera pendant la durée des travaux jusqu'a réception la protection efficace de tous les
ouvrages et matériels exécutés ou mis en place par ses soins.
L'entrepreneur sera responsable et aura donc a sa charge tous les frais de reprise et remise en état dus a

Les bétons seront conformes a la norme européenne EN 206-1. L'entreprise et son BET prendra bien soin
de vérifier et de reporter sur ses documents d'exécution les hypotheses indiquées par le BET structure en

* Les bétons seront de type BPS (béton a propriétés spécifiées) conformes a la NF EN 206-1
* Classe d'exposition selon la destination du béton et autres contraintes

* Classe de résistance selon les calculs du BET et autres contraintes

* Classe de consistance adaptée au mode de mise en ceuvre et autres contraintes

* Dimension des granulats selon les densités d'armatures et autres contraintes

* Classe de chlorures. Sans indication particuliere la classe sera Cl 0,20

* Masse volumique cible pour les bétons lourds ou allégés

Il est rappelé que la NF EN 206-1 prévoit de nombreux contrdles en centrale.

L'entreprise prévoira de faire en complément des essais en centrale une série de 6 éprouvettes 16x32
normalisées par élément d'ouvrage et par niveau.

Tous les résultats d'essai seront fournis au bureau de controle pour validation.

A.10 PROTECTION DES OUVRAGES

un manque de protection des ouvrages.
A.11 BETONS

phase de DCE :
A.12 MORTIERS

Les liants et autres composants des mortiers employés devront étre conformes aux normes Francaises en
vigueur.

Tous les enduits de ravalement, et/ou intérieur mis en ceuvre devront avoir regu un avis technique du
CSTB et répondre aux normes en vigueur, et notamment présenter les qualités et la durabilité des
enduits traditionnels de mortier de liants hydrauliques conformes au DTU n® 26.1.

Leur fabricant aura obligatoirement obtenu un certificat de qualification de la part du CSTB, et effectuera
le marquage correspondant sur les sacs, pots et conteneurs sortis d'usine.

lls seront mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, sur supports sains et humidifiés.

Les mortiers mis en ceuvre auront les caractéristiques minimales suivantes :

Mortier n®1:

Mortier ciment pour hourder les magonneries : 350 kg de ciment CPA 42,5 ou référence correspondante
par m3 de sable tamis 0,1/3,15.

Mortiern® 2 :
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...Suite de "A.12 MORTIERS..."

A.13

Finition joints chape ciment ou enduit étanche : 600 kg de ciment CPA 42,5 ou référence correspondante
par m3 de sable fin tamis 0,1/2.

Mortier n° 3 :
Mortier batard pour corps d'enduit, 300 kg de ciment CPA 42,5 ou référence correspondante et 200 kg de
chaux artificielle par m3 de sable tamis 0,1/3,15.

Mortier n° 4 :
Mortier batard pour finition des enduits, 150 kg de ciment CPA 42,5 ou référence correspondante et 250
kg de chaux artificielle par m3 de sable tamis 0,1/2.

Mortier n®5:
Mortier pour scellement, avis technique a produire et faire valider par le bureau de contréle.

COFFRAGES

A.14

Au-dela des exigences normatives (planéité, état de surface, teinte du béton...) les coffrages seront
rigides, indéformables, parfaitement étanches, compatibles pour obtenir les parements d'ouvrages
demandés dans les C.C.T.P.

Les parements seront de trois ordres :

Parement C1:

Parements dont |'aspect de surface devant recevoir en finition un enduit dont I'épaisseur est supérieure
ou égalea 1lcm.

Les balévres seront reliées et tous les manques de matiéres rebouchés.

Parement C2 :

Parements destinés a recevoir un revétement mince (<1 cm) ou a rester brut de décoffrage. lls doivent se
présenter sous |'aspect d'une surface lisse a balévre enlevé et ragréé.

Le bullage toléré ne devra affecter que 10 % de la surface totale ; les trous de bullage proprement dits
auront une surface maximale de 1 cm? et une profondeur maximale de 2 mm.

Les arétes et cueillies seront reprises et dressées.

Les fleches locales ne pourront étre supérieures a 2 mm sous une régle de 20 cm et la fleche générale
devra étre inférieure a 5 mm sous la regle de 2 m.

Si le parement ne répond pas a ces caractéristiques, I'entrepreneur devra le rebouchage et autres
reprises des surfaces en cause avec un produit agréé par le Maitre d'oeuvre ou la réfaction totale de
I'ouvrage.

Parement C3:

Ces parements sont caractérisés par la recherche d'un effet architectural. Le béton devant rester
apparent ou lasuré, ne devra nécessiter aucune opération de ragréage ou pongage et devra avoir une
teinte et un aspect homogene. Si le parement ne répond pas a ces caractéristiques, le représentant du
pouvoir adjudicateur pourra exiger une réfaction de prix au titulaire sur la totalité de I'ouvrage.

ARMATURES

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF A 35-014, NF A 35-015, NF A 35-
016, NF A 35-017, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF 35-024 ou XP A 35-031.
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...Suite de "A.14 ARMATURES..."

Les armatures coupées, faconnées ou assemblées doivent répondre aux spécifications de la norme NF A
35-027.

Lors de leur mise en ceuvre, les armatures seront parfaitement propres.

Le rincage et le faconnage des barres seront réalisé a froid.

L'assemblage des barres pourra se faire, soit par ligature, soit par soudure dans le cas d'un montage en
usine agréée.

A.15 PRODUITS DE DECOFFRAGE
lls devront étre sans action sur les enduits, peintures, colles et autres revétements prévus dans le cadre
de cette construction) qui seront appliqués sur les parements des ouvrages.
Dans le cas contraire, I'entrepreneur devra signaler toute mise en ceuvre spéciale imposée par un produit
et devra prendre en charge les frais financiers. A ce titre I'entreprise prendra les dispositions pour
recueillir les informations nécessaires des autres corps de métiers, et veillera a I'adéquation des produits
de décoffrages aux futurs revétements.

A.16 NETTOYAGE
L'entrepreneur du présent lot est intégralement responsable du nettoyage de ses propres ouvrages et du
maintien de la propreté de sa zone d'intervention. En I'absence de lot spécifique dédié au nettoyage,
chaque entreprise doit impérativement assurer le balayage de ses zones de travail, le retrait des
protections, le dépoussiérage soigné de ses installations ainsi que I'enléevement et I'évacuation immédiate
de tous ses déchets, gravats et emballages hors du chantier.

B PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

B.1 Poteaux préfabriqués

Exécution, fourniture et mise en ceuvre de poteaux préfabriqués en béton armé, réalisés en usine avec
coffrage métallique. Si une face est taloché manuellement, I'entreprise veillera a ce que cette face ne soit
pas visible (elle pourra étre orientée du coté de la facade par exemple).

lls comprennent:

- Béton suivant indications du BET structure

- Aciers HA

- Section suivant plan

- Téte droite, baionnette, enfourchement, téte marteau, corbeaux (y compris corbeaux intermédiaires)
pour reprendre les poutres (brochage, clavetage, etc..)

- Arrétes chanfreinées ou corniére de protection acier ht 2.00m sur les angles.

- Incorporations des rails HALPHEN pour la fixation des panneaux béton

- Incorporations diverses (fers plats, douilles filetées, platines, armature en attente, etc::) suivant les
demandes des autres corps d’états.

- Toutes sujétions pour les assemblages broches avec les poutres ou les appuis glissants

- Toutes sujétions de contreventement provisoire pour assurer la stabilité des poteaux.

- Toutes sujétions pour les assemblages avec la charpente.

La pose du poteau préfabriqué se fera sur fondation avec réservation. La fourniture des pieces de
prescellement necessaires sont a la charge du présent lot qui devra les remettres au lot GO au démarrage
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...Suite de "B.1 Poteaux préfabriqués..."

de I'opération. La pose pourra aussi se faire par encuvement, selon détails du BET.

Chaque poteau sera descendu et fixé dans I'encuvement des semelles de fondation. Le poteau reposera
sur un calage métallique et sera maintenu en position verticale par des cales puis scelle avec un mortier
haute performance sans retraits.

Selon les détails du BET, le poteau pourra étre broché par barres HA scellés au mortier sans retrait dans
les prescellements décrits plus haut.

Dans tous les cas, I'ensemble des liaisons entre elements préfabriqués devra étre justifié par une note de
calcul validé par le bureau de contréle.

Stabilité au feu : Selon exigences du bureau de contréle

Dimensions et typologie des poteaux : suivant les plans du BET Structure

Tous les moyens de levage et de manutentions devront étre compris ainsi que toutes protections, tous
détails et toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre pour une parfaite finition de |'ouvrage.

Unité : U
Localisation : Selon plans BA

Poutres préfabriqués

Exécution, fourniture et mise en ceuvre de poutres préfabriquées en béton armé (ou précontraint selon
étude), réalisées en usine avec coffrage métallique, comprenant :

- Béton suivant indications du BET structure

- Aciers HA

- Section suivant plan

- Arrétes chanfreinées ou corniére de protection acier ht 2.00m sur les angles.

- Réservations pour le passage des réseaux (fourreaux, trémies) si indiquées aux plans.

- Abouts de poutres adaptés au type d'appui (droits, engravés, ou avec becquets).

- Incorporation de douilles de levage et inserts pour garde-corps de sécurité.

- Toutes sujétions pour le raccordement avec les poteaux

La mise en oeuvre s'effectuera a I'aide d'engins de levage appropriés. Les poutres seront
manutentionnées via les ancres de levage incorporées a la fabrication.

La pose sera réalisée sur les appuis prévus (corbeaux de poteaux, murs ou liernes) avec interposition
éventuelle de dispositifs de réglage ou d'appuis élastomeres (si spécifiés). Le réglage définitif sera assuré
avant le coulage des clavages en béton ou mortier haute performance sans retrait, garantissant la
continuité structurelle.

Toutes sujétions de contreventement, étaiement provisoire et réglage pour assurer la stabilité des
poutres avant le clavage définitif et le durcissement du béton de structure.

Stabilité au feu : Selon exigences du bureau de contréle et rapports de classement.

Dimensions et typologie : Suivant les plans de coffrage et de ferraillage du BET Structure.

Finitions : Parfaite finition des parements (type parement soigné pour les parties destinées a rester
apparentes).
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...Suite de "B.2 Poutres préfabriqués..."

Unité : U
Localisation : Selon plans BA

Pannes béton préfabriqués

Exécution, fourniture et mise en ceuvre de pannes préfabriquées en béton armé ou précontraint,
réalisées en usine avec coffrage métallique et comprenant :

- Béton suivant indications et notes de calcul du BET structure.

- Aciers HA

- Section rectangulaire, en | ou en T inversé suivant les plans.

- Arétes chanfreinées sur les angles saillants pour une finition soignée.

- Incorporations de douilles filetées ou inserts pour la fixation des systemes de couverture (bac acier,
panneaux sandwichs, etc.).

- Incorporations d'inserts ou de liernes pour la fixation des suspentes ou des réseaux techniques.

- Toutes sujétions pour les assemblages par broches, boulonnage ou soudure sur les poutres principales
ou portiques.

- Fourniture et pose des dispositifs d'appuis (néoprene, calage métallique ou platines) selon les détails
d'exécution.

- Toutes sujétions de contreventement provisoire et de réglage pour assurer la stabilité et I'alignement
parfait des pannes.

- Dispositifs de sécurité intégrés pour I'accrochage des lignes de vie ou des filets de protection lors de la
pose de la couverture.

Mise en ceuvre par levage mécanique au moyen d'ancres de manutention incorporées a la fabrication,
permettant une pose directe et un réglage précis sur les échantignoles ou les réservations des poutres
porteuses.

Le calage et le scellement définitif des appuis seront réalisés au mortier haute performance sans retrait
apres vérification de I'altimétrie et de I'équerrage de I'ensemble de la structure.

Stabilité au feu : Selon exigences du bureau de controéle.

Dimensions et typologie des pannes : suivant les plans du BET Structure.

Tous les moyens de levage et de manutentions devront étre compris ainsi que toutes protections, tous
détails et toutes sujétions d’exécution et de mise en oeuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Unité : U
Localisation : Selon plans BA

Bardage béton préfabriqués

Fourniture et mise en ceuvre des panneaux en béton architectonique préfabriqués de facade

Ces panneaux, porteurs ou non porteurs, sont constitues d’ un voile épaisseur 16 cm.

Les panneaux sont poses horizontalement (cote a cote) — dimensions et calepinage selon plans architecte.
Les panneaux seront fixés en pieds et en téte par systeme de rail Halfen

Ces éléments de facade constituent I'enveloppe extérieure de batiments et peuvent avoir deux fonctions
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...Suite de "B.4 Bardage béton préfabriqués..."

- Eléments de facade non porteurs : ils sont fixes mécaniquement a la structure du batiment en fin de
réalisation du gros ceuvre. lls sont autoporteurs et ne participent pas au contreventement de la structure.
- Eléments de facade porteurs : ils sont posés a l'avancement du chantier et clavetés en partie
préfabriques dont ils reprennent les charges permanentes et d’ exploitations. Dans ce cas, le voile
intérieur participe a la reprise des charges verticales sollicitant I'ouvrage. Ils peuvent également étre
utilises comme éléments de contreventement.

- Compris accessoires métalliques de levages et fixations

- Compris joints d’étanchéité entre panneaux (Compriband, Couvraneuf, Vedafeu, -**)
- Compris toutes sujétions pour incorporations d'ouverture

- Compris armature supplémentaires pour relevés

Unité : m2
Localisation : Selon plan BA, facade du projet

Traitement des joints de constrcution et de dilatation

Fourniture et mise en ceuvre de joints de dilatation et de construction, assurant I'étanchéité et la liberté
de mouvement entre le bardage neuf et |'existant, comprenant :

- Nettoyage et préparation des supports béton existants par brossage ou pongage.

- Fourniture et pose d'un fond de joint imputrescible en mousse de polyéthyléne a cellules fermées, de
section adaptée a la largeur du vide.

- Réalisation de calfeutrement par mastic élastomere de premiére catégorie (type polyuréthane ou
hybride) résistant aux UV et aux intempéries.

- Mise en ceuvre de couvre-joints de dilatation en aluminium, PVC ou acier galvanisé, avec fixation
mécanique d'un seul coté pour permettre le libre mouvement.

- Mise en ceuvre de bandes de mousse imprégnée précompressée pour I'étanchéité a I'air et a I'eau entre
panneaux béton.

- Toutes sujétions de raccordement avec I'étanchéité a |'air et a I'eau des parois existantes.

- Toutes sujétions de protection des arétes des panneaux béton au droit du joint.

Coloris des couvre-joints suivant choix de I'architecte.

Unité : ml
Localisation : Jonctions entre bardage neuf et existant, et joints de fractionnement du projet

Ind.0 Version du 9

CCI HERAULT Lot N°03 CHARPENTE ET BARDAGES BETON 03/08/2026

Site Purple Camupus - 308 Rue de Chiclana




