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1. Moyens humains et matériels mis en ceuvre

1.1 Moyens humains
- Organisation et profil de 'encadrement (dont le responsable de la prestation)

- Nombre et profil des déménageurs, en précisant leur répartition lors des
différentes phases du déménagement

- Organisation de I'équipe tout au long de I'opération

- Formation des personnels, notamment sur les caractéristiques patrimoniales
des archives et le respect de la confidentialité.

1.2. Moyens matériels

- Moyens matériels mis en oeuvre pour l'exécution de la prestation,
notamment :

* Manutention (comme les chariots, les armoires etc. permettant le
déplacement sécurisé des archives, en fonction du type de
conditionnement)

= Chargement et déchargement

* Transport

- Gestion des déchets et garanties environnementales

2. Méthodologie et respect du planning

2.1. Méthodologie
- Compréhension des enjeux et des contraintes du projet

- Techniques utilisées en amont du déménagement des archives, pour la
préparation de ce dernier :
» Protection du chantier pour les batiments de départ (Périgares et
Péricentre) et le batiment d'arrivée (Joya)
» Dépoussiérage
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Techniques utilisées pour le déménagement des archives:
» Préléevement sur les sites de départ
= Transport vers le site d'arrivée
» Rassemblement sur le site d’arrivée des séries réparties sur plusieurs
sites de départ
= Rangement et retablettage dans le site d’arrivée
= Suivi du transfert et mise a jour du récolement arrivée

Méthodologie proposée pour garantir le rangement dans le bon ordre des
documents, notamment des pochettes, sans mélange

Précautions mises en oeuvre pour assurer la protection et l'intégrité des
archives de I'Ofpra, dont :
» |'adaptation aux modalités de conservation des archives, dont les
pochettes et les boites
» |esgaranties contre les principaux risques inhérents au déménagement :
o altérations des documents ou des conditionnements
o chutes de dossiers, mélanges et ruptures d’ordre numérique
o vol
o aléas climatiques
o autres (a préciser par le candidat)
» les techniques de conditionnement provisoire
» le respect du sens de rangement des documents sur les rayonnages
(haut-bas ; gauche-droite)
» les assurances du titulaire, notamment assurance de responsabilité
professionnelle face au risque de dégradation ou de perte des archives
et en complément des exigences prévues par le CCAP

Compréhension, analyse et choix des acces, des circulations internes et des
autorisations de voirie nécessaires, pour les batiments de départ (Périgares et
Péricentre) et le batiment d'arrivée (Joya), dans le respect des contraintes de
I'Ofpra

2.2. Planning

Planning respectant les jalons prévisionnels fixés par I'Ofpra

Garanties mises en ceuvre par le candidat pour respecter le planning

Mesures prises pour permettre une intervention y compris pendant la période
de congés hivernaux (fin d’année 2026 - début d’année 2027)

Eventuelles propositions du candidat pour optimiser le planning
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