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ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations concernent Ia’ Rénovation des systéemes CVC et Courant Fort/GTC de la
DRAC OCCITANIE - Site de h’oulouse.

Lieux d'exécution :

DRAC Occitanie - Site de Toulouse
32 Rue de la Dalbade _ 31000 Toulouse

L'établissement est classé ERP type W de la 5éme catégorie comprenant au maximum 3
niveaux (y-compris rdc) sur 3 sous-sols.

Les travaux auront lieu en site occupé.
Le batiment est partiellement classé « Monument historique ».

Le local groupe froid, a remplacer par les PAC, n’est pas situé dans la partie monument
historique.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché est alloti et comprend 2 lots traités par marchés séparés.

Lot1 |CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage)

Lot2 |CFO /CFA régulation

1-3. Intervenants :

1-3.1. Représentation du pouvoir adjudicateur

Le représentant du pouvoir adjudicateur — Maitre de I'ouvrage est la directrice régionale
des Affaires culturelles d'Occitanie (la DRAC).

Les fonctions au sein de la DRAC disposant de la délégation de signature pour engager la
DRAC sont la DRAC, le DRAC adjoint, la Secrétaire générale et les Secrétaires généraux
adjoints.

L'adjoint a la cheffe du bureau de la Logistique est désigné pour suivre I’'exécution de ce
marché.

Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie CCAP

5 rue Salle-I'Evéque - CS 49020 - 34967 Montpellier Cedex 2

Tél.: 04 67 02 32 00

www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie Page 4/20



http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie

1-3.2. Entreprises titulaires

Une entreprise pourra étre titulaire d'un lot ou des deux lots. Elle pourra également étre
titulaire en groupement d’opérateurs économiques.

Dans ce cas le mandataire d’un groupement conjoint sera solidaire en application de
I'article 3.5.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG TX) arrété
du 30 mars 2021 NOR : ECOM2106871A).

1-3.2.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

En application des articles L2193-2 et 4 du Code de la Commande Publique (CCP), le
titulaire et/ou I'un de ses cotraitants, ne peut sous-traiter qu’une partie de son marché et
ceci aprés autorisation préalable expresse de la DRAC.

Par dérogation a I'article 3.6 du CCAG TX. La DRAC notifie au titulaire et uniquement au
titulaire, I'exemplaire de |'acte spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera
chargé de communiquer une copie de cette notification a ses sous-traitants.

Par dérogation aux articles 52.1 et 19.2.1 du CCAG TX, en cas de non-déclaration d'un sous-
traitant par le titulaire du marché au maitre d’ouvrage dans un délai de 7 jours avant son
arrivée sur le chantier, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable et sans exonération,
une pénalité forfaitaire de 1 000,00 € HT par sous-traitant non déclaré.

Par dérogation a l'article 3.6.1-5 du CCAG TX, le titulaire doit communiquer le contrat de
sous-traitance et ses modifications éventuelles a la DRAC, lorsque celle-ci en fait la
demande. A défaut de I'avoir produit & I'échéance de 3 jours ouvrés courant & compter de
la réception d'une mise en demeure, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/1000éme du
montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard, ne saurait étre inférieure a 40
€ HT par jour de retard.

Pieces a fournir:
o Acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4).
o Déclaration sur I'honneur de non-dissimulation de salariés clandestins.
o Copie du jugement en cas de redressement judiciaire.
o Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
1-3.3. Maitrise d'ceuvre
La maftrise d'ceuvre est assurée par NEPSEN _ 13, rue de |la Faourette _ 31100 Toulouse.
Missions :
« Etudes de projet (PRO).

« Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT);
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o Visa des études d'exécution et de synthése (VISA);
e Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;
e Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC);

o Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement (AOR).

1-3.4. Contrdle technique

Les missions confiées par le maftre d’ouvrage au contréleur technique porte sur :

Code Mission
mission
L Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements
neufs indissociables
SEI Mission relative a la sécurité des personnes dans les Etablissements
Recevant du Public et les Immeubles de Grande Hauteur
F Mission relative au fonctionnement des installations
Th Mission relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie

Le contrdleur technique choisi par la Drac Occitanie est BTP Consultants - Agence de
Toulouse _ 83 chemin de Ribaute _ 31400 Toulouse _ admin.31@btp-consultants.fr

1-3.5. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)

La mission de coordination SPS de catégorie 2 est assurée par Qualiconsult sécurité
Toulouse _ 1 rue de la Paderne _ 31170 Tournefeuille _ toulouse.gc@qualiconsult.fr

1-3.6. Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier (OPC)
Assurée par le Maftre d’ceuvre.
1-3.7. Formes des notifications

En complément de l'article 3.1.1 du CCAG TX, la notification des informations qui font
courir un délai sera réalisée par priorité par échange dématérialisé avec accusé réception
électronique via le profil acheteur, de la plateforme « place ». Sinon sur papier, avec si
nécessaire un AR.

Par dérogation a l'article 3.1.2 du CCAG TX, les parties sont réputées avoir regu la
notification a défaut de consultation dans un délai de 2 jours ouvrés a compter de la mise
a disposition du document sur le profil acheteur.
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1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractére personnel
1-4-1. Obligation de confidentialité

En complément de I'article 5.1 du CCAG TX, sont visés notamment tous les codes d'acces
aux gestions techniques centralisées (GTC).

1-4-2. Sites sensibles

Le titulaire est responsable de la conservation des plans et documents remis par le maitre
d'ouvrage.

1-4-3. RGPD

En complément de I'article 5.2 du CCAG TX, sont notamment visés les comptes-rendus de
chantier comprenant les coordonnées personnelles des personnes physiques intervenant
sur le chantier.

1-5. Dispositions générales
1-5.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Par dérogation a l'article 6.2 du CCAG TX, en cas d'évolution de la réglementation sur la
protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché,
les modifications éventuelles afin de se conformer aux regles nouvelles sont demandées
par le titulaire pour donner lieu a la signature d'un acte modificatif unilatéral par la DRAC.

1-5.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
o Loi applicable : Droit francais.
o Tribunaux compétents : Tribunaux francais territorialement compétent.
« Langue des correspondances : Francais.
Obligations spécifiques :
« Désignation d'un représentant en France pour les titulaires étrangers.
o Transmission des déclarations de détachement a I'inspection du travail.
1-5.3. Responsabilités et Assurances

1-5.3.1. Responsabilités

Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois et reglements en
vigueur.

1-5.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris
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le maftre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de
la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.
Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de l'opération objet du marché :

« Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre.

« Dommages matériels et immatériels : 750 000 € par sinistre.
1-5.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale

Le contrat d’assurance est conforme a l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1
du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-
1 du méme code.
S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coUt prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police
de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture
du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.
Cette police comporte les garanties suivantes :

e Garantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et

techniquement indivisibles
o Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I'article A 243-
2 et suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.
Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-
traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la
nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens
des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-5.3.4. Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1 du CCAG TX, le titulaire doit fournir les attestations prouvant
qu'il est titulaire des contrats d'assurances exigés au titre de ce marché, au plus tard avant
la notification du marché.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que
les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet
d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des

garanties et des franchises, assureurs, etc..) est notifiée au Maftre d'QOuvrage.
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Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son{leur) assureur de responsabilité décennale |'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de |'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de La part du titulaire, la
souscription d'une assurance complémentaire dont le co0t sera a la charge de ce méme
titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maftre d'ouvrage

1-5.4. Réalisation de prestations similaires

En application de I'article R2122-7 du CCP, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de
passer un marché de travaux pour la réalisation de prestations similaires.

1-6. Clauses environnementales

Le titulaire prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des
différents types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filiéres
de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de
dépose, collecte séparée et transport de ces déchets a respecter.

Plus particulierement, le titulaire :

- Déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux
(platre, métaux, bois, plastiques rigides, PVC, menuiseries vitrées, inertes, etc...) en
s'appuyant sur les consignes de tri de |'organisme coordonnateur agréé pour le
batiment (OCAB);

- Contractualisera avec un gestionnaire de déchets référencé par un éco-organisme
(Valobat ou équivalent) pour bénéficier de la prise en charge des co0ts de traitement
des déchets triés ;

- Déclarera le chantier a un éco-organisme (Valobat ou équivalent) en détaillant les
informations demandées et en précisant a |'éco-organisme le gestionnaire de
déchets référencé ;

- Prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets
soient placés dans des contenants adaptés.

A la réception des travaux et prestations, le titulaire communiquera un bilan détaillé relatif
a la collecte et a la gestion des déchets issus des prestations objet du présent marché.

Ce bilan doit préciser :

+ Les typologies de déchets concernées : DEEE, biodéchets, déchets non-dangereux
tels que le carton, les emballages, le papier, etc. ;
« Les tonnages collectés par typologie de déchets;
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+ Les modalités de traitement appliqués a chaque typologie de déchets : réutilisation,
valorisation matiére, valorisation énergie, incinération, etc. ;

+ Les systemes de collecte des déchets appliqués durant |'exécution du marché :
systeme individuel ou recours a un prestataire ;

+ Les adresses des sites de traitement des déchets dans le cadre de I'exécution du
marché.

1-7. Ordres de service

Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG TX, tout ordre de service introduisant un
changement au contrat doit faire |'objet d'une notification émanant de la DRAC. Un
titulaire qui interviendrait sur la base d'un ordre de service émanant du maftre d'ceuvre qui
ne serait pas accompagné d'une notification de la DRAC ne sera pas réglé du montant
supplémentaire auquel il souhaiterait prétendre.

1-8. Propriété intellectuelle

Par dérogation a l'article 28 du CCAG TX, les résultats réalisés dans le cadre du marché
ainsi que tous les résultats associés, font |'objet d'une cession a titre exclusif au profit de la
DRAC.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4 du CCAG TX, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :

1. L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres (DPGF) ;
2. Le présent CCAP et ses annexes ;

3. Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux (arrété du 30 mars 20217) ;
(Piéce non fournie accessible en ligne)

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot ;
5. Le calendrier détaillé d'exécution ;

6. Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

7. Le mémoire technique du titulaire, y compris le Schéma d’Organisation de la Gestion
des Déchets (SOGED) ;

8. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES,
VARIATION DANS LES PRIX, REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-1.1. Contenu des prix

En complément de l'article 9.1 du CCAG TX, les offres sont établies en EURO et tiennent
compte :

Des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents
lots;

Des dépenses communes de chantier ;
Des engagements contractuels en termes de clause sociale ;

L’ensemble des prescriptions définies dans les pieces du marché.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG TX, les ouvrages ou prestations faisant l'objet du
marché seront réglés par :

Lot 1 (CVC) : Prix global et forfaitaire ;
Lot 2 (CFO-GTC) : Prix global et forfaitaire ;

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries en application de
|'article 18.2.3 du CCAG travaux ;

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomeénes naturels indiqués ci-apres :

Nombre de jours de gel a -10° constaté pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteint
au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente
années précédant la notification du marché;

La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant
a la durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a
été atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la notification du marché;

La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été
atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la notification du marché ;
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o La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été
atteinte au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente années précédant la notification du marché;

o Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : Toulouse

3-1.2. Modalités de réglement

« Paiement mensuel : Acomptes mensuels selon I'article 12 du CCAG TX.

o Facturation électronique : Obligatoire via Chorus Pro onglet travaux.

https://chorus-pro.gouv.fr (Onglet Travaux)

Mentions obligatoires sur les factures:
e« Numéro de marché;
e« Numéro de SIRET du maitre d'ceuvre ;
o Code du service exécutant de la dépense ;
« Numéro d'engagement juridique (EJ).
3-1.2.1 Délais de paiement
« Délai global de paiement : 30 jours.
o Intéréts moratoires : Taux de la BCE + 8 points en cas de retard.

o Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG TX, le délai transformant le projet de
décompte général en décompte général et définitif en I'absence de notification par
la DRAC du projet de décompte général est porté de 10 a 30 jours.

3-1.3. Approvisionnements
Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-1.4. Répartition des dépenses communes de chantier

Les dépenses communes sont réparties entre les titulaires des lots au prorata du montant
de chaque lot et porteront sur les dépenses suivantes :

- Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne ;

- Frais de gardiennage du chantier en dehors des horaires d’ouverture de la DRAC
(avant 9h - aprés 17h du lundi au vendredi) ;
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- Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone ;

- Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;

- Protection des ascenseurs et protection des chemins de roulement ;

- La calade (entrée principale du 32 rue de la Dalbade) sera systématiquement
protégée en cas de livraison au transpalette ;

- Chauffage du chantier ;

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux.

3-2. Variation dans les prix

3-2.1. Prix fermes

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG TX, les prix forfaitaires sont fermes et pourront
étre actualisables s'il s'écoule un délai de 3 mois entre la date limite de réception de |'offre
(finale si négociation) établie dans I'avis de publicité ou le document de consultation le cas
échéant et la date de début d’exécution des prestations attestée au vu du planning
d’exécution joint a I'ordre de service de lancement initial.

Formule d'actualisation :
Cn=I1(d-3)/10
e Cn: Coefficient d'actualisation.
e 1:Index de référence.
o 1d-3:Valeur de l'index au mois d- 3.
o 10:Valeur de I'index prise au mois de remise des offres.

e 1(d-3) est I'index national retenu (valeur a la date de I'ordre de service de
démarrage des travaux moins trois mois sous réserve que le mois d du début du
délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de quatre mois au
mois M0)

Le Mois O correspond au mois d’établissement des prix du marché (Octobre 2026).
Le Mois n est le mois d’exécution des prestations.
3-2.2. Index de référence
Lot Index

Lot1(CVC) BT41
Lot 2 (CFO-GTC) BT47
Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie CCAP
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3-2.3. Application de la TVA

Les montants sont exprimés hors TVA. Les pénalités de retard sont hors champ
d'application de la TVA.

La TVA est celle en vigueur au moment de chaque acompte.
3-3. Modalités particuliéres de paiement

Al1 Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement
de lasomme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant
a I'annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

Al. 2 Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les
prestations relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché
dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

Al.3 Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.5.1 du CCAG
Marchés de travavx, la maftrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant.
Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d'un
sous-traitant. Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans
Chorus Pro dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant;

Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a 'article 3-1.2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maftre de |I'ouvrage de I'avis postal mentionné
au troisieme alinéa ;

Le maftre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Al. 4 Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou I'acte spécial (DC4), le titulaire est tenu de
fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité.

Al. 5 Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix
du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.
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3-4. Clauses de réexamen relatives a la fourniture des pompes a chaleur

Dans I'hypothése oU I'Etat procéderait, lui-mé&me ou par I'intermédiaire d'un tiers agissant
pour son compte, en cours de validité du présent contrat, a la conclusion d’'un marché
public avec un ou plusieurs fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de pompes a
chaleur, les parties conviennent de se rencontrer dans le cadre prévu a I'article R. 2194-1 du
code de la commande publique.

Les parties procéderont alors a un réexamen des conditions techniques, administratives et
financiéres du présent contrat en cours de validité, afin de permettre a I'acheteur
d'imposer |'utilisation par le titulaire des pompes a chaleur achetées auprés du ou des
fournisseurs tiers titulaires du marché public de fourniture conclu par la personne publique.

Les parties s'engagent a tout mettre en ceuvre pour discuter de bonne foi et aboutir a la
conclusion d’un avenant dans les meilleurs délais.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Par dérogation a I'article 13 du CCAG TX, tout ordre de service introduisant un changement
au contrat doit faire I'objet d'une notification émanant de la DRAC.

3-6. Diminution du montant des travaux

Par dérogation a I'article 15.1 du CCAG TX, pour un marché traité a prix forfaitaires, en cas
de diminution supérieure a 5 % du montant du marché, I'indemnisation ne sera appliquée
que si la valeur ainsi calculée est supérieure ou égale a 50 000 € HT.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d'exécution

o Délai global d’exécution du marché : 5 mois.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG TX, aucun nouvel ordre de service ne sera émis a
I'issue de la période de préparation : le délai d'exécution commence a courir a la date
d'effet de I'ordre de service prescrivant a l'entrepreneur intervenant le premier sur le
chantier de commencer les travaux lui incombant.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG TX, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles est égal a zéro.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution

by

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG TX, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de
1/3000 du montant du marché par jour calendaire de retard, qui ne saurait en aucun cas
étre inférieure a 150 € HT par jour calendaire de retard, sans aucune exonération. Les
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pénalités seront appliquées sur simple constat du maitre d’ceuvre précisé sur les situations
de travaux sans mise en demeure préalable.

4-4, Autres pénalités

Infraction Pénalité
Absence aux réunions de chantier 75 €
Défaut de propreté ou signalisation 150 €
Non-respect des clauses sociales 50 €/jour
Non-respect des clauses environnementales 100 €/jour
Retard dans la transmission des documents 150 €/jour

En complément aux articles 19.3 et 40 et par dérogation a I'article 52-1 du C.C.A.G. TX, il
sera appliqué une pénalité forfaitaire de 150 € HT (cent cinquante euros) par jour
calendaire de retard a la suite d'une mise en demeure, transmise par lettre recommandée
avec accusé réception électronique via le profil acheteur de la DRAC, fixant la date limite
de mise a disposition des documents demandés en cours d'opération.

Il est précisé que le délai fixé dans cette mise en demeure pourra étre réduit a 5 (cing) jours
calendaires, ceci par dérogation a l'article 52-1 du CCAG TX.

Le calcul des jours de retard s'appliquera a compter du lendemain de la date fixée dans la
mise en demeure.

Considérations environnementales

Si le titulaire n'a pas transmis dans les deux semaines suivant I'échéance prévue les
éléments de bilan visés a I'article 1-6 du présent document, une pénalité de 100 euros par
jour de retard est appliquée (bordereaux de suivi des déchets).

En cas de non-transmission des éléments de bilan prévus au présent document un mois
apres les échéances prévues au marché, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000
euros.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

¢ Taux:5 % du montant HT du marché.

o Libération : 1 an aprés la réception des travaux.
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5-2. Avances
Par dérogation a I'article 10.1 du CCAG TX, I'option retenue est I'option B.

« Montant: 30 % du montant initial TTC.

« Remboursement : A partir de 65 % d'avancement des travaux

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE
EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Par dérogation a l'article 21.2 du CCAG TX, toute modification sur la provenance d'un des
produits, méme ne conduisant pas a une modification des prix, doit donner lieu a une
notification préalable de la DRAC.

6-2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG TX, les procés-verbaux d'essai doivent attester que
le comportement au feu des matériaux ou éléments de construction répond a I'utilisation
prévue.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Autorisations d'intervention a proximité des réseaux (AIPR)
Le titulaire doit justifier d'une attestation AIPR pour ses salariés et sous-traitants.
7-2. Piquetage général

Par dérogation a l'article 27 du CCAG TX, le piquetage général est effectué
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout commencement des travaux par
I'entrepreneur titulaire du lot CVC.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET
EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG TX, le délai de préparation est celui fixé a I'article
3-1de I'acte d'engagement.
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8-2. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

8-2.1. Installation des chantiers

Par dérogation a I'article 31.1 du CCAG TX, les dépenses d'investissement et d'entretien
des installations de chantier sont réputées rémunérées par les prix du marché.

8-2.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs

Par dérogation a I'article 31.4 du CCAG TX, le titulaire doit respecter les prescriptions du
coordonnateur SPS sous peine de sanctions.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Réception
Par dérogation aux articles 41.1.2 et 3 du CCAG TX, le délai de 30 jours est porté a 90 jours.

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG TX, le délai pour lever les réserves ne devra en
aucun cas excéder 2 mois.

ARTICLE 10. RESILIATION

Conforme aux articles 49 a 53 du CCAG TX.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Le titulaire décrit dans son mémoire technique les actions mises en place en termes de
formation et d'insertion.

ARTICLE 12. DIFFERENDS

Par dérogation a I'article 55.2 du CCAG TX, tout différend qui ne serait pas réglé aprés mise
en ceuvre des modalités définies a I'article 55.1, le Tribunal Administratif de Toulouse sera
seul compétent pour connaitre le contentieux et le droit francais, seul applicable.
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ARTICLE 13. DEROGATIONS AU CCAG

supplémentaires)

Articles du
Articles du CCAP CCAG Détails des dérogations
Travaux
3615 Communication obligatoire du contrat de sous-traitance a la DRAC
1-3.2 (Sous-traitance) 19é1' 52'1 sous 3 jours ouvrés. Pénalité de 1/1000éme du montant HT du
T Imarché par jour de retard.
52.1 et 19.2||Pénalité en cas de non-déclaration de sous-traitance.
1-3.2.1 3.6.1.2 [[Communication de |'acte spécial par titulaire du marché
1-3.10 (Formes des 312 Notification réputée acquise a défaut de consultation sous 2 jours
notifications) o ouvrés.
. N E i 'acce T -
1-4 (Confidentialité) 51,52 xten§|on aux codes d'acces GTC et aux comptes-rendus de
chantier.
1-6.1 (Protection de | e e s . . . .
( 'ro e;c lon ge fa 6.2 Acte modificatif unilatéral en cas d'évolution réglementaire.
main-d'ceuvre)
1-6.3 (Assurances) 8.1 Attestations d'assurance a fournir avant notification du marché.
1-6.6 (Environnement) 7.2 Acte modificatif unilatéral en cas d'évolution réglementaire.
18 (Ordres de service) 38,381 Notification obligatoire de la DRAC pour tout changement
contractuel.
1-9 (P iété . . . R
. (Propricté 28 Cession exclusive des résultats a la DRAC.
intellectuelle)
2 (Pieces contractuelles) 4.1 Ordre de priorité modifié.
3-2.1 (Contenu des prix) 9.1,9.2 ||Prix global forfaitaire pour le lot 1 et le lot 2.
-2.2 (Modalité _ . . R .
3 ( odalités de 12.4.4 ||Délais transformation projet DG en DGD de 10 a 30 jours
réglement
3-23 . .
. 10.4 Exclusion des approvisionnements des acomptes.
(Approvisionnements)
324 (Rfepartltlon des 9.3.4 Répartition forfaitaire des dépenses communes.
dépenses)
3-3.1 (Variation des prix) 9.4.2 ‘ Actualisation des prix aprés 3 mois de délai.
3-5 (Prestati I . .
(Prestations 13 Notification obligatoire de la DRAC.
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3-6 (Augmentation des 15.1 Indemnisation conditionnelle en cas de diminution > 5 %.
travaux)
4-1 (Délai d'exécution) “ 18.1.1 ‘ Pas de nouvel ordre de service apreés la période de préparation.
4-2 (Prol tion d — . -
(Pro o’ng.a fon des 18.2.3 |[Intempéries réputées non prévisibles.
délais)
4-3 (Pénalités de retard) 19.2 Pénalité de 1/3000 du montant du marché par jour de retard.
4-4 (Autres pénalités) 521 Pénalités pour absence aux réunions et non-respect des clauses.
“ 19.3 ‘ Retard dans la remise documents
40 Documents fournis apres exécution
5-2 (Avances) 10.1 Option B pour le calcul des avances.
&1 (Prove’n.ance des 21.2 Notification obligatoire en cas de changement de provenance.
matériaux)
- ol .
&3 (Corjt.ro e des 19.2 Procés-verbaux d'essai pour le comportement au feu.
matériaux)
7-4 (Piquetage) 27 Piquetage par le titulaire du lot CVC.
8-1(Période d . . [P
(, eriode ae 28.1 Délai de préparation fixé a |'acte d'engagement.
préparation)
8-4.1 (Installation d . . . . L
(Insta ‘a lonae 31.1 Dépenses d'investissement et d'entretien réputées incluses.
chantier)
8-4.3 (Sécurité) 314 Sanctions en cas de non-respect des prescriptions du
coordonnateur SPS.
. . 41.1.2, L. . . . . . . .
9-2 (Réception) 4113416 Délai de réception porté a 90 jours et levée des réserves sous 2 mois.
11-3.1 (Période d . . s ey
,( erlq cae 28.1 Délai de préparation fixé a |'acte d'engagement.
préparation)
11-3.2 (Sécurité) 31.4 Pouvoirs étendus du coordonnateur SPS.
11-5.1 (Installation de , . o
. 31.1 Dépenses communes réputées incluses.
chantier)
11-6.3 (D & T .
6.3( o’cum.ents apres 40 Pénalités pour retard dans la remise des documents.
exécution)
12 (Différends) 55.2 Réglement des différends entre les parties
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