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CHAPITRE 1 GENERALITES

Précisions apportées au Chapitre 1 Généralités

Le présent CCAP compléte, précise ou déroge aux stipulations du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicable aux marchés publics de Maitrise d’ceuvre
(CCAG-MOE du 30 mars 2021).

Sauf mention expresse d'une modification, d'un ajout ou d'une précision au fil des
articles du présent CCAP, toutes les dispositions du CCAG-MOE du 30 mars 2021
s'appliquent de plein droit et sans modification.

L'ensemble des modifications, précisions ou ajouts apportés au texte général fait I'objet
d'un recensement exhaustif au dernier chapitre du présent CCAP dédié aux
dérogations.

Rappel des principales caractéristiques administratives du marché

Objet du marché

La prestation objet du présent marché est une mission de maitrise d’ceuvre portant sur
les travaux de rénovation du seuil escamotable du port de plaisance de Piriac-sur-Mer
(44420) (Travaux de réhabilitation d’'un ouvrage maritime en eau) pour le compte de
Loire Atlantique Nautisme.

Forme du marché

Marché ordinaire.

Prestations supplémentaires Eventuelles (PSE)

Sans objet.

Variantes

Sans objet.

Allotissement

Le marché est constitué d’'un lot unique.
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Nature et étendue des prestations

Le marché de Maitrise d’ceuvre se compose des éléments de mission suivants :
DIAG, AVP, PRO, ACT, VISA, DET, OPC, AOR, complémentaire.

En application du CCAG-MOE, les prestations du présent marché sont découpées en
éléments de mission distincts.

Pour le présent marché, les termes "Elément de mission" désignent les étapes de
prestations suivantes :

Elément de mission 1 : Diagnostic (DIAG) ;

Elément de mission 2 : Avant-Projet (AVP) ;

Elément de mission 3 : Projet (PRO) ;

Elément de mission 4 : Assistance pour la Passation des contrats Travaux (ACT) ;
Elément de mission 5 : Examen de la conformité au projet des études d'exécution
(VISA) et mission de synthése ;

Elément de mission 6 : Direction de I'Exécution des Travaux (DET) ;

Elément de mission 7 : Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ;

Elément de mission 8 : Assistance aux Opérations de Réception (AOR) ;

Elément de mission 9 : Complémentaires (Schéma directeur, Remise en service).
Chacun de ces éléments de mission constitue un sous-ensemble de prestations au
sens du CCAG-MOE, auquel s'appliquent de maniére distincte I'ensemble des
dispositions du présent marché (délais, pénalités, réceptions, prix et réglements).

Estimation initiale de ’enveloppe des travaux

Estimation initiale de I'enveloppe des travaux par I'Entité Adjudicatrice : 650 k€ HT

Prestations similaires

L’Entité Adjudicatrice se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en
application de l'article R.2122-7 du CCP, des marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans
le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut
dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

Modalités d’exécution

Pour les éléments de mission DIAG et complémentaire : L'exécution des
prestations débutera a la date fixée par I'ordre de service de démarrage de la mission
correspondante.

Pour le Forfait Principal : L'exécution du premier élément de mission du forfait
principal (AVP) débutera a la date fixée par I'ordre de service de démarrage général du
marché de maitrise d'ceuvre. L'enchainement des éléments de mission suivants du
Forfait Principal (PRO...AOR) s'effectue aprés validation expresse de I'élément de
mission en cours, par I'Entité Adjudicatrice, selon les modalités fixées au CCAP.
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Article 1 Champ d’application

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 2 Définitions (**)

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 3 Obligations générales des parties (*)

31 Forme des notifications et informations
Pas de précision apportée par le présent CCAP.
3.2 Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :
Précision apportée au § 3.2.1 : Les jours s’entendent en jours calendaires.
3.3 Représentation du maitre d’ouvrage
Pas de précision apportée par le présent CCAP.
3.4 Représentation du maitre d'ceuvre et obligations d'information relatives au
maitre d'ceuvre
Pas de précision apportée par le présent CCAP.
3.5 Groupement d'opérateurs économiques :
Pas de précision apportée par le présent CCAP.
3.6 Sous-traitance
Ajout du § 3.6.0.
Application des dispositions du Code de la Commande Publique.
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Un sous-traitant ne peut :

- D’une part, commencer sa prestation, que sous réserve que le maitre d’ouvrage ait
accepté et ait agréé ses conditions de paiement,

- D’autre part, intervenir sur site que sous réserve qu’il ait adressé au coordonnateur
de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi,
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.
4532-9 du code du travail.

En cas de sous-traitance, le maitre d’'oeuvre demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du marché

Modification apportée au § 3.6.3

Le maitre d'ceuvre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
modifications éventuelles au maitre d'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut
de l'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours courant @ compter de la réception
d'une mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre encourt une
pénalité égale a 1 / 500 du montant hors taxes du forfait définitif de I'élément de mission
concerné, éventuellement modifié, ou, a défaut, du montant du bon de commande
concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.

3.7 Bons de commande
Précisions apportées au § 3.7.5
En cas de marché a bons de commande, aucune indemnité ne sera versée dans le cas
ou, le total des commandes du maitre d’ouvrage n'a pas atteint le minimum fixé par
I'accord-cadre.
3.8 Ordres de service
Précisions apportées au § 3.8.3
Le maitre d’ceuvre ne peut refuser d'exécuter I'ordre de service de démarrage des
prestations, s'il lui est naotifié plus de six mois aprés la notification du marché.
Ajout du § 3.10 Convocations du titulaire
Le maitre d’ceuvre ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d’ouvrage
ou sur le site sur lequel la prestation est destinée, toutes les fois qu’il en est requis. Il est
accompagneé, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, I'obligation définie a I'alinéa qui précéde s’applique a tous ses
membres.
En cas d’absence aux convocations, le maitre d’ceuvre encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité de 1/500 du montant HT du marché par jour d’absence.
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En matiére de rythme de réunions souhaité, voir le CCTP.

Article 4 Piéces contractuelles

4.1

Ordre de priorité

Paragraphe modifié comme suit :

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles
prévalent dans I'ordre de priorité suivant :

1. L'Acte d'Engagement seul (AE) et son annexe financiére

2. Annexe au marché n°3 Relative a la mise au point du marché public ou de 'accord-
cadre (formulaire EX4) (le cas échéant) ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes ;

5. Le (les) Bordereau(x) des Prix (BP) et, le cas échéant, le (les) Sous-Détail des Prix
Unitaires (SDPU) et la (les) Décomposition(s) des Prix Forfaitaires (DPF) ;

6. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE du 30 mars 2021) (1), sous réserve des dérogations
listées au chapitre 9 du présent CCAP ;

7. Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, sile
marché s'y référe.

8. Annexe au marché n°2 Relative a la réponse du candidat suite a une demande de
précisions ou de compléments d’informations formulée par I'Entité Adjudicatrice, sur la
teneur de son offre, pour ses seules dispositions non contraires aux pieces rédigées par
I'Entité Adjudicatrice (le cas échéant) ;

9. L'offre technique du titulaire pour ses seules dispositions non contraires aux piéces
rédigées par I'Entité Adjudicatrice ;

10. Annexe au marché n°1 Relative a la déclaration d’un sous-traitant (formulaire DC4) (le
cas échéant) ;

(1) Arrété du 30 mars 2021
Mise a jour suivant arrété du 30 septembre 2021 (art 3,5,32,35) (*)
Mise a jour suivant arrété du 29 décembre 2022 (art 2,11) (**)
Mise a jour suivant décret 2024-606 du 26 juin 2024 (art 18) (***)

4.2 Piéces a remettre au maitre d’ceuvre. Cession ou nantissement des créances
Précisions apportées au § 4.2.1
La notification du marché est transmise par voie électronique sur la plateforme PLACE,
conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique.
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Article 5 Confidentialité-Protection des données personnelles-Mesures de sécurité

5.1

5.2

(*)

Obligation de confidentialité

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Protection des données a caractére personnel

Ajout du § 5.2.4 Dispositions complémentaires de I’Entité adjudicatrice (RGPD)

5.2.4.1 Propos préliminaires

Le Titulaire a conclu avec LAN le présent marché. Dans le cadre de I'exécution du présent
Marché, le Titulaire et LAN peuvent avoir accés a des Données a caractere personnel au
sens du Reéglement Européen du 27 avril 2016 relatif a la protection des données
personnelles (« RGPD ») concernant les signataires et les personnes en charge du suivi
opérationnel du Marché.

A ce titre, le Titulaire et LAN sont responsables de Traitements et s’engagent a respecter
le Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD - Reglement (UE) 2016/679)
en application depuis le 25 mai 2018, ainsi que le droit interne.

En particulier, le Titulaire s’engage a :

- Ne pas utiliser les Données a caractére personnel auxquelles il a accés a d’autres fins
que celles spécifiées au présent Marché ;

- Ne pas divulguer les Données a caractére personnel a des Tiers non-autorisés ;

- Prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées a la sécurité
des Données a caractére personnel utilisées dans le cadre du suivi opérationnel du
Marché ; et notamment prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation
détournée ou frauduleuse de ces Données ;

- Prendre toutes précautions conformes aux usages pour préserver la sécurité matérielle
des Données a caractére personnel ;

- Le cas échéant, s’assurer que seuls des moyens de communication sécurisés seront
utilisés pour transférer les Données a caractére personnel.

5.2.4.2 Définitions

Contrat(s) : il s’agit des documents, conventions et annexes, signés par LAN et le Titulaire
dans le but d’assurer la bonne exécution du présent Marché.

DPO : Délégué a la protection des Données a caractére personnel
Données a caractére personnel : il s'agit de toutes les informations relatives a une

personne physique identifiée ou identifiable (« Personne concernée ») au sens du RGPD.
Une personne physique identifiable peut étre identifiée, directement ou indirectement,
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notamment par référence a un identifiant comme un nom, un numéro d'identification, des
données de localisation, un identifiant en ligne ou a un ou plusieurs facteurs spécifiques
a l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale
de cette personne physique.

Etat Membre : il s'agit d'un pays membre de I'Union européenne ou de I'Espace
economique européen.

Lois sur la protection des données : il s'agit du Réglement Général sur la Protection des
Données 2016/679 (RGPD) et de toutes les lois et réglementations applicables a la
protection des Données a caractére personnel dans les Etats membres.

Marché : il s’agit de Contrat(s) de la commande publique conclu(s) a titre onéreux par
LAN, pour répondre a ses besoins en matiere de travaux, de fournitures ou de services,
avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

Personne concernée : il s'agit de la personne physique identifiée ou identifiable sur
laquelle portent les Données a caractére personnel.

Point de contact : il s’agit d’'une personne physique a laquelle il est possible de se référer
afin d’obtenir des informations.

Responsable de traitement : il s'agit, au sens du RGPD, de la personne physique ou
morale, de l'autorité publique, de I'agence ou de tout autre organisme déterminant, seul
ou conjointement avec d'autres entités, les finalités et moyens du Traitement des Données
a caractére personnel.

Tiers non-autorisé : il s’agit de tout autre tiers n’étant pas habilité par une loi ou le
Responsable de traitement a accéder aux Données a caractére personnel.

Titulaire : il s’agit de 'opérateur économique, personne physique ou morale, qui conclut
le Marché avec LAN.

Traitement : il s'agit, au sens du RGPD, de toute opération ou tout ensemble d'opérations
réalisé(e) sur les Données a caractére personnel ou sur des ensembles de Données a
caractére personnel comme la collecte, I'enregistrement, 'organisation, la structuration, le
stockage, I'adaptation ou la modification, la récupération, la consultation, |'utilisation, la
divulgation par transmission, la dissémination ou la mise a disposition, l'alignement ou la
combinaison, la restriction, l'effacement ou la destruction. Ce Traitement n’'est pas
nécessairement informatisé et peut étre réalisé par le biais de fichiers papier.

5.2.4.3 Protection des données a caractére personnel dans le cadre du suivi opérationnel
du Marché

Les données a caractére personnel concernant les signataires du Marché ainsi que les
personnes en charge du suivi opérationnel font 'objet par LAN d’un traitement destiné au
suivi et a I'exécution du Marché.

La base légale est I'article 6.1.b) du RGPD « le traitement est nécessaire a I'exécution
d'un contrat ».
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En cas de transmission de ces données a des sous-traitants au sens RGPD, un contrat
est établi précisant les obligations de chaque partie et reprenant les dispositions de
l'article 28 du RGPD. Aucune décision automatisée ou profilage ne sont mis en oeuvre
dans le cadre de ce traitement. LAN est susceptible d’inviter les personnes concernées
par le traitement de données a ses événements, d’adresser ses informations, ses offres
d’accompagnement et ses enquétes. Conformément a la loi "Informatique et Libertés" du
6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, les personnes concernées peuvent accéder aux
données a caractére personnel les concernant, les faire rectifier ou effacer aprés le délai
de prescription de la fin du Marché.

Elles disposent également du droit de limitation, de portabilité, et le cas échéant,
d’opposition du traitement de leurs données.

Pour exercer leurs droits dans le cadre de I'exécution du présent Marché, les personnes
concernées peuvent formuler une réclamation auprés du Point de contact en charge du
Marché, en précisant en objet de mail : "RGPD — REFERENCE DU MARCHE ", qui se
mettra en relation avec le DPO de LAN. Les personnes concernées devront s’assurer de
la réception de leur demande par le Point de contact par tous moyens.

Dans I'éventualité ou les personnes concernées n’auraient regu aucune réponse ou une
réponse partielle par le Point de contact, elles devront contacter le DPO a I'adresse
postale suivante : Loire Atlantique Nautisme - DPO — Maison de I'Entrepreneuriat et des
Transitions - 1 rue Francgoise Sagan — 44800 Saint-Herblain en précisant les références
du Marché.

Si les personnes concernées estiment, aprés avoir contacté LAN, que leurs droits sur
leurs données personnelles ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une
réclamation a la CNIL (3 Place de Fontenoy — TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) —
www.cnil.fr.

Le Titulaire s’engage a informer les personnes concernées du traitement de leurs données
et de leurs droits dans le cadre de la gestion du marché.

5.3 Mesures de sécurité
Pas de précision apportée par le présent CCAP.
5.4 Information des sous-traitants
Pas de précision apportée par le présent CCAP.
Article 6 Protection de la main-d’ceuvre et conditions du travail
Pas de précision apportée par le présent CCAP.
Article 7 Protection de I’environnement, sécurité et santé
Pas de précision apportée par le présent CCAP.
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Article 8 Réparation des dommages

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 9 Assurances
9.1 Assurances du maitre d'ceuvre

9.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Précisions apportées au § 9.1.1

Le maitre d’ceuvre doit justifier d’'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires
de sa responsabilité civile professionnelle en raison des dommages corporels, matériels
et immatériels causés aux tiers et au maitre d'ouvrage du fait de I'exécution du marché.

Cette police devra obligatoirement comporter une extension de garantie spécifique pour
les "dommages aux existants et aux avoisinants du fait des travaux", adaptée aux
contraintes des ouvrages maritimes.

Les plafonds de garantie par sinistre et par année contractuelle ne pourront étre
inférieurs aux montants suivants :

Dommages corporels : 10 000 000 € par sinistre.

Dommages matériels et immatériels consécutifs (incluant
existants/avoisinants) : 2 500 000 € par sinistre.

9.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :

Précisions apportées au § 9.1.2

L'ouvrage objet du marché constituant un ouvrage de génie civil maritime exclu de
I'obligation d'assurance au sens de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances, le
maitre d'ceuvre devra toutefois justifier d'un contrat d'assurance de responsabilité
décennale de génie civil (dite facultative) couvrant sa responsabilité de plein droit au titre
des articles 1792 et suivants du Code civil. [...]

Conformément aux principes légaux, cette garantie s’applique aux désordres qui
compromettent la solidité des ouvrages réhabilités et des techniques de réparation
prescrites, ou qui les rendent impropres a leur destination.

Concernant les ouvrages existants (agés de plus de 30 ans) conservés en I'état et
physiquement liés aux nouveaux ameénagements, la responsabilité décennale du maitre
d’ceuvre ne pourra étre recherchée que s'il est démontré que les désordres de ces
existants résultent directement des travaux neufs, des contraintes nouvelles créées par
la réhabilitation, ou d’une faute de conception ou de surveillance du maitre d'ceuvre.
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9.1.3. Attestations d'assurance :

Précisions apportées au § 9.1.3

Le maitre d’ceuvre devra fournir les attestations d’assurance correspondantes avant la
notification du marché, puis chaque année jusqu’a la fin des prestations. »

9.2 Assurances du maitre d'ouvrage

A date, le maitre d’'ouvrage n’a pas contracté d’assurances « Tous risques chantiers »,
« Dommages-ouvrages », « Responsabilité civile » ni de « Contrat collectif de
responsabilité décennale » pour le présent marché.
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CHAPITRE 2 PRIX ET REGLEMENT

Article 10 Prix

10.1

Précision apportée a I’article 10

Forme des prix :
prix forfaitaire global pour le forfait principal (éléments de mission AVP a AOR),
conformément a I'annexe financiére de I’Acte d’Engagement ;
prix unitaires et forfaitaires pour les éléments de mission DIAG et complémentaire,
conformément au Bordereau des Prix.

Régles générales

Précision apportée au § 10.1.1

Les prix de I'élément de mission complémentaire sont révisables.
Les prix du Forfait Principal sont révisables.

Application des dispositions du Code de la Commande Publique.

L’index de référence : index national de I'Ingénierie (index ING, publié par I'INSEE) - Base
2010 - Identifiant 001711010.

La révision s'effectue par application, sur les prix de l'offre, de la formule de révision
suivante : P = Py x [0,15 + 0,85 X INGn-3/INGno ], dans laquelle :
P : Prix révisé (en €HT) ;
Po : Prix d'origine de l'offre (non actualisé) (€HT) ;
INGm.3 : Valeur de I'lndex ING du troisiéeme mois précédant le mois m de
I'exécution des prestations a réviser ;
INGmg : Valeur de I'Index ING correspondant au mois mo ; mois de la remise
des offres.

La révision est effectuée a chaque demande d’acompte.

Précision apportée au § 10.1.2

Les prix de I'élément de mission DIAG sont fermes et actualisables.

Les prix sont actualisables si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des
prestations.

Application des dispositions du Code de la Commande Publique.

L’index de référence : index national de I'Ingénierie (index ING, publié par I'INSEE) - Base
2010 - Identifiant 001711010.

Port de plaisance de Piriac-sur-Mer Piriac, le 04/09/2026
Travaux de rénovation du seuil escamotable Page 13/30
Marché de MOE

Marché n° 2025RTPN4003

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres — Ind b



Piéce n° 2 - CCAP

E LOIRE - Port de plaisance de Piriac-sur-Mer
Marché 2025RTPN4003
L
: ATLANTIQUE MOE travaux de rénovation du seuil escamotable
N NAUTISME Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

Formule d’actualisation des prix : P = Py X [INGn-3/INGmMg], dans laquelle :

P : prix actualisé de I'élément de mission notifié (en €HT) ;

Po : prix de I'élément de mission lors de la remise des offres (en €HT) ;

INGm-3 : Valeur de l'index ING du troisieme mois précédant le mois m de début
d’exécution de I'élément de mission ;

INGmy : Valeur de I'index ING correspondant au mois mg ; mois de la remise des offres.

Ajout du § 10.1.4 Intégration des sujétions prévisibles dans les prix

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas
couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions
d’exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieu ou s’exécutent ces prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de l'activité normale du site (port de péche et de plaisance) ;

- des moyens et conditions d’accés au site ;

- du lieu de stockage et de montage des matériels ;

- des surcharges admissibles sur les quais, terre-pleins et voies d’acceés ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages ;

- du site méme (maritime exposé) ;

- de phénomeénes naturels ;

- des conditions météorologiques du fait de la période hivernale d’exécution des
prestations ;

- de I'application des Plans d’Assurance Qualité, d’Assurance Environnement, de
Gestion des déchets produits par le chantier,
- de l'application des dispositions en matiere de Sécurité de de protection de la santé ;

- des conséquences financieres du fait des intempéries (immobilisation du matériel et
des hommes).

- du programme des travaux ;

- des contraintes liées a I'exécutions de travaux ;
- des conditions d’exécution des travaux ;

- du planning prévisionnel de I'opération ;

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n'est a
fournir par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’oeuvre est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de
tous ordres imposeés par I'environnement du site et les zones d’interventions du marché,
et d’en avoir tenu compte dans I'établissement de sa proposition.
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10.2 Détermination des prix de réglement

Précision apportée au § 10.2.1

Les prix du Forfait Principal sont provisoires.

A lissue de I'élément de mission Projet (PRO), le forfait définitif de rémunération est
arrété par avenant, conformément aux modalités de la clause de réexamen prévue a
I'article 26 du présent CCAP et en application de l'article R. 2432-5 du Code de la
commande publique.

Si le mandataire produit un mandat écrit de ses cotraitants l'autorisant expressément a
engager le groupement sur les modifications financiéres du forfait, il est seul habilité a
signer cet avenant.

A défaut de présentation d'un tel mandat, 'avenant de fixation du forfait définitif doit
obligatoirement recevoir la signature électronique de chacun des membres du
groupement solidaire sur le profil d'acheteur.

Article 11 Précisions sur les modalités de réglement (**)

11.1

Avances :

Précisions apportées au § 11.1

L'Entité Adjudicatrice opte pour I'application de I'option B du CCAG-MOE.

Avance (suivant I'article R 2191-7 du Code de la Commande Publique) (avance
obligatoire pour le maitre d’ouvrage) :

Conditions d'attribution et de calcul de I'avance :

Conformément a l'article R. 2191-3 du Code de la commande publique et en application
de I'Option B du CCAG-MOE, I'avance obligatoire est calculée, versée et remboursée
pour chaque élément de mission notifié d'un montant supérieur a 50 000 € HT et dont le
délai d'exécution sera supérieur a deux mois, et ce, sauf refus exprés du bénéficiaire
dans I'Acte d'Engagement.

Le montant de I'avance est calculé par application des taux minimaux fixés par l'article

R. 2191-7 du Code de la commande publique sur le montant TTC de I'élément de

mission notifié, soit :

e 30 % si le maitre d’ceuvre (ou sous-traitant admis au paiement direct) est une Petite
ou Moyenne Entreprise (PME) au sens du Code ;

e 5 % dans les autres cas.

Le versement de cette avance n’est pas subordonné a la constitution, par le maitre
d’ceuvre, d’'une Garantie a Premiére Demande.
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L’avance est versée au maitre d’ceuvre sur facturation, a la notification de la mission.

Modalités de remboursement de I’avance :

Le remboursement :

débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant total TTC
de I'élément de mission (1° de l'article R 2191-11 du Code de la Commande Publique) ;
s’achéve lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant TTC de
I'élément de mission

Avance (suivant 'article R 2191-4 du Code de la Commande Publique) (avance
proposée par le maitre d’ouvrage) : sans objet.

11.2 Acomptes:

Précisions apportées au § 11.2 :

Pour les éléments de mission DET et OPC : Les prestations donnent lieu a des
demandes d'acomptes mensuels basées sur I'avancement réel du chantier. Le montant
de chaque acompte mensuel sera calculé au prorata de la durée prévisionnelle du
chantier, dans la limite du montant forfaitaire alloué a ces éléments de mission.

11.3 Contenu de la demande de paiement :

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

11.4 Calcul du montant di par le maitre d’ouvrage au titre des prestations fournies

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

11.5 Remise de la demande de paiement :

Précisions apportées au § 11.5 :

Pour les éléments de mission DIAG, AVP, PRO, ACT, AOR et complémentaire, la
demande de paiement afférente a I'élément de mission concerné pourra étre présentée
par le maitre d'ceuvre aprés validation expresse de I'élément de mission correspondant,
sans obligation d’attendre la fin du mois en cours.

11.6 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage :

Pas de précision apportée par le présent CCAP.
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11.7

11.8

11.9

Demande de paiement finale :

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Décompte général définitif :

Modification apportée au § 11.8.5:

Si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au maitre d'ceuvre le décompte général dans les
délais stipulés a l'article 11.8.2, le maitre d'oeuvre notifie au maitre d'ouvrage un projet
de décompte général signé, compose :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 11.7 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de
décompte final ;

- du projet de récapitulation des acomptes percus et du solde hors révision de prix
définitive.

Dans un délai de trente jours (30 jours) a compter de la réception de ces documents, le
maitre d'ouvrage notifie le décompte général au maitre d'ceuvre. Le décompte général et
définitif est alors établi dans les conditions fixées a l'article 11.8.3.

Si, dans ce délai de trente jours (30 jours), le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au maitre

d'ceuvre le décompte général, le désaccord est réglé suivant les conditions
mentionnées a I’article 35 du présent CCAP.

Indemnités de dédit et d'attente en cas de tranches optionnelles :

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

11.10 Facturation électronique

Ajout du § 11.10.3 : Modalités de transmission de la facturation

Les factures seront envoyées par voie postale a 'adresse suivante :
comptabilite@la-nautisme.fr

Les factures seront adressées a I'adresse administrative du siege comme suit :
LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME
Port de plaisance de Piriac-sur-Mer
Service Comptabilité
1 rue Frangoise Sagan
44800 SAINT HERBLAIN

Les factures rappelleront, outre les obligations Iégales et telles que décrites ci-dessus, le
n° de marché, et/ou le n° de commande.
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A toutes fins utiles, le n° de SIREN de la SAS Loire Atlantique Nautisme est le suivant :
808 417 075 RCS de Nantes. Extrait k-bis sur demande.

Le fichier « facture » sera nommé comme suit :
N° de marché et/ou de n°® commande_Fournisseur_N° du terme_N° de facture.

En vue de la création du compte fournisseur, préalable a toute facturation, le titulaire
transmettra son RIB ainsi que son extrait K-bis.

11.11 Ajout du § 11.11 Délais de paiement et Intéréts moratoires

11.11.1. Délais de paiement

Délai global de paiement : 30 jours a compter de la date de réception des factures ou
des demandes de paiement équivalentes.

11.11.2 Intéréts moratoires

Régles relatives aux intéréts moratoires, indemnités forfaitaire et complémentaire pour
frais de recouvrement : application des dispositions du code de la commande publique.

Article 12 Réglement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-

12.1

12.2

traitance

Groupements d'opérateurs économiques

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Sous-traitants

Ajout du § 12.2.2 : Action d’un sous-traitant auprés du maitre d’ouvrage

Dans le cas ou :

- un sous-traitant met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler certaines sommes
qu’il estime lui étre dues,

- un sous-traitant qui ne bénéficie pas du paiement direct exerce I'action directe, en vue
de se faire régler directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le maitre
d’oeuvre ou, par un membre d’un groupement,

le maitre d’'ouvrage retient les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au
maitre d’oeuvre, ou au membre du groupement. Les sommes ainsi retenues ne portent
pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le maitre d’ouvrage paie le sous-
traitant ; les sommes dues au maitre d’'oeuvre, ou au membre du groupement sont
réduites en conséquence.
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CHAPITRE 3 CHAPITRE Ill - EXECUTION ET PERIMETRE DES PRESTATIONS

Article 13 Engagements du maitre d'ceuvre

13.1

13.2

Précision apportée au § 13.2 :

Estimation initiale de I’enveloppe des travaux : fixée par I'Entité Adjudicatrice.

Coit Prévisionnel des Travaux (stade PRO) :
o Seuil de Tolérance (stade PRO) = Estimation Initiale de I'enveloppe des travaux x
1,10

e Silors de la phase ACT (ouverture des plis, ou aprés négociation), il y a
dépassement du Seuil de Tolérance (stade PRO), alors le maitre d’ceuvre reprendra
a ses frais le projet, le DCE ainsi que la relance de I'appel d’offres et ce, sans
rémunération supplémentaire, sauf si le dépassement provient de causes
imprévisibles extérieures (conformément a l'article R. 2432-3 du Code de la
commande publique).

Codut définitif des travaux (stade DGD) :
o Seuil de Tolérance (stade DGD) = Colt Prévisionnel des Travaux (stade PRO) x
1,05

e Silors du DGD, il y a dépassement du Seuil de Tolérance (stade DGD), alors une
réduction de la rémunération du maitre d'ceuvre sera appliquée sur les éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés publics de travaux.

Le Codt définitif des travaux (stade DGD) pris en compte pour le calcul de la pénalité
sera préalablement "neutralisé" des augmentations de colts résultant de modifications
décidées par le maitre d'ouvrage, des aléas imprévisibles (hors faute de conception), et
des variations des prix.

La pénalité sera calculée comme suit :

Pénalité = Montant des éléments de mission postérieurs a I'attribution x [Co0t définitif
neutralisé (stade DGD) - Seuil de Tolérance (stade DGD)] / Co(t Prévisionnel des
Travaux (stade PRO)

Conformément a l'article R. 2432-4 du Code de la commande publique, cette pénalité est
plafonnée a 15 % du montant des éléments de mission postérieurs a I'attribution des
marchés publics de travaux.

Par ailleurs, hors modifications de programme décidées par le maitre d'ouvrage, aucune
rémunération supplémentaire ne sera versée au maitre d'ceuvre au titre de
I'augmentation de la masse des travaux constatée entre le Co0t Prévisionnel (stade
PRO) et le Colt définitif (stade DGD).
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Ces pénalités sont totalement indépendantes des pénalités de retard et ne s'imputent
pas sur le plafond de 10 % visé au paragraphe 16-2-2. Ces deux enveloppes de
sanctions financiéres se cumulent de plein droit sans qu'un plafond global ne puisse leur
étre opposé.

13.3 Garantie technique
13.3.1 Retenue de garantie / Cautionnement

Sans objet.

13.3.2 Retenue de garantie particuliére

Sans objet.

Article 14 Prestations supplémentaires ou modificatives

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 15 Délais d’exécution

Précision apportée au § 15.1:

Pour les éléments de mission DIAG et complémentaire : L'exécution des prestations
débute a la date fixée par l'ordre de service de démarrage de I'élément de mission
correspondant.

Pour le Forfait Principal : L'exécution du premier élément de mission du forfait
principal (AVP) débute a la date fixée par I'ordre de service de démarrage général du
marché de maitrise d'ceuvre.

Enchainement des éléments de mission suivants du Forfait Principal (PRO...AOR) :
L'enchainement des éléments de mission suivants du Forfait Principal (PRO...AOR)
s'effectue aprés validation expresse de I'élément de mission en cours, par I'Entité
Adjudicatrice.

Le maitre d'oeuvre ne peut en aucun cas engager les prestations de I'élément de
mission suivant, tant qu'il n'a pas regu notification de la décision d'approbation de
I'élément de mission en cours, matérialisée soit par un écrit formel, soit par un ordre de
service de démarrage de I'élément de mission suivant.

Les délais nécessaires au maitre d'ouvrage pour procéder aux vérifications et notifier
son approbation (tels que définis a l'article 20.2 « Délai de vérification » du présent
CCAP) ne donnent lieu a aucune indemnité au profit du maitre d'ceuvre.
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La période comprise entre la remise des livrables de I'élément de mission en cours et la
décision d'approbation du maitre d'ouvrage, suspend le cours du délai d'exécution de
I'élément de mission concerné. Le maitre d'ceuvre ne pourra, a ce titre, se prévaloir
d'une rupture de la continuité de ses prestations ou réclamer une quelconque indemnité
d'attente ou d'immobilisation de ses équipes.

Article 16 Pénalités

Modification apportée au § 16.2.1 :

Le maitre d'ceuvre peut étre exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne
dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché

Précision apportée au § 16.2.2 :

Ces pénalités de retard simples sont totalement indépendantes et ne s'imputent pas sur
le plafond de 15 % des pénalités pour dépassement du colt définitif des travaux (visé a
I'article 13). Ces deux enveloppes de sanctions financiéres se cumulent de plein droit
sans qu'un plafond global ne puisse leur étre oppose.

Modification apportée au § 16.2.3 :

Les pénalités de retard ne s'appliquent pas si le retard découle exclusivement :

- d'un cas de force majeure diment reconnu,

- d'une décision unilatérale du maitre d'ouvrage,

- d'unretard de validation du maitre d'ouvrage (si les délais de validation ne
suspendent pas les délais d’exécution du maitre d’ceuvre (§15.1.4),

- d'aléas maritimes exceptionnels (caractérisés par des conditions de mer ou de vent
dépassant les seuils d’exploitation normaux des équipements d'ingénierie, validés
par des relevés météo officiels ou des Bulletins Météorologiques Spéciaux - BMS).

Article 17 Primes

Le maitre d’ouvrage ne prévoit pas le versement de primes

Article 18 Développement durable (***)

Le maitre d’ouvrage ne prévoit pas le versement de primes
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Article 19 Moyens mis a la disposition du maitre d’ceuvre

Précision apportée a I’article 19 :

* Documentation technique mise a la disposition du maitre d’oeuvre

* Si la documentation technique mise a la disposition du maitre d’oeuvre comprend,
outre les spécifications techniques prévues dans les documents particuliers du marché,
des documents, des échantillons ou des modeles, et que ceux-ci différent des
spécifications techniques, ce sont les spécifications techniques prévues dans les
documents particuliers du marché qui prévalent :

* Le maitre d’oeuvre a l'obligation de vérifier la documentation technique mise a sa
disposition et de signaler au maitre d’ouvrage, dés qu'il en a connaissance, les erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de I'Art.

* Si les erreurs, les omissions ou les contradictions mentionnées a l'alinéa précédent ont
pour effet d'allonger la durée d'exécution des prestations prévues par le marché, le délai
d'exécution du marché pourra étre prolongé dans les conditions prévues a l'article 15.3.
* La documentation technique est mise a la disposition du maitre d’oeuvre a titre gratuit.
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CHAPITRE 4 CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 20 Opérations de vérification

Précision apportée au § 20.2 :

Le délai imparti au maitre d'ouvrage pour procéder a la vérification des livrables produits
par le maitre d’ceuvre, notamment pour les éléments de mission DIAG, AVP, PRO,
DCE/ACT, est ramené a 20 jours calendaires. |l est privilégié, si cela le permet, une
remise de livrables au fur et a mesure de leur production ainsi que d’'une remise finale
intégrant 'ensemble des livrables précédemment validés

Article 21 Admission en I’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet

211

21.2

213

Modification apportée a I’article 21 :

Le silence gardé par le maitre d'ouvrage a l'issue de ce délai de 20 jours ne vaut pas
approbation implicite des prestations, mais entraine la suspension des délais
d'exécution a la charge du maitre d'ceuvre, conformément a l'article 15 du présent
CCAP.

Admission en I’état ou avec observations :

Précision apportée au § 21.1 :

En cas d’admission avec observations, le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de 10 jours
pour modifier ses documents sans rémunération supplémentaire. Un nouveau délai de
vérification de 20 jours recommencera a courir a la remise des documents corrigés.

Ajournement :

Ajout du § 21.2.3 :

En cas d’ajournement, la reprise des prestations s’effectue sans rémunération
supplémentaire.

Réfaction :

Pas de précision apportée par le présent CCAP.
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21.4 Rejet:

Ajout du § 21.4.3 :

En cas de rejet, la reprise des prestations s’effectue sans rémunération supplémentaire.

CHAPITRE 5 UTILISATION DES RESULTATS

Article 22 Définitions

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 23 Régime des connaissances antérieures

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 24 Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre
nature relatifs aux résultats

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

24.5. Garanties des droits :

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

CHAPITRE 6 INTERRUPTION ET SUSPENSION DES PRESTATIONS — RESILIATION

Article 25 Interruption et suspension des prestations

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 26 Clause de réexamen

Précision apportée a I’article 26 :

En application de l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, le présent
marché comporte une clause de réexamen permettant de fixer le forfait définitif de
rémunération du maitre d'ceuvre a l'issue de I'élément de mission PRO.
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Cette modification intervient selon les conditions définies a I'article 10.2.1 du présent
document. Le montant du forfait définitif est calculé en appliquant le taux de
rémunération initialement proposé par le titulaire dans son offre sur le montant
prévisionnel des travaux issu de I'estimation de I'élément de mission PRO (Co(t
Prévisionnel des Travaux (stade PRO)), validée par le maitre d'ouvrage. Cette formule
s'applique dans la limite d'un seuil de tolérance de 10 % par rapport a I'estimation initiale
de I'enveloppe des travaux fixée par I'Entité Adjudicatrice

Par application des dispositions de I'article R2194-1 du Code de la commande publique,
LAN se réserve la possibilité conclure ultérieurement une ou plusieurs modifications du
marché avec le titulaire pour des prestations faisant I'objet du marché.

Ces moaodifications interviennent lorsque, dans le cadre du présent marché, une
augmentation de la demande, ou dans le cadre de prestations qui n’étaient pas prévues
initialement.

Ces modifications prendront la forme d’un avenant soumis a I'accord préalable du titulaire
fixant les modalités de la mise en ceuvre, des nouveaux montants. La clause de réexamen
n’a pas pour effet de remettre en concurrence les opérateurs économiques au présent
marché ou de modifier les régles de publicité initiales.

Toute modification du forfait définitif n’entraine pas automatiquement une prolongation de
la durée globale du marché, sauf accord exprés des parties

Article 27 Résiliation - Principes généraux

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 28 Résiliation pour événements extérieurs au marché

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 29 Résiliation pour événements liés au marché

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 30 Résiliation pour faute du maitre d’oeuvre

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 31 Résiliation pour motif d'intérét général

Pas de précision apportée par le présent CCAP.
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Article 32 Décompte de résiliation (*)

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 33 Remise des prestations et des moyens matériels permettant I'exécution
du marché

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

Article 34 Exécution des prestations aux frais et risques du maitre d'ceuvre

Pas de précision apportée par le présent CCAP.

CHAPITRE 7 DIFFERENDS

Article 35 Réglement des différends entre les parties (*)

Ajout du § 35.6 Dispositions applicables en cas de litiges

Le droit francais est seul applicable.
Les tribunaux francais sont seuls compétents.

A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs a I'exécution du présent
marché relévent de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes (44 000).

35.6.1 Instance chargée des procédures de recours

En cas de litige qui pourrait survenir a 'occasion de I'exécution du présent marché, le
Tribunal Administratif de Nantes (6 allée lle Gloriette BP 24111- 44 041 Nantes Cedex 1
—Tél: 02409946 00 — Fax : 02 40 99 46 58 — Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr) est
seul compétent.

35.6.2 Organe chargée des procédures de médiation

En cas de litige qui pourrait survenir a I'occasion de I'exécution du présent marché, le
Comité consultatif interrégional de réglement amiable des litiges (6 Quai Ceineray — BP
33515 — 44035 Nantes Cedex 1 — Tél : 02 40 08 64 46 — Fax : 02 40 47 90 68) est seul
compétent.

35.6.3 Service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant
'introduction de recours
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En cas de litige qui pourrait survenir a 'occasion de I'exécution du présent marché, le
Tribunal Administratif de Nantes (6 allée lle Gloriette BP 24111— 44 041 Nantes Cedex 1
—Tél: 024099 46 00 — Fax : 02 40 99 46 58 — Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr) est
seul compétent.

Ajout du Chapitre 8 AUTRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 36 Clause d’interprétariat

Conformément au point 99 du préambule de la directive européenne 2014/24/UE, la SAS
« Loire Atlantique Nautisme » s’assure de la mise en ceuvre des mesures visant a
protéger la santé du personnel participant a I'exécution de ses marchés publics.

La présente clause impose aux candidats retenus de comprendre et de maitriser la langue
dans laquelle sont rédigées les informations disponibles aux visiteurs et travailleurs, les
informations des droits sociaux dont ils disposent, ainsi que des régles de sécurité a
respecter sur le lieu du marché d’exécution des prestations.

A cet effet, dans la mesure ou les travailleurs présents sur le site d’exécution des
prestations ne sont pas en mesure de comprendre les regles et devoirs imposés, un
interpréte qualifié devra étre mandaté aux frais du titulaire du marché, afin de traduire les
consignes pour que la sécurité de tous les acteurs soit garantie avec efficacité.

Le candidat devant recourir a un interpréte, s’engage a rembourser en intégralité les frais
que la SAS « Loire Atlantique Nautisme » avancera si elle fait appel elle-méme a un
interpréte pour pallier 'absence d'initiative du candidat.

Par ailleurs, le candidat s’engage a accepter les contrOles, prévus ou non par la SAS
« Loire Atlantique Nautisme » ou 'autorité déléguée a cet effet pour s’assurer de la bonne
exécution de ladite clause, ainsi que les controles des institutions dédiées telle que
l'inspection du travail.

Article 37 Cession
Le marché est conclu en stricte considération de la personne du fournisseur. Par

conséquent, il ne peut étre cédé par le fournisseur a un tiers sans I'accord préalable de la
SAS « Loire Atlantique Nautisme ».

Article 38 Clause Anti-Corruption

Loire Atlantique Nautisme est engagée dans la lutte contre les atteintes a la probité et
porte une attention particuliere a ce que les prestataires avec lesquels elle contracte
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partagent les valeurs et principes d’intégrité de Loire Atlantique Nautisme. Lesdits
prestataires doivent également s’engager a lutter contre toute forme d’atteinte a la probité
caractérisée par tout comportement susceptible d’étre qualifié de corruption, trafic
d’'influence, prise illégale d’intérét, concussion, favoritisme, détournement de fonds
publics.

En qualité de candidat au cours de la consultation, comme au cours de I'exécution du
marché en qualité de titulaire, les agissements de I'opérateur économique ne doivent pas
donner lieu a des comportements ou faits contraires a la réglementation en vigueur. Le
titulaire, ses filiales, et, ses représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés
respectifs déclarent ne pas étre visés dans une procédure pour l'un des faits précités.

A cet effet, le titulaire conduit ses activités conformément aux principes d’éthique et
d’équité et s’engage a mettre en ceuvre, au regard, de la taille et de la structure de son
entreprise, 'ensemble des mesures nécessaires destinées a détecter et prévenir les
risques de corruption, tant au sein de son organisation, qu’a I'égard de ses sous-traitants.

Le titulaire s'engage a respecter la loi n°2016-1691 relative a la transparence, a la lutte
contre la corruption et a la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II).

Le titulaire déclare qu'il a pris toutes les mesures nécessaires (procédures, codes de
conduite par exemple) afin de prévenir toute violation de ces lois et réglementations
relatives a la lutte contre les atteintes a la probité.

En outre, le titulaire prend également toute mesure nécessaire pour prévenir et détecter
toute situation susceptible de compromettre I'exécution impartiale et objective du présent
marché.

Le titulaire prend pour lui-méme et vis-a-vis de ses personnels toute mesure utile pour
éviter que des situations de conflit entre les missions confiées au titre du marché et
d'autres intéréts influencent ou soient susceptibles d'influencer indiment la fagon dont
sont effectuées lesdites missions, ou ne soit consenti ou recherché un avantage illégal
quelconque, financier ou en nature, né de l'attribution et/ou de I'exécution du présent
marché.

Le titulaire s'engage a informer immédiatement Loire Atlantique Nautisme de toute mise
en examen ou mesure équivalente, ainsi que de toute condamnation - en premiére et, le
cas échéant, derniere instance -prononcée a son encontre ou a I'encontre d'une personne
agissant pour leur compte sur la base d’'un délit constituant une atteinte a la probité.

Article 39 Modification de marché

Toute modification survenant pendant I'exécution du présent marché ne sera effective
gu’apreés la signature d’'un document de modification de marché entre les parties.

Des prestations complémentaires, supplémentaires ou similaires pourront étre demandées au
titulaire du marché dans les conditions suivantes :

. Par voie de prestations complémentaires :
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Par application des dispositions des articles R2194-1 a R2194-9 du Code de la commande
publique, LAN se réserve la possibilité de conclure ultérieurement une ou plusieurs
modifications de marché avec le titulaire du présent marché pour des prestations n'y figurant
pas, non prévues au départ ou devenues nécessaires, a la suite de circonstances imprévues,
a la réalisation du présent marché. Le montant cumulé des prestations complémentaires ne
doit pas dépasser 50 % du marché initial.

» Par voie de prestations similaires :

Par application des dispositions de l'article Article R2122-7 du Code de la commande publique,
LAN se réserve la possibilité de conclure ultérieurement des marchés négociés sans publicité
préalable ni mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires a celles qui ont
été confiées au titulaire du présent marché.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre conclus ne pourra dépasser

trois (3) ans a compter de la notification du présent marché.

Ajout du Chapitre 9 DEROGATIONS AU CCAG -MOE

CHAPITRE 9 DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du CCAG-MOE auxquels il est
dérogé

Articles du CCAP par lesquels sont
introduites ces dérogations

Chapitre 1 Généralités

Précision apportée et Rappel des principales
caractéristiques du marché

3.2 Modalité de computation des délais d’exé des prest

Précision apportée au § 3.2.1

3.6 Sous-traitance

Ajout du § 3.6.0

Modification apportée au § 3.6.3

3.7 Bons de commande

Précision apportée au § 3.7.5

3.8 Ordres de service

Modification apportée au § 3.8.3

Ajout du § 3.10 Convocation aux réunions de chantier

4.1 Pieces contractuelles — Ordre de priorité

Modifications apportées

4.2 .1 Piéces a remettre au maitre d’'oeuvre. Cession ou
nantissement des créances

Précision apportée au § 4.2.1

5.2 Protection des données a caractére personnel

Ajoutdu § 5.2.4

9.1 Assurance du maitre d’ceuvre

Précision apportée au § 9.1.1 et §9.1.2

9.2 Assurance du maitre d’ouvrage

Précision apportée au § 9.2

10.1 Prix — Régles générales

Précisions apportées a I'article 10, au § 10.1.1, au §
10.1.2et§10.2.1

Ajout du § 10.1.4

11 Précisions sur les modalités de réglement

Précision apportée au § 11.1,au§ 11.2, au§ 11.5

Modification apportée au § 11.8.5

Ajout du § 11.10.3

Ajout du § 11.11

12 Réglement en cas de groupement d’opérateurs
économiques ou de sous-traitance

Ajout du § 12.2.2

13 Engagement du maitre d’oeuvre

Précision apportée au § 13.2

Ajout du § 13.3 Garantie technique

15 Délais d’exécution

Précision apportée au § 15.1
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16 Pénalités Modifications apportées aux § 16.2.1 et § 16.2.3.
Précision apportée au § 16.2.2
17 Prime Précision apportée

19 Moyens mis a disposition du maitre d’oeuvre

Précision apportée

20 Opérations de vérification

Modification apportée au § 20.2

21 Admission, ajournement, réfaction et rejet

Modification apportée a l'article 21. Précision apportée
au § 21.1. Ajout des § 21.2.3 et §21.4.3

26 Clause de réexamen

Précision apportée

35 Réglement des différends entre les parties

Ajout du § 35.6

Ajout du chapitre VIII Autres dispositions
administratives

Ajout du chapitre IX Dérogations au CCGA-MOE

X
XX
X

Port de plaisance de Piriac-sur-Mer

Travaux de rénovation du seuil escamotable

Marché de MOE

Marché n° 2025RTPN4003
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