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I.  Contexte de l’étude  

Le référentiel technico -économique constitue un outil stratégique pour l’accompagnement et 

la structuration des filières végétales et animales. Il permet aux producteurs, aux organisations 

professionnelles et aux partenaires agricoles d’accéder à des donné es fiables sur les coûts de 

production, les rendements et la rentabilité des cultures.  

Le premier référentiel technico -économique (RTE) de la Guyane a été créé en 1988. Il a depuis 

subit 2 actualisations en 2012 et 2019. La version 2019 du document comprend 53 fiches 

techniques dont 10 fiches en production animale et 43 en production végétale.  

Depuis, la Guyane a été impactée par différents éléments  : le COVID en 2019, les 2 calamités 

agricoles (inondation et sécheresse) en 2023 et 2024, les maladies du manioc et HLB sur 

agrumes depuis 2023. La crise en Ukraine a fortement impacté le coût des in trants en élevage 

et en culture.  

De plus, l’évolution des techniques culturales et d’élevage, l’augmentation des coûts des 

intrants, les variations de rendements ont rendu les données du RTE 2019  obsolètes.  

Une nouvelle mise à jour en 2026 s’impose donc compte tenu, notamment, des écarts 

constatés entre les données du RTE 2019 et des sources plus récentes d’informations. Cette 

actualisation du RTE est d’autant plus nécessaire dans un contexte d’ouverture sur les marchés 

sud -américains (problématique du Mercosur).  

 

II  Objet de l’étude  

L’objectif est d’actualiser et d’enrichir le référentiel technico -économique des cultures de 

fruits et légumes et d’élevage de la Guyane afin :  

• de  permettre l’évaluation des projets de création ou de modernisation d’entreprises 

agricoles, sur la base, notamment, du plan d’entreprise (PE) requis pour les dossiers 

d’installation de jeunes agriculteurs ou de la note technico -économique (NTE) 

constituti ve des dossiers de demande d’attribution foncière ;  

•  d’objectiver  l’attribution des aides à l’installation et à la modernisation qui doivent 

permettre la viabilité économique du projet et plus largement améliorer le « niveau 

global des résultats de l’exploitation ». Cette amélioration est appréciée au travers des 

résult ats prévisionnels (4 ans pour la dotation jeunes agriculteurs) de l’exploitation ainsi 

que des revenus que le porteur de projet en retirera  ; 

• d’évaluer les potentialités de productions de zones agricoles existantes ou à créer ;  

• d’estimer  les coûts d’installation (investissements, mise en valeur, temps de travaux…) 

ramenés à la surface en vue d’évaluer la faisabilité et la viabilité de projets 

d’installations agricoles qui résultent d’attribution de foncier majoritairement en zone 

boisée ;  

• de contribuer aux critères d’analyse des demandes d’autorisation d’exploiter pour le 

Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de la Guyane en cours 

d‘élaboration  ; 



 

4 
 

 

• de  contribuer au calcul d’indemnisations lors de calamités agricoles en servant de 

référence lors de la réalisation des barèmes  ; 

• de fournir un outil de transfert et de simulation utilisable par les services publics d’appui 

au secteur agricole, aux techniciens , aux services de conseil  et à tous ceux  qui 

accompagnent les agriculteurs dans la gestion de leur exploitation et dans le montage 

de leurs projets.  

 

III.  Présentation des travaux d’étude  

3.1. Déroulement de l’étude  

Recueil des données  

Les informations contenues dans le référentiel proviennent des comptabilités de gestion des 

exploitations agricoles communiquées soit par un centre de gestion soit directement par les 

agriculteurs. Les données contenues dans ces documents sont confidentiel les. Il sera rappelé 

aux membres des groupes de travail qu’ils doivent se considérer liés par une obligation de 

réserve absolue.  

Le recueil de données devra également s'appuyer de ressources bibliographiques identifiées 

en amont par le commanditaire ainsi que par le prestataire lui -même. Des références 

bibliographiques indicatives ont été proposées dans l’annexe 1. Dans le cas de so urces 

bibliographiques identifiées par le prestataire, il devra les communiquer au commanditaire afin 

que celui -ci puisse vérifier de la cohérence de cette utilisation. Cette recherche 

bibliographique ne doit pas dépasser 1 mois et fera l'objet d'un rendu au deuxième COPIL.  

De plus, des enquêtes terrains devront être réalisées sur différentes typologies d'exploitations 

afin d'appuyer les données bibliographiques.  

L’échantillon d’exploitants à cibler devra être établi en collaboration avec le service statistique 

de la DGTM qui participera également à la phase de collecte sur le terrain. Les exploitants 

déclarants au RPG 2025  seront priorisés . Cette collecte devra s’appuyer sur les données 

existantes, et, entre autres, sur les réseaux de référence animés par IFIVEG, INTERVIG, 

l’observatoire du bio...  

Les informations collectées doivent permettre de répondre aux différents objectifs cités ci -

dessus, tenant compte de l’hétérogénéité du territoire et des pratiques. Elles devront être 

statistiquement représentatives.  

Recommandations générales  

Pour chaque spéculation, le système de production et de commercialisation devra être spécifié 

(par exemple : pour les productions maraîchères, au moins trois systèmes de cultures devront 

être détaillés : plein champs irrigués et non irrigués ainsi que cult ure sous serre irriguée, hors 

sol…).  

Concernant la production animale, il faudra expliciter la durée de retour sur investissement et 

le besoin en trésorerie avant la vente du premier animal.  
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De plus, si les caractéristiques agro -pédologiques ou d’éloignement (communes isolées) 

rendent le découpage nécessaire, les petites régions devront être mentionnées.  

Les surcoûts liés à la production agricole dans les communes isolées devront être pris en 

compte . 

Une liste indicative des productions (végétales et animales) est fournie en annexe 2 . Cette liste 

servira de base pour définir la liste définitive qui sera finalisée en COPIL.   

Sur le modèle des fiches existantes des précisions devront être apportées s’agissant 

notamment :  

• du recueil de la production réelle de la parcelle, la production récoltée et la production 

commercialisée en fonction du niveau d’intensification du système de production et 

de sa localisation géographique  ; 

• des rendements et taux de pertes (évolution temporelle en fonction de la date de 

création de l’atelier et de la technicité requise)  ; 

• du  recueil des prix qui doit différencier les prix selon les divers modes de distribution 

(vente directe, organisation de producteurs, grossiste, détail …)  ; 

• des charges opérationnelles  ; 

• du calcul détaillé des marges brutes qui doit indiquer une fourchette avec un maximum, 

un minimum et une moyenne, reflétant l’hétérogénéité des résultats.  

Pour chaque cycle de culture (durée < 1an) ou année de production, la main d’œuvre, incluant 

le travail de l’exploitant, sera explicitée en nombre « d’heures raisonnables » par unité de 

référence (surface en culture, nombre de têtes, surface de bâtiment d’ élevage…).  

Les temps de travaux par type d’opération seront détaillés (implantation, entretien, récolte, 

gestion des élevages…). Dans le cas où certaines actions ne pourraient être réalisées par une 

personne seule, le besoin incompressible en main d’œuvre supplémenta ire devra être exprimé. 

L’évaluation du temps de travail sera complétée par un coût horaire raisonnable de main 

d’œuvre occasionnelle.  

Valeur moyenne  

Afin de corriger les distorsions résultant des aléas économiques et agro -climatiques, les 

données proposées seront le résultat de la moyenne des données observées sur trois des cinq 

dernières années, excluant les deux années présentant des valeurs extrêmes . 

Une valeur moyenne (moyenne olympique) sera ainsi calculée à partir des données constatées 

sur les trois ans. Les prix indiqués seront également le résultat d’une moyenne sur trois ans des 

prix courants.  

Enquêtes terrain  

Les enquêtes ne devront pas reposer uniquement sur les dires des agriculteurs. Des mesures, 

tenant compte des itinéraires techniques devront être réalisées, non systématiquement, mais 

a minima afin de vérifier les données de rendements.  

Les informations collectées devront être corroborées par les données économiques et 

comptables disponibles. De plus, les résultats issus des travaux des réseaux de fermes de 
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référence pourront être utilement mis en parallèle avec la bibliographie et les enquêtes terrain 

réalisées.  

Les références ne seront établies, pour une activité donnée, que si le territoire dispose 

d’échantillons d’exploitations suffisamment importants afin de garantir la confidentialité des 

informations utilisées. Aussi l’échantillon devra comporter au minimum 10 exploitations 

représentatives du système de production étudié. Cet échantillon sera validé lors du 1 er  COPIL.  

Dans le cas de l'agriculture professionnalisée, en maraîchage et arboriculture, les zones 

d'Iracoubo, Javouhey, Régina et Cacao seront considérées comme prioritaires pour les 

enquêtes terrains.  

Dans le cas de cette agriculture professionnelle (production végétale et animale), deux 

typologies d'exploitations devront être prises en compte. Il s'agit d'exploitation en début de 

production, avec une antériorité inférieure à 5 années ainsi que des expl oitations en "routine" 

avec une antériorité supérieure à 5 années.  

Des enquêtes devront également être réalisées sur des  systèmes d'abattis -brûlis . Le nombre 

d'exploitations et la couverture territoriale de ces enquêtes seront définis en COPIL.  

 

Outil de transferts et de simulation  

Un outil de restitution opérationnel  (tableaux de synthèse + fiches cultures utilisables en 

conseil, formations, etc.)  est également attendu.  

Il prendra la forme d’une  application ouverte et paramétrable visant à faciliter la lecture du 

RTE et sa mise à jour (données des groupes d’exploitations types existants), voire l’ajout de 

nouveaux groupes d’exploitations types nouvellement identifiés.  

Cette application sera être mise à disposition des concepteurs de projets. Un guide 

d’utilisateur précisant les modalités de formation, de mise à disposition et de maintenance 

devra accompagner l’application. Elle devra également permettre de réaliser des simulations à 

partir de critères définis par l’utilisateur.  

 

3.2.  Modalités pratiques d’intervention  

Les travaux s’inscrivent dans une démarche de projet. À cette fin, un comité de pilotage est 

mis en place. Lors de réunions régulières, il examine, oriente et valide la réalisation de chaque 

étape du projet  ; il arrête les modalités de valorisation et de d iffusion des données ainsi que le 

contenu des publications finales.  

L’étude sera pilotée par un comité de pilotage constitué de  la DEAAF/DGTM, l’ODEADOM , la 

CTG et la Chambre d’Agriculture et par un comité technique  composé d’un représentant de 

l’ODEADOM, de la  DEAAF (SEAF et SISA), des Interprofessions IFIVEG et INTERVIG, de la 

chambre d’Agriculture et de BIOSAVANE.  Selon l’ordre du jour, des experts choisis sont 

susceptibles de participer aux comités de pilotage.  

Un minimum de quatre comités de pilotage sera prévu  : 

• 1 COPIL de démarrage et de cadrage de l’étude  : validation de la méthodologie  
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• 1 COPIL de validation de la détermination de l’échantillonnage sur la base de l’analyse 

bibliographique  

• 1 COPIL de mi -parcours avec remise d’une synthèse intermédiaire  

• 1 COPIL à la fin de l’étude pour valider les résultats finaux.  

Le prestataire assurera la présentation de l’avancée du projet sous forme de diaporamas, et la 

production de compte -rendu des réunions du comité de pilotage.  

Le prestataire pourra en tant que de besoin proposer la tenue de réunions techniques 

intermédiaires pour réaliser des bilans d’étape le cas échéant.  

3.3. Éléments attendus de la part du prestataire  

Éléments méthodologiques  

Le prestataire proposera une méthodologie adaptée aux objectifs de l’étude et devra préciser 

le phasage de celle -ci.  

Il devra  : 

- expliciter de manière précise les moyens et méthodes qu’il compte mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’étude et délivrer les prestations attendues.  

- être force de proposition et mettr e à disposition son savoir -faire en matière d’enquête et 

de recueil de données technico -économiques  

- indiquer les parties de l’étude qui feront éventuellement appel à la sous -traitance ainsi que 

les noms et références des sous -traitants.  

 

Résultats et Livrables  

Le soumissionnaire s‘engage à remettre les livrables suivants :  

- Un rapport final  

- Un outil de transfert et de simulation  (application)  

 

Le rapport final  

Le rapport devra comprendre  : 

1) Description des systèmes de production  représentatifs (productions, modes de conduite, …)  

- Une fiche d’identification par systèmes agricoles de la Guyane  : Carte renvoyant vers des 

fiches de type carte d’identité des systèmes de production dominants (caractérisation 

géographique et agronomique)  

2) Fiche technico -économique par type de production (listé de manière indicative en annexe 

2)  

- Une analyse complète et détaillée des références technico -économiques par type de 

production (végétales et animales)  
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- La présentation des résultats par type de production, système technique, niveau 

d’intensification,  

- L’élaboration de fiches technico -économiques synthétiques standardisées par production  

- Une analyse comparative avec les référentiels précédents (écarts, explications, tendance)  

 

Formats de diffusion  

- Présentation claire, synthétique, directement utilisable par les techniciens ou 

exploitants  : 

- Format homogène, avec les indicateurs clés  : rendements moyens, charges par poste, 

marges nettes, temps de travail, points de vigilance, etc.  

- Version PDF et/ou HTML (type RShiny) + modifiables (Word, InDesign si applicable) 

Sous une forme de document facilement diffusable (format numérique PDF)  

- Sous forme de tableurs permettant une exploitation numérique des données (format 

Excel ou LibreOffice)  

- Les bases de données nominatives de calcul et de référence seront être adressées au 

service statistique de la DGTM – DEAAF  

3) Fiches complémentaires (annexes du RTE)  : 

 Répertoire des institutions et des organismes de production  

 Glossaire  

 Typologie des exploitations agricoles de Guyane  

 Méthodologie de l’étude  : Actualisation du RTE  

 Mécanismes de défiscalisation  

 Prix des intrants agricoles  

 Prix des agroéquipements et engins agricoles  

 

Remarques  : 

Un rapport intermédiaire sera transmis à mi -parcours sur l’avancement de l’étude, soumis à 

validation du COPIL (document sous format modifiable « traitement de texte »).  

 

Le rapport final intégrera si existant le référentiel de coûts raisonnables qui sera communiqué 

par l’autorité de gestion (piste agricole, défriche, matériel agricole, …). Ce référentiel pourra 

être complété s’agissant, notamment, des matériels agricoles n écessaires à la mise en œuvre 

des spéculations figurant dans le RTE.  

 

L’outil de transfert et de simulation  

Application ouverte et paramétrable permettant l’utilisation et la mise à jour des fiches et la 

création de nouvelles fiches :  
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- Mode opératoire utilisateur sous format numérique (pdf et/ou html) et modifiable (excel 

ou calc)  

- Mode opératoire paramétrage sous format numérique (pdf et/ou html) et modifiable (excel 

ou calc)  

- Modalités de maintenance sous format numérique (pdf et/ou html) et modifiable (excel ou 

calc)  

- Kit de formation sous format numérique et modifiable  

- Phase de test et ses résultats  

 

3.3.  Calendrier  

L’étude devra démarrer à compter de la date de notification. La durée de l’étude est conclue 

pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification au titulaire.  

Le prestataire devra détailler le planning prévisionnel de réalisation de l’étude en y mentionnant 

les dates cibles des réunions de pilotage, le cas échéant.  

 

ANNEXES  

 

Annexe 1  :  Ressources bibliographiques  

Annexe 2  : Liste indicative des productions  
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Annexe 2  : Liste indicative des productions  

 

Fruits  Légumes et cultures vivrières  Elevage  

   

Melon  Aubergines  Bovins  

Pastèque  Aubergines AB  Bubalins  

Gingembre  Concombre  Caprins naisseurs -engraisseurs  

Banane bacove  Concombre AB  Ovins naisseurs -engraisseurs  

Banane AB  Giraumon  Porcs charcutiers  

Ananas  Giraumon AB  Poules pondeuses  

Papaye irriguée  Courgette  Poules pondeuses AB  

Papaye non irriguée  Tomates plein champ  Poulets de chair  

Pitaya  Tomates sous serre  Poulets de chairs AB  

Maracuja  Tomates sous serre hors -sol  Pâturage  : cr éation et entretien  

Oranges  Tomates AB  Production de foin  

Mandarines  Chou pommé   

Citron  Chou pommé AB   

Citron AB  Salades   

Association citrons / ba-

nane  

Salades AB  

 

Coco  Laitue   

Cupuaçu  Poivrons plein champ   

Cacao  Poivrons sous serre   

Wassaï  Piments plein champ   

Wassaï AB  Piment sous serre   

Parépou  Piment végétarien   

Vanille  Haricots   

                 Chadek  Haricots AB   

Fruit du Jacquier AB  Gombo   

Pastèque AB  Oignon vert   

 Persil   

 Ciboule   

 Patate douce   

 Patate douce AB   

 Banane plantain   

 Cultures vivrières   

 Igname   

 Dachine   

 Cramanioc en monoculture   

 Cramanioc en association   
 


