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CEA LOGISTIQUE

ANNEXE 01 CCAP Reégles applicables au compte prorata
(en dérogation norme NF P03-001 article 14 et ses annexes)

Date: 22/04/2026 Version : 1.04
Investissement Fonctionnement
GENERALITES Réalise Paye Réalise Paye
Il est expressément convenu que toute action sur le site, de
quelque nature que ce soit, devra avoir recu l’accord préalable
explicite du MAITRE D’OEUVRE D'EXECUTION, de 'OPC et
du MAITRE D'OUVRAGE, et ce dés la phase d'études afin de
valider les projets envisagés avant mise en ceuvre sur le site.
Sauf mentions particuliéres, les dispositions envisagées ci-
apres le sont pour la durée du chantier tous corps d'états et
pour l'usage de l'ensemble des corps d'états, y compris pour les
installations et consommations nécessaires jusqu'a l'obtention
du quitus de levée des réserves.
Chaque ENTREPRENEUR en charge de réaliser des
installations d'intérét commun devra réaliser les études
correspondantes et a ce titre recueillir les besoins des
o . . .. Entrepreneur | Entrepreneur | Entrepreneur | Entrepreneur
différentes entreprises. Il devra obtenir dans la limite de ses concerné concerné concerné concerné
prérogatives, 'accord du MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION et
de I'OPC sur ces documents d'études et le cas échéant selon
leurs prérogatives l'accord des autorités administratives.
Sauf disposition particuliére mentionnée ci-apres,
I'ENTREPRENEUR ayant mis en ceuvre une installation en
assure l'entretien, le nettoyage et la maintenance. En cas de
JPay . . Entrepreneur | Entrepreneur | Entrepreneur | Entrepreneur
défaillance d’intervention et notamment lors des coupures de concerné concerné concerné concerné
I’électricité de chantier, le MAITRE D’'OEUVRE D’EXECUTION
et I’'OPC seront habilités a faire intervenir toute entreprise
qualifiée de son choix.
Sauf disposition particuliére mentionnée ci-apres,
I'ENTREPRENEUR ayant mis en ceuvre une installation assure
la dépose, 'évacuation et la remise en état des existants aprés | Entrepreneur | Entrepreneur | Entrepreneur | Entrepreneur
dépose, il a également organisé et pris en charge les constats concerné concerné concerné concerné
préalables et a I'issue de son intervention en présence du
MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION et de I'OPC.
Investissement Fonctionnement
FONCTIONNEMENT DU COMPTE INTER-ENTREPRISES Réalise Paye Reéalise Paye
PRORATA sur
. o LOT 04 Gros | [ Pase du 8%
Gestion du compte prorata (y compris rédaction de la des dépenses
convention) ORI définis dans la
Dallage .
convention
prorata
Ensemble des
entrepreneurs
LOT 04 Gros | 2% prorata dtes
Recettes du compte prorata CEuvre - engagel;lq?n S
Dallage (marche +
avenants) sur
facturation
gestionnaire
LOT 04 Gros | Ensemble des
Appels de fonds pour alimentation compte prorata CEuvre - Entrepreneurs
Dallage sur base 1 %
LOT 04 Gros
. . . . . Ensemble des
Quitus paiement compte prorata émis par le gestionnaire CEuvre -
Beilkr entrepreneurs

N.B : Tous les lots seront assujéttis au compte prorata

(au prorata des montants des engagements marché + avenants).




Investissement Fonctionnement
PLAN INSTALLATION DE CHANTIER Réalise Paye Réalise Paye
Etudes correspondantes aux installations de chantier, et a ce
titre recueil des besoins des différentes entreprises et échanges
avec le MOEX, 1'OPC et le SPS. Les dispositions devront LOT 04 Gros LOT 04 Gros
10 . .. . . CEuvre - CEuvre -
obtenir, dans la limite de leurs prérogatives, l'accord du SPS, Dallage Dallage
du MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION de I'OPC et du MAITRE
D'OUVRAGE, ainsi que l'accord des autorités administratives.
Plan installation de chantier (par phase si nécessaire)
indiquant notamment :
- acces et voies de dessertes int. (y c. lave roues si nécessaire)
- circulations VL, PL, et piétons sécurisées
- clotures de chantier, GBA et panneau de chantier
- branchemens provisoires et réseaux concessionnaire
- aires de sationnement
- aires de livraison
- aires de sﬁockage (avec affectation par entrepreneur) LOT 04 Gros LOT 04 Gros
11| @ire de tr} d?s déchets (bennes) CEuvre - CEuvre -
- centrale a béton Dall. Dall
- stock provisoire terre vébétale ou autre déblais allage atage
- toute zone spécifique (forages géothermiques, réseau a
protéger, ...)
- grues, lift ou tout autre moyen de levage
- recettes a matériaux
- armoires de chantier et position des organes de coupures,
- cantonnements (y c. guérite gardien / logisticien si
nécessaire)
- locaux propres aux entrepreneurs
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
12[Mises a jour du plan autant que nécessaire CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
Investissement Fonctionnement
AUTORISATIONS DINSTALLATIONS DE CHANTIER ET DE Réalise Paye Réalise Paye
RACCORDEMENTS PROVISOIRES
Etudes et démarches auprés des administrations et des
concessionnaires afin d'obtenir les autorisations nécessaires a
la réalisation des installations de chantier T.C.E. A ce titre, il LOT 04 Gros LOT 04 Gros
13|est expressément convenu que tout document transmis a un CEuvre - CEuvre -
tiers devra avoir recu un accord préalable explicite du SPS, du Dallage Dallage
MAITRE D’'OEUVRE D'EXECUTION, de I’OPC et du MAITRE
D'OUVRAGE.
Investissement Fonctionnement
ACCES CHANTIER ET CHEMINEMENTS PROTEGES Réalise Paye Réalise Paye
L. . . . L . LOT 04 Gros LOT 04 Gros
14 C%reatl?r} acces e'E cheminements 1nter%eurs protégés, y compris CEuvre - CEuvre -
signalétique, + dépose en fin de chantier
Dallage Dallage
Protection des existants (arbres notamment) + dépose en fin de LU U Lo SO @ Cras LT 0 Cios O 0 G
15 chantier CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
Modification accés et cheminements suivant évolution O § e SO @ G
16 . CEuvre - CEuvre -
chantier
Dallage Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
17 |Entretien / nettoyage voies de chantier et cheminements CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
18|Remise en état des lieux CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
19|Nettoyage des voiries internes CEA CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage




Investissement Fonctionnement
GARDE-CORPS / EXTINCTEURS : SIGNALETIQUE Reéalise Paye Réalise Paye
. . . . LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
20 Gfelrde—corps, y compris entretien, déplacement éventuel et CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
dépose en fin de chantier
Dallage Dallage Dallage Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
21|Protections collectives en terrasse CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
22|Extincteurs sur poste de travail Entreprenc?ur Entreprem‘aur Entreprent‘eur Entreprent?ur
concerné concerné concerné concerné
LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
23|Extincteurs base vie CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
. - L . . p . . LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
Signalétique générale + signalétique sécurité et déplacement
24 durant toute les durée du chantier (O/ETTE = Ok - ORERTTE Ok =
Dallage Dallage Dallage Dallage
Investissement Fonctionnement
CLOTURES DE CHANTIER Réalise Paye Realise Paye
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
25(Clétures de chantier et portail suivant CCTP CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
26|Déplacement / adaptation clétures chantier et portail CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
WO (07 o Entrepreneur
27 |Réparation clotures chantier suite dégradation identifiée CEuvre -
responsable
Dallage
LOT 04 Gros
28|Réparation clotures chantier suite dégradation non identifiée CEuvre - PRORATA
Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
29|Dépose en fin de chantier CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
30|Remise en état des lieux CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
Investissement Fonctionnement
PANNEAU DE CHANTIER Réalise Paye Réalise Paye
Etablissement, pose, entretien, dépose, évacuation du panneau O 07 oy LU 07 T
31 . CEuvre - CEuvre -
de chantier
Dallage Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
32|Déplacements ou adaptations du fait des phasages de chantier CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
Investissement Fonctionnement
LOCAUX DE CHANTIER Réalise Paye Réalise Paye
Vestiaires / sanitaires / douches / Refectoire (instal. +
dépose).
Surface vestiaires : 14 m2 pour femmes et 29 m2 pour
hommes.
nombre de sanitaires H : 3 (2 WC + 1 urinoir) + 2 douches.
Surface 14 m2
nombre de sanitaires F : 2 WC + 1 douche. Surface 14 m2. O 0% Crws Lo % Cies Lo O (Exes WO % Ciers
33 . CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Refectoire / Repos : Surface 29 m2. Dall. Dall Dall Dall
Equipement réfectoire : table/ chaises / Réfrigérateur / Micro- atage alage atage atage
ondes en fonction de I'effectif.
Projecteur et éclairage extérieur en facade de la base vie
Fonctionnement entretien au lot Gros Oeuvre
Se référer au PIC
Salle de réunions (instal. + dépose) = Effectif 30 personnes
pour cette opération LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
34|Equipement salle de réunion : tables (suivant dimensions) / CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
nombre de bancs suffisant pour 10 personnes / Armoire a plan Dallage Dallage Dallage Dallage
et échantillons fermant a clefs / Casiers
LOT 04 Gros LOT 04 Gros
35|Nettoyage vestiaires + sanitaires + réfect. + bureaux CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage




36|Bureaux propres aux entrepreneurs (instal. + dépose) Entreprenc?ur Entreprenc?ur Entreprent‘eur Entreprent?ur
concerné concerné concerné concerné
37|Locaux stockage propres aux entrepreneurs (instal. + dépose) Entreprenc?ur Entreprenc?ur Entreprent‘eur Entreprent?ur
concerné concerné concerné concerné
38|Nettoyage locaux propres aux entrepreneurs Entreprent‘eur Entreprent?ur
concerné concerné
Investissement Fonctionnement
TRAVAUX DIVERS SUR INSTALLATIONS PROVISOIRES Réalise Paye Reéalise Paye
P . . . LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
Rebouchages nécessaires par les installations communes de
39 chantier CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
40|Protection contre le gel des installations provisoires extérieures CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
Remaniement des Installations provisoires extérieures d'intérét LODOHGIoS LOTOMCI0s
41 commun CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage
42 Remaniement des Installations provisoires extérieures propres Entrepreneur | Entrepreneur
a un ENTREPRENEUR concerné concerné
Investissement Fonctionnement
ASSURANCES Réalise Paye Réalise Paye
. . s L LOT 04 Gros LOT 04 Gros
Assurances relatives aux Installations provisoires extérieures
43|, .. . CEuvre - CEuvre -
d'intérét commun
Dallage Dallage
44 Assurances relatives aux Installations provisoires extérieures Entrepreneur | Entrepreneur
propres a un ENTREPRENEUR concerné concerné
Investissement Fonctionnement
INTERVENTIONS EN CAS DE PANNE OU DEFAILLANCE Reéalise Paye Réalise Paye
Chaque ENTREPRENEUR ayant mis en ceuvre une installation
devra prendre ses dispositions pour intervenir en moins de 15
minutes durant les horaires d'ouverture du chantier et
. R . , Entrepreneur | Entrepreneur
45|diagnostiquer et réparer dans ’heure la panne. concerné concerné
Chaque ENTREPRENEUR devra disposer sur place des
matériels et matériaux de premiére nécessité afin de traiter les
dysfonctionnements ou pannes courantes sans délai.
Investissement Fonctionnement
VOLS ET DEGATS DE PROVENANCE INDETERMINEE Réalise Paye Reéalise Paye
Remplacements ou réparations apres vols ou dégradation de
46|Provenance indéterminée relatifs aux ouvrages définitifs et Entrepreneur | Entrepreneur
provisoires concerné concerné
Remplacements ou réparations apreés vols ou dégradation de LOT 04 Gros
47|provenance indéterminée relatifs aux ouvrages relevant des CEuvre - PRORATA
dépenses d'intérét commun Dallage
Investissement Fonctionnement
INSTALLATIONS TECHNIQUES PROVISOIRES ELECRICITE Reéalise Paye Reéalise Paye
48 I\I/hse en plgce .de lahmenta.t ron gener.ale du c‘hant1er amst que Electricité Electricité Electricité Electricité
I'amoire principal de chantier, entretien et dépose
LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
49|Mise en place de 'armoire de grue, entretien et dépose CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
Mise en place des armoires de distribution (1 par étage, 1 tous
50|les 25 m maxi), entretien, déplacement éventuel et dépose en Electricité Electricité Electricité Electricité
fin de chantier
51 |Mise en pla(fe de leclalrgge provisoire de chantier, intérieur, Electricité Electricité Electricité Electricité
entretien, déplacement éventuel et dépose en fin de chantier
52[Alimentation installations communes Electricité Electricité Electricité Electricité
53|Controle conformité installations électriques provisoires Electricité Electricité
54|Mise en place sous compteur éléctricité Electricité Electricité Electricité MOA




Investissement Fonctionnement
INSTALLATIONS TECHNIQUES PROVISOIRES PLOMBERIE Reéalise Paye Réalise Paye
55 M‘ISC en place‘d un réseau provisoire intérieur, §ntret1en, CvC / PLB CVC / PLB CvC / PLB cvC / PLB
déplacement éventuel et dépose en fin de chantier
LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
56|Alimentation installations communes CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
Souscription des abonnement + paiement des 00 (0 (81 G
57 . \ P . CEuvre - PRORATA
consommations d'eau + résiliation en fin de chantier
Dallage
LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
58|Réseau évacuation installations communes CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
59|Mise en service provisoire sanitaires dans emprise batiment CVC / PLB PRORATA CVC / PLB PRORATA
LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros LOT 04 Gros
60|Fontaines a eau dans base vie et sur chantier CEuvre - CEuvre - CEuvre - CEuvre -
Dallage Dallage Dallage Dallage
61|Mise en place sous compteur eau CVC / PLB CVC / PLB CVC / PLB PRORATA
Investissement Fonctionnement
CHAUFFAGE PROVISOIRE / HYGROMETRIE Realise Paye Reéalise Paye
Mise en service provisoire d’installations, elles-mémes
6o [Provisoires, et.completemen‘f 1ndependgntes de.s 1nstal¥atlons cve PRORATA cve PRORATA
définitives, objets du marché. Y compris entretien et dépose en
fin de chantier. Permettant également 'asséchement.
65 Calfeutre:.ment provisoire des ouverturgs permettant d.e rendre cve PRORATA cve PRORATA
efficace l'installation de chauffage provisoire de chantier
LOT 04 Gros
64 |Paiement des consommations CEuvre - PRORATA
Dallage
_ . Entrepreneur | Entrepreneur
65|Controéle hygrométrie ) _
concerné concerné
Investissement Fonctionnement
PRECHAUFFAGE Réalise Paye Réalise Paye
66 Mise en service provisoire des 1nst.a11at10ns_ définitives de cve PRORATA cve PRORATA
chauffage des batiments, y compris entretien
LOT 04 Gros
67|Paiement des consommations CEuvre - PRORATA
Dallage
Investissement Fonctionnement
ELEVATEURS Réalise Paye Réalise Paye
Lifts de chantier permettant I'achalandage de palettes type
placop.I atre de lon.g},lfeur 8m, de c.apa01te porteuse’2.5\T y Sans objet sur | Sans objet sur | Sans objet sur | Sans objet sur
68|compris toutes sujétions de fixation, de rampes d’acces, de S L. S b S L.
. . . . . . cette opération | cette opération | cette opération | cette opération
mise en service, vérifications et de protections. Y compris
entretien et dépose en fin de chantier.
69|Paiement des consommations Sans ob}et §ur Sans ob:]et S,ur
cette opération | cette opé€ration

Investissement Fonctionnement
UTILISATION DES ASCENSEURS DEFINITIFS Reéalise Paye Réalise Paye
70 Protec‘gons + mise en §erv1ce provisoire des_ascenseurs. Y ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR | ASCENSEUR
compris entretien et dépose en fin de chantier
71|réparation dégradations de provenance indéterminée ASCENSEUR PRORATA
LOT 04 Gros
72|Paiement des consommations CEuvre - PRORATA
Dallage
Investissement Fonctionnement
GARDIENNAGE / ALARME INTRUSION Reéalise Paye Réalise Paye
. . Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
73|Gardiennage du chantier. site clos CEA site clos CEA site clos CEA site clos CEA
74| Détecti ¢ Al intrusi Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
etection et Alarme ntrusion site clos CEA site clos CEA site clos CEA site clos CEA




Investissement Fonctionnement
NETTOYAGES Réalise Paye Réalise Paye
L’ensemble des ordures ménageres des cantonnements et
agence bureau seront stockésgdans des conteneurs (agrées par oAt 7 Crws WOt (B Crewss
75 . . . . ya . . CEuvre - PRORATA CEuvre - PRORATA
la Ville) et acheminées chaque jour jusqu’a la voie publique la
. - Dallage Dallage
plus proche, pour collecte par les services de la ville.
Qhaque E‘ntre.prene},lr doit, aprés chaque 1ntf3rvent1or1 enun Entrepreneur | Entrepreneur | Entrepreneur | Entrepreneur
76|lieu donné, laisser 'emplacement propre et libre de tout ) ) ) )
X concerné concerné concerné concerné
déchet.
P L. N . LOT 04 Gros LOT 04 Gros
77 Nettoyage tant 1nte?rleljlr que.: e‘xterleur suite a détritus divers CEuvre - PRORATA CEuvre - PRORATA
ou de provenance indéterminée
Dallage Dallage
78|Nettoyage de fin de chantier avant OPR et réception L(.)T 10 L(.)T 10
Peinture Peinture
Investissement Fonctionnement
BENNES Réalise Paye Réalise Paye
Mise en place des bennes de tri sélectif, y compris LOT 04 Gros LOT 04 Gros
79|aménagement de la zone, signalétique des bennes, déplacement CEuvre - CEuvre -
si nécessaire et dépose en fin de chantier Dallage Dallage
80|Tri et amenée des déchets au droit des bennes Entreprent?ur Entreprengur
concerné concerné
LOT 04 Gros
81|Frais d'élimination des déchets CEuvre - PRORATA
Dallage
82|Surcout lié 4 un défaut de tri identifié Entrepreneur | Entrepreneur
concerné concerné
83 Concernant les déchets dangereux, chaque Entrepreneur Entrepreneur | Entrepreneur
organise la tragabilité de ’élimination de ses déchets. concerné concerné




