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ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché
Les prestations objet du présent marché font partie d’une opération ayant pour but de réaliser
une préparation froide et une plonge pour la buvette des parlementaires du Palais Bourbon.

Le présent lot 1 « Aménagement de cuisines » consiste a exécuter des prestations relatives a la
mise en place de panneaux isothermes (y compris des blocs portes et chassis vitrés), de
mobiliers et d’équipements de cuisine ainsi qu’a la réalisation d’installations frigorifiques.

La description des prestations attendues figure dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) du marché.

1.2 Allotissement

L’opération est allotie de la maniere suivante :

Lots
1 Aménagement de cuisines
2 Démolitions / Maconnerie / Protections
3 Ventilation
4 Plomberie
5 Electricité CFO
6 Electricité CFA
7 Systemes de sécurité Incendie
8 Controle d'acces
9 Peintures / revétements de sol
10 Menuiseries intérieures
11 Cloison / faux-plafonds
12 Serrurerie

Seul le lot 1 de ’opération fait I’objet du présent marché.

Les lots 2 a 11 seront confiés aux différents titulaires des accords-cadres pluriannuels de
I’ Assemblée nationale.

Le lot 12 sera passé selon une procédure distincte.

1.3 Procédure et forme du marché

Marché 26M029-01, CCAP lot 1 « Aménagement cuisines ». 4



Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1
et R. 2123-1 du CCP.

Il revét la forme d’un marché ordinaire mono-attributaire conclu a prix global et forfaitaire.
1.4 Durée et délai d’exécution du marché

1.4.1 — Durée du marché

A titre prévisionnel, le marché sera notifié au mois de décembre 2026 et débutera par une
période de préparation dont le demarrage sera prescrit par ordre de service.

La durée globale d’exécution est de six mois, période de préparation, études et travaux compris.

1.4.2 — Délais d’exécution

Le délai global d’exécution court a compter de la date fixée par 1’ordre de service prescrivant
le démarrage de la période de préparation, comprenant notamment les études d’exécution.

Le démarrage des travaux fait I’objet d’un ordre de service distinct.

Les travaux débuteront en février 2027 et devront étre acheves au plus tard fin mai 2027.

1.5 Calendrier de réalisation

Les travaux se déroulent suivant le calendrier détaillé d’exécution établi sur la base du planning
prévisionnel joint au dossier de consultation et du calendrier remis par le titulaire a I’appui de
son offre.

Le planning prévisionnel fixe I’enveloppe globale d’exécution et les dates jalons a respecter.
Les interventions du titulaire sont organisées en tant que de besoin pendant la durée globale des
prestations du lot, dans le respect de ces dates jalons et dans le cadre forfaitaire du marché.

Le délai global d’exécution comprend :
- la période de préparation du chantier ;

- les délais d’exécution des travaux, éventuellement fractionnés en phases, et des
opérations de nettoyage de fin de chantier ;

- les essais, opérations préalables a la réception et réceptions pour chaque phase et y
compris les réceptions partielles ;

- le repliement des installations de chantier ainsi que la remise en état de I’environnement
immédiat des ouvrages.

Ces délais sont comptabilisés hors jours d’intempéries « imprévus ». lIs comprennent les jours
d’intempéries réputées prévisibles et les congés payés des entreprises.

Un calendrier détaillé d’exécution sera arrété par la maitrise d’ceuvre, sur la base du
planning prévisionnel joint au dossier de la consultation et du calendrier remis par le titulaire a
I’appui de son offre et adressé pour avis au maitre d’ceuvre.

Le planning détaillé d’exécution indique en outre :
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— la durée et la date prévisible de départ du délai d’exécution ;

— la durée et la date prévisible de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier ;

— les dates jalons.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, ce calendrier définitif et détaillé d’exécution des travaux est
notifié par ordre de service au titulaire. Ce calendrier détaillé se substitue au calendrier
prévisionnel et devient ainsi contractuel.

C’est ce calendrier détaillé d’exécution rendu contractuel qui permettra la détermination
des éventuels retards du titulaire dans I’exécution des travaux de son marché et
I>application des pénalités prévues a I’article 14.2.1 du présent CCAP. Dans I’attente de la
notification du calendrier d’exécution détaillé, c’est le calendrier prévisionnel d’exécution des
travaux joint au dossier de consultation des entreprises qui servira de base au calcul des
pénalités pour retard.

Au cours du chantier et avec I’accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut
modifier le planning détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I’ensemble des
lots.

NOTA : en raison des contraintes du travail parlementaire (cf. article 4 du CCAP), le
respect de ce calendrier est impératif. Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens
nécessaires pour respecter les dates jalons indiquées dans le planning prévisionnel.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son prix toutes sujétions financieres découlant
de ces contraintes et de cette obligation de respecter les dates jalons.

En cas de non-respect d’une date jalon, le titulaire encourt la pénalité correspondante prévue a
I’article 14.2.1 du présent CCAP.

En outre, en cas de retard dans I’achévement des travaux, le titulaire encourt, par jour calendaire
de retard, la pénalité prévue a I’article 14.2.1 du présent CCAP.
1.6 Conditions d’exécution des travaux

Le titulaire a la possibilité d’intervenir tous les jours ouvrés du lundi au samedi de 6h a 20h, dans
le respect du calendrier parlementaire décrit ci-aprés et dans les conditions décrites a I’article 1.3.5
du CCTP.

Le titulaire peut exécuter les travaux le dimanche ou en horaires décalés, en coordination avec la
maitrise d’ceuvre et apres autorisation de la maitrise d’ouvrage, afin d’étre en mesure de satisfaire
ses obligations de résultat définies dans les pieces du marché, en particulier de respecter les dates
jalons fixées dans le calendrier d’exécution.

Le titulaire devra impérativement prévoir les personnels en nombre suffisant pour garantir le
respect des délais de réalisation du marche.

1.7 Lieu d’exécution du marché
Palais-Bourbon, 126 rue de I’Université, 75007 Paris.

Le périmétre d’intervention du titulaire est précisé dans le CCTP du présent marché et dans le
dossier des plans.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est régi par les pieces suivantes, par
ordre de priorité décroissante :

2.1 Piéces particuliéres

I’acte d’engagement (AE) du marché complété et signé et son annexe 1 ;
le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe ;
le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes :
e Les plans de I’opération :
o Plan du périmétre de I’opération (RDC, R+1 et toiture)
o Plan d’aménagement du projet (RDC)
o Plan d’aménagement du local préparation froide et plonge (Zoom du
RDC)
o Plan des réseaux frigorifiques existants (RDC, R+1 et toiture)
e La liste des équipements
e Tableau de limites de prestation
e Les rapports de diagnostic amiante et plomb ;
e Le plan général simplifié de Coordination (P.G.S.C).
le planning prévisionnel, sur la base duquel est arrété le calendrier définitif et détaillé
d’exécution ;
la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complétée par le titulaire.

2.2 Piéces générales

le cahier des clauses générales applicables aux marchés publics de la direction des
Affaires immobiliéres et du patrimoine de I’Assemblée nationale (CCG-AN) ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux), approuve par I’arrété du 30 mars 2021, dans sa derniere
version connue a la date de mise en ligne du marché ;

le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) Electricité courants forts ;
le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) Précablage VDI ;
le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) Génie climatique ;

le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) Electricité des installations de
Génie climatique, de plomberie et de protection incendie ;

le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales) Plomberie ;

la charte graphique des échanges de données informatisées de gestion patrimoniale et
de gestion de la maintenance de I’Assemblée nationale.

2.3 Pieces fournies par le candidat

le cadre de mémoire technique fourni par le titulaire a I’appui de son offre ;

le calendrier prévisionnel des travaux et des effectifs remis par le titulaire a I’appui de
son offre ;

les fiches techniques fournies par le titulaire a I’appui de son offre.
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En cas de contradiction entre ces documents, les pieces I’emportent dans I’ordre ou elles sont
mentionnées. Seuls les exemplaires conserves par I’administration font seul foi.

ARTICLE 3 — RELATIONS ENTRE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE
TITULAIRE

3.1. Pouvoir adjudicateur — Maitrise d’ouvrage
Le pouvoir adjudicateur est I’Assemblée nationale représentée par le collége des Questeurs.

Le représentant du maitre d’ouvrage est le directeur de la direction des Affaires immobiliéres
et du Patrimoine (DAIP) de I’ Assemblée nationale ou son représentant.

Le représentant de I’ Assemblée nationale pour le suivi administratif, juridique et financier du
présent marché est le directeur de la DAIP ou toute personne désignée par ses soins.

Le suivi opérationnel de I’exécution du marché est assuré par la DAIP.

3.2. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de 1’opération est assurée en interne par la DAIP.

3.3. Controéle technique

ALPHA CONTROLE SAS
46 avenue des Fréres Lumieére
78190 TRAPPES

3.4 Coordination pour la sécurité et la protection de la santé (S.P.S.)
La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé est assurée par les
coordonnateurs SPS de I’Assemblée nationale.

3.5 Détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) détachée a I’Assemblée nationale est
compétente pour établir les permis feu et poussiéres, contréler les travaux thermiques, faire
arréter les taches ou travaux pouvant induire des risques d’incendie et réaliser des rondes
quotidiennes.

3.6 Représentant du titulaire

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique qui le représente vis-
a-vis du maitre d’ouvrage pour tout ce qui concerne 1’exécution du marché.

A défaut de désignation, les échanges sont adressés au représentant légal du titulaire ou a la
personne indiquée dans I’acte d’engagement.

Si la personne physique désignée pour assurer cette mission n’est plus en mesure de la remplir,
le titulaire en avise immédiatement le maitre d’ouvrage et lui communique ’identité de son
remplagant.

Le titulaire devra impérativement prévoir les personnels en nombre suffisant pour garantir le
respect des délais de réalisation du marche.

Le titulaire devra participer a toutes les reunions auxquelles le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre sollicitera sa présence et, le cas échéant, aux réunions de chantier ou de synthése qui
seront organisées dans le cadre de I’opération de travaux d’accompagnement.
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3.7 Formes des notifications entre les parties

En application de I’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification des décisions, observations
ou informations qui font courir un délai est faite soit par courrier postal avec accusé de
réception, soit par courrier électronique avec accusé de réception, aux adresses indiquées dans
I’acte d’engagement du titulaire, dés lors que la transmission de ce courrier electronique permet
de déterminer de facon certaine la date et I’heure de sa réception.

Par dérogation au deuxieme alinéa de I’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, les notifications ou
échanges d’informations, en cours d’exécution du marché, ne peuvent avoir lieu par le biais du
profil acheteur.

ARTICLE 4 — PERIODES D’ACTIVITE ET CONTRAINTES INHERENTES
AU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

L’activité de I’ Assemblée nationale se déroule tout au long de 1I’année et recouvre notamment :

- des séances publiques ;

- des réunions de commissions ;

- des réunions de groupes politiques ;

- des réceptions ;

- des expositions ;

- des visites guidées ;

- des événements particuliers (Journées européennes du patrimoine, Féte de la
musique...) ;

- et des travaux divers.

L’Assemblée nationale siége non seulement les jours et les heures ouvrables mais également
en séances de nuit et, parfois, le samedi et le dimanche.

Les travaux réalisés au titre du présent marché s'exécutent tout au long de sa période
d’exécution. IIs peuvent étre réalisés en milieu occupé, et dans certains cas a I’intérieur de sites
de grande valeur historique et patrimoniale.

Ce marché est susceptible de connaitre de grandes fluctuations d’activité, les interventions
pouvant avoir lieu lors des périodes de suspension des travaux parlementaires.

4.1 Périodes de suspension des travaux parlementaires
Les périodes de suspension des travaux parlementaires ont généralement lieu chaque année :
- pour une durée d’environ six semaines entre fin juillet et début septembre ;
- pour une durée de deux a trois semaines, pendant les vacances de fin d’année ;
- pour une durée d’une semaine, pendant les vacances d’hiver ;
- pour une durée de deux semaines pendant les vacances de printemps.

Ces périodes de suspension des travaux parlementaires sont mises a profit pour renforcer la
réalisation de travaux lourds ou délicats dans des zones ou ils sont inenvisageables en période
d’activité parlementaire.

Ces périodes sont donc qualifiées de « périodes de surcroit d’activité » pour le titulaire du
marché (elles concentrent environ 2/3 de I’activité).

Ces périodes de suspension, ainsi que leur durée, sont susceptibles de modifications en fonction
du calendrier parlementaire. L’ Assemblée nationale peut également étre convoquée en session
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extraordinaire. Le titulaire devra donc s’adapter aux contraintes du calendrier de travail du
Parlement. Le calendrier prévisionnel de la session ordinaire en cours est publié sur le site de
I’ Assemblée nationale : https://www?2.assemblee-nationale.fr/static/17/seance/calendrier.pdf

Lors des périodes de surcroit d’activité, la présence permanente d’un responsable ayant qualité
de chef de chantier, assurant I’encadrement des chefs d’équipe, des ouvriers et des sous-traitants
chargés de ’exécution des travaux, est nécessaire et requise afin notamment de garantir le
respect des délais.

4.2 Périodes pendant lesquelles se déroulent les travaux parlementaires

Durant ces périodes, et dans les zones dédiées spécifiquement a I’activité et au travail des
parlementaires, sont proscrites :

- les nuisances sonores ;

- les prestations genératrices de poussiére ;
- les nuisances olfactives ;

- plus géneralement, tout type de nuisance.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, les contraintes horaires qui s’imposent le cas écheant, au
titulaire du marché sont les suivantes :

- dans les locaux a usage de bureaux ou zones proches de ces derniers, les prestations
générant des nuisances, principalement sonores, sont généralement a organiser le
matin avant neuf heures du matin (9h00) ou durant la pause déjeuner. Ces locaux sont
principalement concentrés au Palais-Bourbon (zone dite Colbert et cour d’Honneur) et
ponctuellement dans les immeubles sis au 95 et 110 rue de I’Université, 233 boulevard
Saint-Germain, 33 et 35 rue Saint-Dominique et 3 rue Aristide Briand ;

- dans les locaux a usage d’hébergement ou locaux proches de ces derniers, les
prestations générant des nuisances sont généralement non admises avant neuf heures
du matin (9h00). Ces locaux se concentrent principalement dans 1’ensemble
immobilier Jacques Chaban-Delmas (101-103 rue de I’Université), au 32 rue
Saint-Dominique et dans les batiments du Palais-Bourbon tels que le Petit Hotel,
I’Hoétel de Lassay et I’Hotel de la Questure.

- dans les locaux a usage de restauration ou de réception et zones proches de ces
derniers, les prestations générant des nuisances ne sont pas admises lors des horaires
nécessaires a la préparation et la tenue de ces réceptions qui peuvent étre organisées a
toute heure de la journée. Ces locaux sont situés dans les niveaux supérieurs de
I’immeuble Jacques Chaban-Delmas, du rez-de-chaussée du 233 boulevard
Saint-Germain et au Palais-Bourbon a ’Hotel de Lassay, a 1’Hotel de la Questure et
au Petit Hotel ;

- dans les zones dites sensibles - périmetre sacré, nodal, salles de réunion et zones
proches de ces dernieres, ces prestations sont le plus souvent a programmer les lundis
et vendredis, ainsi que les jours ouvres precédant ou suivant un jour férié « pont », ou
le matin avant huit heures et trente minutes (8h30) et le midi lors des interruptions de
séance.

A ces restrictions horaires s’ajoutent d’autres obligations imposant des adaptations et générant
parfois des interruptions dans le deroulement des travaux. Elles concernent principalement :

- Dinterdiction de stationnement de véhicules les jours de séance ou de visites
officielles ;
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- des rangements, repliements et nettoyages des abords des chantiers pour répondre a
des impératifs de passages, de visites, ou pour tous autres motifs.

Le titulaire peut suivre le calendrier des séances sur le site de 1’Assemblée nationale :
https://www.assemblee-nationale.fr.

ARTICLE 5 - PRIX DU MARCHE

5.1 Prestations fournies gratuitement au titulaire

Outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour I’exécution des prestations et son installation
dans les conditions prévues dans les CCTP et le CCG-AN, I’Assemblée nationale fournit a titre
gratuit les prestations suivantes : eau et électricité, aux points de branchement indiqués par le
représentant de la DAIP ainsi que I’acces a la base de vie commune de 1’ Assemblée nationale.

5.2 Contenu et caractéristiques des prix pratiqués
Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

Du fait de la visite de reconnaissance qu’il a effectuée préalablement a la remise de son offre,
le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I’état des lieux et des contraintes et sujétions
du site.

Le titulaire est également réputé avoir pris connaissance de tous les plans et documents fournis
lors de la consultation et nécessaires a la formulation de son offre et a la réalisation des
prestations.

5.2.1 Prix forfaitaire

Les prestations sont rémunérées par un prix forfaitaire fixé dans 1’acte d’engagement et détaillé
dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Le prix forfaitaire comprend 1’intégralité des frais afférents aux travaux exécutés, y compris les
frais de déplacement et autres sujétions, notamment les travaux réalisés en dehors des jours
ouvrables, le traitement des produits déposés (cf. article 12.4) et les arréts de chantier (cf. article
12.6).

Le caractére forfaitaire du prix fait obstacle a toute demande de rémunération supplémentaire
fondée sur une erreur d’appréciation des quantités nécessaires a 1’exécution des prestations
telles qu’elles sont définies par les pieces du marché.

Le titulaire est rémunéré selon le prix global et forfaitaire du marché, indépendamment des
quantités effectivement nécessaires a I’exécution des prestations contractuellement définies.

En cas de modification imprévisible de la législation ou de la réglementation applicables en
cours d’exécution du marché ayant un impact sur les colts, les parties conviennent de se
rencontrer pour évaluer I’impact financier de cette modification et, le cas échéant, formaliser
par voie d’avenant la modification rendue nécessaire, conformément a ’article 9.1.1 du CCAG-
Travaux.

5.2.2 Variation dans les prix
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Conformément aux articles R.2112-13 et R. 2112-14 du code de la commande publique, les
prix du marché seront révisés mensuellement a compter de la notification du marché.

Les modalités de révision sont les suivantes :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de remise des offres, ce mois est appelé « mois zéro ». En cas de recours a une phase
de négociation durant la consultation, la date prise en compte sera la date de remise de 1’offre
finale par le titulaire.

En cas de passation d’un avenant comportant des prix nouveaux, ceux-Ci sont établis aux
conditions économiques du mois au cours duquel ils sont déterminés. Ce mois constitue leur
mois d’établissement (MO0). Les modalités de variation applicables a ces prix sont précisees
dans 1’avenant.

La révision sera effectuée selon les modalités suivantes :
Po représente le prix initial du lot,
Pn représente le prix révise,

CPFo est la derniére valeur publiée au « mois zéro » (mois d’établissement du prix) de 1’indice
pris en considération,

CPFy est la derniére valeur publiée de ce méme indice a la date d’exécution des prestations
effectuées.

La formule de révision et les indices représentatifs du cot de la prestation retenus pour le calcul
de la révision figurent dans le tableau suivant :

Indice et son identifiant ..
Lot INSEE Formule de révision

CPF33(010763981)
« Réparation et installation de

machines et d'équipements »
1 Pn=Pox[0,65x (CPF33n/CPF330) + 0,35 x

CPF31 (010764263) (CPF31n/CPF310)]
« Meubles de cuisine »

Ces indices sont publiés dans le Bulletin Mensuel de Statistiques édité par I’'INSEE.

Arrondis : lors de la mise en ceuvre de la formule de révision des prix, les calculs seront
effectués avec au maximum quatre décimales. Pour chacun des calculs, les arrondis seront
traités de la fagon suivante :

- si la cinquieme décimale est comprise entre O et 4 (ces valeurs incluses), la quatrieme
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

- si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrieme
décimale est augmentée d’une unité (arrondi par exces).
5.3 Travaux supplémentaires et non prévus

Toute demande de travaux supplémentaires en cours de chantier doit étre notifiée au
maitre d’ceuvre et soumise a ’acceptation du maitre d’ouvrage.

Marché 26M029-01, CCAP lot 1 « Aménagement cuisines ». 12



Tout devis relatif a ces travaux est transmis au maitre d’ceuvre pour vérification, préalablement
a I’envoi au titulaire d’un ordre de service signé du maitre d’ouvrage.

Les travaux supplémentaires non validés par I’envoi préalable d’un ordre de service ne
seront pas payes.

Les travaux non prévus et acceptés par le maitre d’ouvrage sont rémuneérés dans les conditions
fixées par I’article 13 du CCAG-Travaux.

Les prix des travaux suppléementaires sont fermes et sont réputés établis sur la base des
conditions économiques en vigueur au moment de I’établissement du devis. lls ne peuvent étre
actualises que si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date de la remise du devis par
le titulaire et la date de début d’exécution de ces travaux supplémentaires, selon la formule
suivante :

P=Po x [I(n-3)/I0]
P = prix actualisé

Po = prix initial du devis
lo = Valeur de I’indice correspondant publié a la date de remise du devis par le titulaire

I(n-3) = Valeur du dernier indice correspondant publié a la date de commencement des
travaux supplémentaires moins 3 mois.

L’indice retenu est le CPF33 (01076398).
Par dérogation a I’article 13.5 du CCAG-Travaux :

- Pour I’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par I’ordre de service prévu a I’article 13.1 du CCAG-Travaux, si, dans le
délai de 15 jours suivant I’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté
d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il
propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage regle provisoirement les sommes qu’il
admet ;

- Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font I’objet d’un ordre de service, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence
du titulaire en application de I’alinéa précédent.

5.4 Travaux non réalisés

Le montant des travaux non réalisés, établi a partir des éléments figurant dans la décomposition
du prix global et forfaitaire, sera déeduit du prix forfaitaire initial ou corrigé par d’éventuelles
modifications du marché.

5.5 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I’établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors des encaissements.

ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT

Les prestations sont payees au titulaire conformément aux régles de la comptabilité de
I’ Assemblée nationale.
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6.1 Mode de réglement

Le reglement sera effectué dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de la
demande de paiement, par virement bancaire informatisé.

En cas de dépassement du delai de paiement par I’ Assemblée nationale, des intéréts moratoires
sont dus au titulaire. lls sont calculés sur le montant de la facture, par application du taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points conformément
a l’article R. 2192-31 du code de la commande publique.

6.2 Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est Mme la Trésoriére de I’ Assemblée nationale.

La personne habilitée a donner les renseignements prévus a I’article R. 2191-55 du code de la
commande publique (nantissement ou cession de créance) est Mme la Trésoriere de
I’ Assemblée nationale.

Tout courrier relatif a une cession de créance sera adressé, par lettre recommandée avec accusé
de réception, a Mme la Trésoriere de I’Assemblée nationale, 126 rue de I’Universite,
75355 Paris 07 SP — Tél : 01.40.63.86.16.

6.3 Répartition des paiements en cas de groupement ou de sous-traitance

L’ acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire (ou a chacun des
cotraitants en cas de groupement) et a ses sous-traitants.

En cas de groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque
cotraitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, ou le cas
échéant a payer sur le compte unique de groupement.

6.4 Présentation des demandes de paiement

6.4.1 Modalités de transmission des factures

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques et numériques du titulaire, y
compris celles émises par des opérateurs économiques établis a I’étranger, sont effectués de
maniere electronique et démateérialisée, selon des modalités définies par I’ Assemblée nationale.

Ces modalités, incluant notamment le ou les outils de dépdt, les formats attendus ainsi que les
procédures de transmission et de validation, sont communiqués au titulaire apres la notification
du marché, par voie dématérialisée.

Cette obligation s’applique aux sous-traitants admis au paiement direct et aux co-traitants admis
a un paiement direct et individualisé.
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En cas de manquement répété du titulaire, d’un de ses sous-traitants admis au paiement direct
ou d’un de ses co-traitants a leur obligation de transmission des factures via ce portail,
I’Assemblée nationale pourra lui appliquer la pénalité prévue a I’article 14.2.2 du présent
CCAP.

En cas de manquement réitéré et persistant et apres mise en demeure du titulaire dans les
conditions prévues a I’article 15.1 du present CCAP, le marche pourra étre résilié.

6.4.2 Acomptes mensuels
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Les projets de décompte afférents au marché seront accompagnés, le cas échéant, des factures
des sous-traitants, et preésentés selon le modele qui sera fourni au titulaire au début du marché.

La facturation, établie apres service fait, sera mensuelle.

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a I’article 12.1 du
CCAG-Travaux et devront porter, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

1. le nom ou la raison sociale du créancier ;

. le numéro du marché ;

. le numéro de I’ordre de service ;

. les montants et taux de TVA légalement applicables ;

. le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant
de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

. la date de facturation ;
. le montant net a payer ;

8. le cas échéant, le calcul et la justification de la révision des prix conformément a I’article
5.3.2 du présent CCAP ;

9. le cas échéant, le montant de I’avance a attribuer puis a rembourser ;

10. le montant de la retenue de garantie, si elle n’a pas été remplacée par une garantie a premiére
demande.

g~ DN

~N O

6.4.3 Demande de paiement finale

Le titulaire remet sa demande de paiement finale dans les conditions prévues aux articles 12.3.1
a12.3.4 du CCAG-Travaux.

Le projet de décompte général est établi conformément a I’article 12.4.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation aux délais indiqués a I’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le décompte géneral
est notifié au titulaire a la plus tardive des deux dates ci-apres :

- 45 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire ;

- 45 jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande
de paiement finale transmise par le titulaire.

Par dérogation au 3™ alinéa de I’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire ne pourra
se prévaloir d’un décompte général devenu tacitement définitif.

ARTICLE 7 - SOUS-TRAITANCE

7.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché
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Lorsque le titulaire du marche entend recourir & un sous-traitant en cours de marche, il demande
préalablement son acceptation et I’agrément de ses conditions de paiement a 1’ Assemblée
nationale.
La demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement devra
étre accompagnée des piéces suivantes :

1. Formulaire DC4! relatif a la présentation d’un sous-traitant ;

2. Tableau de répartition des sommes dues entre le titulaire et les sous-traitants admis au
paiement direct (voir modeéle annexeé a I’acte d’engagement) ;

3. Les ¢léments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et financieres du sous-
traitant nécessaires a 1’exécution des prestations qui lui sont confiées ;

Les coordonnées bancaires du sous-traitant ;
Attestations de régularité sociale et fiscale ;
Attestation (s) d’assurance (s) ;

Restitution le cas écheant de « I’exemplaire unique », si une copie de I’acte d’engagement
a eté deélivreée au titulaire avec la mention « copie certifiée conforme a I’original délivrée
en unique exemplaire pour étre remise a I’établissement de crédit en cas de cession ou de
nantissement de créance ».

N o ok

La demande d’agrément du sous-traitant devra étre envoyée par courriel a I’adresse
suivante : daip.marches@assemblee-nationale.fr.

7.2 Conditions d’intervention des sous-traitants

Le sous-traitant diment accepté et agréé ne pourra intervenir sur le chantier sans avoir
préalablement transmis son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) au
coordonnateur SPS de I’ Assemblée nationale.

Conformément a I’article R. 4532-60 du code du travail, le titulaire est tenu de remettre a son
sous-traitant un exemplaire du plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (PGC SPS).

7.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Le paiement des sous-traitants se fait dans les conditions prévues aux articles R. 2193-10 a
R. 2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire joint au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le
pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Rappel : les cessions de créances ou nantissement peuvent faire obstacle au paiement direct des
sous-traitants. Il est de ce fait impératif de restituer I’exemplaire unique délivré en vue du
nantissement ou de la cession de créances lorsque le titulaire envisage de sous-traiter une partie
de ses prestations.

Pour les sous-traitants d’une entreprise du groupement, I’acceptation de la somme a payer a
chacun d’entre eux fait I’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance
et inclut la TVA.

1 Modéle joint au dossier de consultation ou disponible sur demande a daip.marches@assemblee-nationale.fr
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Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit également signer I’attestation.

7.4 Non déclaration d’un sous-traitant

Conformément aux dispositions de I’article 3.6 du CCAG-Travaux, la déclaration d’un
sous-traitant et son agrément par I’Assemblée nationale doivent impérativement avoir lieu
préalablement avant toute intervention sur le chantier.

En cas de non déclaration diment constatée, le titulaire du marché se verra infliger la pénalité
prévue a I’article 14.2 du présent CCAP ; celui-ci se verra automatiquement interdire 1’acces
au chantier tant que sa situation n’aura pas été régularisée.

ARTICLE 8 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8.1 Retenue de garantie et cautionnement

Une retenue de garantie de 5% sera prelevée sur le montant de chaque acompte.
Conformément a I’article R. 2191-33 du code de la commande publique, ce taux est de 3 %
lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation de la
Commission européenne n°2003/361/CE du 6 mai 2003.

Les micros, petites ou moyennes entreprises sont définies en fonction de leur effectif et de leur chiffre
d’affaires ou de leur bilan total annuel.

e Une moyenne entreprise est définie comme une entreprise dont I’effectif est inférieur a 250 personnes
et dont le chiffre d’affaires n’excéde pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excéde
pas 43 millions d’euros.

e Une petite entreprise est définie comme une entreprise dont I’effectif est inférieur & 50 personnes et
dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excede pas 10 millions d’euros.

e Une microentreprise est définie comme une entreprise dont I’effectif est inférieur a 10 personnes et
dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excede pas 2 millions d’euros.

Cette retenue sera restituée a I’expiration de la période de garantie de I’ensemble des travaux
du lot, conformément a I’article 44.1 du CCAG-Travaux.

L’attention du titulaire du marché est appelée sur le fait que I’Assemblée nationale
préconise que cette retenue de garantie soit remplacée par une garantie a premiére
demande. Il ne sera, en revanche, pas accepté de caution personnelle et solidaire en
remplacement de la retenue de garantie.

8.2 Avance (le cas échéant)

Sauf indication contraire dans I’acte d’engagement, une avance sera versée au titulaire dans les
conditions prévues aux R. 2191-3 a R. 2191-12 du code de la commande publique.

Le montant de I’avance est fixé a 10 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché,
ou a 30 % lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise mentionnée a I’article R.
2151-13 du code de la commande publique.

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marche est diminué du
montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.
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Le mandatement de I’avance interviendra dans un délai d’un mois & compter de la date d’effet
de I’acte portant commencement d’exécution des travaux au titre desquels est accordee cette
avance.

Le versement de cette avance et son remboursement sont effectués a la diligence du titulaire
qui prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes
devant faire I’objet d’un paiement direct au sous-traitant.

En tout état de cause, le remboursement de I’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire,
par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes, de reglement partiel définitif ou de solde
lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du
marché et devra étre termineé lorsqu’il atteint 80 % de ce montant.

ARTICLE 9 - ACCES AUX LOCAUX

L’accés aux locaux est réservé aux personnels du titulaire expressément autorisés par
I’ Assemblée nationale, qui leur délivre un titre d’acces personnel. Ce badge doit toujours étre
porté en apparence sur les vétements. Le personnel du titulaire doit toujours se conformer
strictement aux consignes et directives de securité émises par I’ Assemblée nationale.

Toute nouvelle demande de badge est assortie d’un délai d’instruction de 4 jours ouvrables. Ce
délai devra étre pris en compte par le titulaire dans I’organisation de ses effectifs.

Les personnels du titulaire sont tenus de porter des vétements distinctifs comportant de facon
lisible le nom de I’entreprise.

ARTICLE 10 — RESPECT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU
TRAVAIL DISSIMULE

Conformément a I’article R. 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire fournit tous
les six (6) mois a compter de la notification du marché, les pieces prévues aux articles D. 8222-5
(pieces fournies par le co-contractant établi en France) ou D. 8222-7 (pieces fournies par le co-
contractant établi a I’étranger) ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail (liste nominative
des salariés étrangers employés) soit, si le titulaire est établi ou domicilié en France :

- 1°de Plarticle D. 8222-5 : Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a I’article L. 243-15
du code de la sécurité sociale émanant de I’organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois
(attestation de vigilance délivrée par I’'URSSAF) ;

- 2°de Particle D. 8222-5 : Extrait du registre pertinent (tel qu’un extrait K ou K bis) ;

- Article D. 8254-2 : Liste nominative des salariés étrangers employes et soumis a
I’autorisation de travail prévue a I’article L. 5221-2 du code du travail, liste établie a
partir du registre unique du personnel précisant, pour chaque salarié : sa date
d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail.

Les documents et attestations exigés doivent étre rédigés en langue frangaise ou étre
accompagnes d’une traduction en langue francaise. lls sont envoyés a I’adresse suivante :
daip.marches@assemblee-nationale.fr.
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En cas de retard dans la remise de ces documents et attestation, le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, la pénalité prévue a I’article 14 du présent CCAP.

Le refus de produire les piéces prévues a I’article D. 8222 5 ou aux articles D. 8222 7 et D.
8222 8 du code du travail conformément au présent article expose le titulaire a voir le marché
résilié a ses torts dans les conditions prévues a I’article 15 du présent CCAP.

ARTICLE 11 — RESPONSABILITES - ASSURANCES

11.1 Responsabilités

Le titulaire, ou chaque co-traitant s’il s’agit d’un groupement, assume des la signature du
marché les responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur, notamment les
responsabilités et garanties édictées par les articles 1240 a 1244, 1788 a 1791 et 1792 a 1792-6
du code civil.

Les fabricants soumis a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux
responsabilités qui pourraient leur incomber notamment en vertu de I’article 1792-4 du Code
Civil,

Le titulaire est responsable de tout dommage résultant de ses actes, de ses biens et des

personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages
surviennent en cours d’études, durant les travaux ou apres achévement de ceux-ci.

11. 2 Assurances

11.2.1. Responsabilité civile

Le titulaire, ou chaque co-traitant s’il s’agit d’un groupement, devra justifier de la souscription
d’une police de Responsabilité Civile en vigueur.

Cette police aura pour objet de garantir tant pendant les travaux qu’apres réception et ce, aussi
longtemps que la responsabilité du titulaire peut étre recherchée, les conséquences pécuniaires
des responsabilités de toute nature pouvant lui incomber a raison de dommages corporels,
matériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causes aux tiers ou au maitre d’ouvrage.

La garantie doit également étre acquise du fait des travaux donnés en sous-traitance.

Les montants des garanties devront au minimum étre de 1 500 000 € minimum par
sinistre, tous dommages confondus.

Les montants indiqués ci-dessus s’entendent :
- par sinistre, avant réception ;

- par sinistre et par an, apres réception, sauf en ce qui concerne la pollution accidentelle dont
le montant s’entend par sinistre et par an.

Ces montants ne constituent pas une limitation de la responsabilité du titulaire ou de chaque
co-traitant en cas de groupement.

Le titulaire ou chaque co-traitant s’il s’agit d’un groupement fera son affaire d’obtenir que ses
sous-traitants soient titulaires de garanties suffisantes.
11.2.2. Assurance décennale

Le titulaire, ou chaque co-traitant assujetti a responsabilité décennale s’il s’agit d’un
groupement, devra justifier de la souscription d’une police de responsabilité civile décennale
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gérée en capitalisation en état de validité selon les modalités en vigueur au jour de la
déclaration d’ouverture de chantier.

Le titulaire veillera a ce que ses polices d’assurance s’appliquent sans réserve pour les travaux
objet du présent marché.

Ce contrat doit comporter les garanties :

a) Responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code
civil ;

b) Bon fonctionnement, avec une durée minimale de deux ans des éléments d’équipement
au sens de I’article 1792-3 du code civil ;

c) Dommages immatériels consécutifs a sinistres découlant des alinéas a) et b) ci-dessus,
d) En cas de travaux sur existants, garantie avec extension aux dommages consécutifs aux

travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction, non totalement incorporées
aux ouvrages neufs au sens de I’article L. 243-1-1 du code des assurances ;

La police s’appliquera sans restriction ni limite, compte tenu a la fois des obligations figurant
au contrat d’assurance, des caractéristiques techniques des travaux réalisés, ainsi qu’en cas
d’utilisation de produits et/ou techniques et/ou procédés non courants et/ou non traditionnels.

Les garanties doivent également étre acquises du fait des travaux donnés en sous-traitance.

Les montants de garanties devront étre en accord avec les risques encourus et conformes aux
clauses type en matiere d’assurance construction. Ces montants s’entendent avec abrogation
de la régle proportionnelle.

11.2.3. Attestation d’assurance

Dans un délai de 15 jours a compter de la date de notification du marché et en tout état de cause
avant tout début d’exécution de celui-ci, le titulaire ou chaque co-traitant en cas de groupement
fera parvenir au maitre de I’ouvrage une attestation d’assurance correspondant aux garanties
exigées aux points 11.2.1 et 11.2.2 ci-dessus. Cette attestation devra étre datée et signée par la
personne dment habilitée par I’assureur et mentionner :

- L’identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance,

- Les numéros, type et date d’effet du/ou des contrats,

- Les qualifications, activités nature des travaux garantis,

- La nature des garanties accordées, laquelle devra comprendre les garanties et
montants précités.
11.2.4. Paiement des primes

Le paiement des primes relatives aux assurances responsabilité civile professionnelle et
responsabilité décennale visées ci-dessus est effectué par le titulaire ou chaque co-traitant en
cas de groupement, directement aupres de la compagnie qu’il a choisie.

Le titulaire ou chaque co-traitant en cas de groupement devra pouvoir justifier a tout instant au
maitre de I’ouvrage du paiement de ses primes d’assurances ainsi que de celles de ses sous-
traitants. Tout versement d’acompte, remboursement de retenue de garantie, ou reglement pour
solde peut étre subordonné a la production d’attestations des compagnies d’assurance,
certifiant que I’intéressé a intégralement réglé les primes ou cotisations afférentes a ces
assurances.
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ARTICLE 12 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

12.1 Période de préparation

La période de préparation de chantier débutera a la date de notification de I’ordre de service
prescrivant le démarrage global des prestations.

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG-Travaux, le planning prévisionnel des travaux définit
la durée de cette période de préparation. La durée de la période de préparation peut étre
prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ;
I’ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la méme durée.

12.2  Plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail

Au cours de la période de préparation de chantier, les documents suivants devront étre établis
par le titulaire :

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
prévu a I’article 28.2 du CCAG-Travaux ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calcul et
études de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
I’article 29 du CCAG-Travaux et a I’article 2.2.1 du CCTP ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS ; cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur, cotraitant et sous-traitant. Les plans particuliers SPS doivent étre remis
au coordonnateur SPS dans un délai de trente (30) jours a compter de la notification du
marché ; ce délai est réduit a huit jours pour les sous-traitants chargés de travaux de
second ceuvre lorsqu’il s’agit d’une opération de batiment ou pour les lots ou travaux
accessoires dans le cas d’une opération de génie civil ;

- soumission des échantillons, réalisation des prototypes, matériels, matériaux, a
I’approbation de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’ouvrage.
12.3  Nettoyage du chantier

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets quotidiennement et en fin
d’exécution des travaux dont il est chargé. Il a la charge du nettoyage, de la réparation et de la
remise en état des installations qu’il a salies ou détériorées.

12.4 Gestion des déchets de chantier
Les sujetions de dépose des produits déposes ou de démontage sont précisees dans le CCTP.

Le titulaire assure, a ses frais et sous sa responsabilité, la collecte, le tri, 1’évacuation, le
transport, la valorisation ou I’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent
marché, conformément a la réglementation en vigueur et aux stipulations du CCG-AN.

11 veille a I’orientation des déchets vers des installations autorisées ou agréées adaptées a leur
nature et assure la tracabilité de leur prise en charge.

Le titulaire fournit au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, ’ensemble des
justificatifs permettant d’assurer cette tragabilité, notamment les bordereaux de suivi ou de
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dépot des déchets ainsi que, le cas échéant, les constats d’évacuation signés contradictoirement
avec les gestionnaires des installations de valorisation ou d’élimination.

Pour les déchets dangereux, le titulaire établit les bordereaux de suivi requis par la
réglementation en vigueur et utilise la plateforme Trackdéchets conformément aux stipulations
du CCG-AN.

En cas de non-production des documents de tracabilité exiges, le titulaire encourt la pénalité
prévue a ’article 14.2 du présent CCAP.

Par dérogation a I’article 37.2 du CCAG-Travaux, lorsqu’il est constaté que le titulaire n’a pas
procédé a 1’évacuation des déchets provenant de la démolition ou de la construction apres ordre
de service resté sans effet et mise en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a 1I’expiration
d’un délai de sept jours calendaires a compter de la mise en demeure, étre transportés d’office,
suivant leur nature, soit en dépdt, soit vers des installations autorisées a les recevoir, aux frais
et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

12.5 Observations d’une entreprise sur un ordre de service

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG — Travaux, lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit, sous peine de
forclusion, les notifier au maitre d’ceuvre dans un délai de cing jours calendaires a compter
de la réception, par le titulaire, de I’ordre de service. En tout état de cause, le titulaire doit
exécuter les travaux demandés.

12.6 Arréts de chantier

Sans préjuger des dispositions de I’article 1.6 du présent CCAP, le titulaire du marché est
informé du fait que, sur simple demande écrite du maitre d’ouvrage, et pour des raisons qui lui
sont propres, le chantier pourra étre arrété a tout moment, avec ou sans préavis, pour une durée
qui pourra varier d’une heure a plusieurs jours.

La matérialité de ces arréts (durée de I’arrét et nombre de personnes concernées) devra
obligatoirement faire I’objet d’un constat contradictoire contresigné par le représentant de la
DAIP et I’entreprise.

Les arréts qui n’entrent pas dans le champ des contraintes décrites a I’article 1.6 et qui n’ont
pas fait I’objet d’un délai de prévenance de 24h minimum donneront lieu a indemnisation sur
la base du taux horaire des personnes concernées par cet arrét multiplié par sa durée en heures.

L’entreprise fera son affaire du reclassement temporaire de son personnel en cas d’arrét
supérieur a la journée entameée diment constatée.

12.7 Précautions contre le vol

D'une maniére générale, les vols et détériorations restent a la charge de chaque entreprise pour ce
qui la concerne, libre a chacune de rechercher les auteurs des méfaits constates. Charge a chaque
entreprise titulaire de protéger ses ouvrages par tout moyen qu’elle juge nécessaire durant le
chantier. Toute possibilité de prise en charge par le compte prorata est exclue, sauf décision
contraire au comité de gestion.

Le titulaire est tenu d'assurer la protection contre le vol de leur matériel et de leurs installations
dont ils restent entierement responsables. Tout vol diment constaté doit étre immédiatement
signalé au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'(Euvre et déclaré a 1a Police Nationale.
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Pour diminuer les risques de vol, il est recommandé au titulaire de faire réaliser :
- Un marquage distinctif de tout leur mateériel et outillage,
- Un état récapitulatif de leur matériel avec les numéros d'identification,
- Un inventaire nominatif signé par l'utilisateur en cas d'affectation de matériel,
- Des caisses individuelles et collectives métalliques suffisamment robustes fermant a clé,

- Lerangement systématique, en fin de travail de I'outillage individuel ou collectif dans ces
caisses,

- Le rangement, en fin de semaine, des cables électriques et tuyaux souples,

- La fixation par chaine cadenassee, des bouteilles de gaz sur chariots appropriés,
- Des armoires vestiaires fermant a cle,

- Ou toute autre disposition que I'intervenant jugerait utile.

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre rappellent qu’ils ne peuvent &tre tenus pour
responsables des vols et des dommages causés.

12.8 Engagements environnementaux

Dans le cadre de I’exécution des prestations, les véhicules utilisés par le titulaire relevant des
normes Euro respectent au minimum les prescriptions de la norme EURO 5. Ils sont équipés de
vignettes Critair.

Les véhicules légers (PTAC < 3,5 t) utilisés auront un seuil d’émissions de CO2 de 110g/km.
Les prestations seront exécutées autant que faire se peut a 1’aide de véhicules :

- dont la consommation de carburant est réduite ;

- les moins polluants en matiére de rejets atmosphériques et en niveau sonore ;

- entretenus et suivis de maniere a maintenir leur performance en termes de
consommation et de limitation des nuisances (bruit et rejets) ;

- respectant le standard EURO 6 en mati¢re d’émission de polluants.

Si le titulaire ne détient pas la certification « Label Objectif CO2 », il respecte autant que faire
se peut les éléments de cette certification dans le cadre de sa politique environnementale.

I1 est rappelé que 1’article L. 1431-3 du code des transports oblige a apporter une information a
tout béneficiaire d'une prestation de transport sur la quantité de GES émise par le ou les modes
de transport utiliseés.

ARTICLE 13- CONTROLE ET RECEPTION DES PRESTATIONS

13.1 Réception
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La procédure de réception se déroule conformément a I’article 41 du CCAG-Travaux ainsi
qu’aux modalités stipulées a 1’article 1.7 du CCTP.

Les opérations préalables de réception auront lieu conformément au CCG-AN et a I’article
1.7.3 du CCTP.

13.2 Réceptions partielles

La procédure de réception partielle se déroule conformément a 1’article 42 du CCAG-Travaux.
Le cas échéant, des opérations préalables a la réception partielle sont organisées dans les mémes
conditions.

13.3 Délais de garantie

13.3.1 Garantie de parfait achevement

Le délai de garantie des travaux a compter de la date de réception des travaux est d’un an
conformément a I’article 44 du CCAG-Travaux. Le titulaire est alors tenu, pendant ce délai, a
une obligation de parfait achévement.

Le titulaire sera tenu, pendant le délai fixe, d’effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d’ouvrage, toutes les recherches sur I’origine des défauts et les réparations ou réfections
nécessaires pour remedier a ces défauts, que ceux-ci proviennent d’une erreur de conception,
d’une défectuosité des produits ou des matériaux employés ou des conditions d’exécution. Il
devra procéder a ses frais (pieces et main d’ceuvre) au remplacement de tout élément
défectueux de I’installation.

Si le titulaire n’a pas réalisé les travaux prévus a I’article 44.1 du CCAG-Travaux pendant ce
délai, le maitre d’ouvrage peut décider de la prolongation du délai de garantie de parfait
achévement jusqu’a la réparation effective et totale de I’ouvrage conformément a I’article 44.2
du CCAG-Travaux.

Le maitre d’ouvrage peut par ailleurs décider de faire réaliser aux frais et risques du titulaire
les travaux qui n’auraient pas été achevés dans ce délai, aprés mise en demeure restée
infructueuse.

13.3.2 Garantie de bon fonctionnement

Le titulaire est tenu pendant un délai de 2 ans a compter de la réception des travaux a une
obligation de bon fonctionnement des ¢léments d’équipement installés dans le cadre de la
présente opération.

Il est ainsi tenu de reparer, a ses frais, tout élément d’équipement présentant un
dysfonctionnement relevant de la garantie de bon fonctionnement et imputable aux équipements
ou prestations réalisés au titre du marché, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

13.3.3 Garantie décennale

Le titulaire est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée pour tout vice ou
dommage de construction affectant la solidité de |’ouvrage et de ses équipements
indissociables ou le rendant impropre a sa destination conformément a I’article 1792 du Code
civil.

Il est assuré dans les conditions prévues a I’article 11 du présent CCAP.
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ARTICLE 14 -MESURES COERCITIVES - PENALITES

14.1 Mesures coercitives

Par dérogation a I’article 52.1 du CCAG-Travaux, I’Assemblée nationale peut mettre le titulaire
en demeure de se conformer aux dispositions du marché ou aux ordres de service dans un délai
fixé dans le courrier de mise en demeure. Ce délai ne peut, sauf en cas d’urgence avéree, étre
inférieur & 48 heures courant a compter de I’heure de la réception, par le titulaire, de la mise en
demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a cette mise en demeure, I’Assemblée nationale pourra faire
exécuter les prestations par une autre entreprise, aux frais et risques du titulaire.

Dans le cas d’un groupement conjoint, dont le mandataire est solidaire de chacun des membres,
les dispositions de I’article 52.7 du CCAG-Travaux seront applicables sous réserve des
dérogations décrites ci-dessous.

Par dérogation a I’article 52.7.1 du CCAG-Travaux, la mise en demeure produit ses effets sans
gu’il soit besoin d’une mention expresse a I’égard du mandataire. Si le membre du groupement
défaillant n’a pas déféré a la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de
se substituer a lui dans les 5 jours calendaires suivant I’expiration de ce délai.

Par dérogation a I’article 52.7.2 du CCAG-Travaux, si le mandataire ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du
groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies a I’article 52.1
du CCAG-Travaux. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les
membres du groupement a désigner un autre mandataire parmi les autres membres du
groupement, dans les 10 jours calendaires suivant I’expiration de ce délai.

En I’absence de désignation dans le délai imparti, le cocontractant exécutant la part financiére
la plus importante a réaliser d’ici la fin du marché a la date de cette modification devient le
nouveau mandataire du groupement. Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par
avenant a I’ancien dans tous ses droits et obligations.

14.2 Pénalités

14.2.1 Pénalités de retard

Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG-Travaux, I’Assemblée nationale pourra appliquer, sur
simple constat de ses services (DAIP) ou de leurs représentants, les pénalités de retard

suivantes :
Non-respect d’une date jalon du calendrier prévisionnel de I’opération 500 €
(par jour calendaire)
Retard dans I’achévement total des travaux (par jour calendaire) 800 €
Retard dans la levée des réserves (par jour calendaire) 300 €
Retard dans la remise du DOE et des documents nécessaires a 100 €
I’établissement du DIUO (par document et par jour calendaire)
Retard dans la remise des documents de tracabilité de la gestion des
déchets mentionnés a I’article 12.4 du présent CCAP (bordereaux de 100 €
suivi ou de dépot des déchets, des constats d’évacuation des déchets,
etc.) (par document et par jour calendaire)

Marché 26M029-01, CCAP lot 1 « Aménagement cuisines ». 25



Retard dans la remise de tout autre document (par document et par jour 100 €
calendaire)
Retard dans le repliement des installations de chantier (par jour 300 €
calendaire)
Absence de nettoyage final du chantier (par jour calendaire) 300 €
Non-acquittement des formalités mentionnées a I’article 10 du présent
CCAP (respect de la réeglementation relative au travail dissimulé) (par 500 €
jour calendaire jusqu’a régularisation)
14.2.2 Autres pénalités
L’Assemblée nationale pourra appliquer les pénalités suivantes :
Absence a une réunion ou le titulaire est convoqué (par cas constaté) 300 €
Retard aux réunions de chantier 200 € par
cas
constaté
Absence de nettoyage quotidien du chantier (hors nettoyage final) (par cas 300 €
constaté)
Inadéquation des moyens humains présents sur le chantier par rapport aux
=2 YRS ; : 3 400 €
moyens humains présentes dans I’offre du candidat (par cas constaté)
Non-déclaration d’un sous-traitant (par sous-traitant) 5000 €
Manguement a la sécurité des personnes (travaux dangereux pour les
personnes) ou des biens (notamment défaut de permis de feu et / ou de moyen 5000 €
de lutte contre I’incendie) (par cas constaté)
Manquement a I’obligation de dématérialisation des factures sur la plateforme
, . . 100 €
de I’Assemblée nationale
Manguement aux obligations de visite préalable, d’inspection commune ou de
o . 1000 €
transmission du PPSPS (par cas constate)
Pénalités prévues par la charte chantier vert Cf.
charte

14.2.3 Modalités d’application des pénalités

L’ensemble des penalités mentionnées aux articles 14.2.1 et 14.2.2 du présent CCAP sont

cumulables.

Par dérogation aux articles 19.2.1 a 19.2.4 et au deuxieme alinéa de I’article 19.3 du CCAG-

Travaux :

- Les pénalités sont dues au premier euro sans exonération a raison du montant ;

- Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 30 % du montant total hors

taxes du marché ;

- Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités, il invite par écrit le
titulaire a présenter ses observations. Ce courrier précise le ou les retards ou
manguements concernés, le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, ainsi
que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. Ce délai ne peut étre

inférieur a deux jours ouvreés.
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A défaut de réponse du titulaire dans le délai imparti, le maitre d’ouvrage applique les
pénalités.

Si le maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire ne
permettent pas de démontrer que le retard ou le manquement ne lui est pas imputable,
les pénalités s’appliquent. Les pénalités de retard sont calculées a compter du lendemain
du jour ou le delai contractuel d’exécution des prestations est expiré ;

- Encas de retard du titulaire dans la transmission des documents conformes a I’exécution
(DOE., D.L.U.O,, etc.), la pénalité forfaitaire est appliquée sans mise en demeure
préalable du titulaire.

14.3 Délais et retenues pour remise des documents a fournir apres exécution

Les documents a fournir par le titulaire apres exécution (D.O.E., D.1.U.O., etc.) sont définis par
le CCTP ainsi que par le cahier des clauses générales applicables aux marchés de la DAIP de
I’ Assemblée nationale (CCG- AN).

En cas de retard dans la remise de ces documents, a fournir aprés exécution par le titulaire,
conformément a I’article 40 du CCAG-Travaux, une retenue par document de 3 000 euros sera
opérée sur les sommes dues au titulaire du marché. Par dérogation au premier alinéa de I’article
19.3 du CCAG-Travaux, cette retenue est cumulable avec la pénalité prévue a I’article 14.2.1
du présent CCAP (retard dans la remise d’un document).

ARTICLE 15 - RESILIATION - LITIGES

15.1 Résiliation

1° Outre les cas prévus a I’article 50 du CCAG-Travaux, constituent des cas de résiliation du
marché aux torts du titulaire avec, le cas échéant, exécution des prestations a ses frais et risques :

— le refus ou I’absence d’exécution d’une prestation ;

— le non-respect des dispositions de I’article 17 du CCAP relatives a I’obligation de
confidentialité et de protection des données personnelles ;

— le refus de produire les pieces demandées a I’article 10 du présent CCAP ;

— le non-respect des dispositions des articles L.2141-1 & L.2141-11 du code de la
commande publique ;

— le manquement reitéré et persistant a I’obligation de transmission des factures via le
portail dématérialisé selon les modalités définies a I’article 6.4.1 du présent CCAP.

2° Par dérogation au deuxiéme alinéa de I’article 52.1 du CCAG-Travaux, si I’un des cas prévus
dans l’article 50 du CCAG-Travaux ou dans le présent article se produit, le directeur des
Affaires immobiliéres et du patrimoine informe le titulaire de la sanction envisagee par lettre
recommandée avec accuse de réception et I’invite a présenter ses observations dans le délai fixé
dans ladite lettre.

Le délai visé a I’alinéa précédent ne peut pas étre inférieur a sept jours calendaires et court a
partir de la date de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de I’envoi
électronique.

En cas d’absence de réponse du titulaire dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté la
décision de I’Assemblée nationale.
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Lorsque la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution, ce dernier est fixé dans la lettre
recommandée adressee au titulaire.

15.2 Litiges

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire I’objet, de la part du titulaire,
d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef
de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire doit étre
communiqué au pouvoir adjudicateur, sous peine de forclusion, dans un délai de :

- 15 jours calendaires courant a compter de la formulation d’une observation ou d’une
réserve sur un ordre de service émis par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage en cas
de contestation d’un ordre de service dans le délai prévu a I’article 12.5 du présent
CCAP;

- 30 jours calendaires, courant a compter de la notification du décompte général lorsque
le différend porte sur le décompte genéral ou a compter du jour ou le différend est
formulé par écrit par I’une des parties pour tout autre différend.

Par dérogation a I’article 55.1.2 du CCAG-Travaux et le cas échéant, apres avis du maitre
d’ceuvre lorsqu’il est requis, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a
compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de
décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Les litiges relatifs au présent marché sont soumis a la compétence du tribunal administratif de
Paris.

ARTICLE 16 - CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément a I’article R. 2194-1 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifi¢ en cours d’exécution dans les cas et conditions définis au présent article.

En cas d’arrét de fabrication, d’indisponibilité durable ou d’évolution réglementaire affectant
un mateériel prévu au marché, celui-ci peut étre remplacé, apres accord préalable du maitre
d’ouvrage, par un matériel présentant des caractéristiques, fonctionnalités et performances au
moins équivalentes a celles initialement prévues.

Le titulaire justifie les circonstances rendant cette substitution nécessaire et fournit tous
¢léments permettant au maitre d’ouvrage d’apprécier 1’équivalence du matériel proposé,
notamment au regard de ses caractéristiques techniques, de ses performances, de sa
compatibilit¢ avec les installations existantes, de ses conditions d’exploitation et de
maintenance et, le cas échéant, de ses performances environnementales.

La substitution ne doit pas modifier la nature globale du marché ni remettre en cause les
exigences fonctionnelles et techniques définies par les pieces contractuelles.

Lorsqu’elle est sans incidence financiére, la substitution peut €tre autorisée par écrit par le
maitre d’ouvrage.

Lorsqu’elle entraine une incidence financiére, celle-ci est déterminée sur la base des justificatifs
produits par le titulaire et la modification correspondante est formalisée dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux modifications des marchés en cours d’exécution.

En toute hypothése, aucune substitution ne peut étre mise en ceuvre sans accord préalable du
maitre d’ouvrage
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ARTICLE 17 — CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES

17.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire et son personnel sont tenus a une obligation de confidentialité concernant leur
activité dans les locaux de I’Assemblée nationale conformément a I’article 5.1 du
CCAG-Travaux.

En particulier, le titulaire s’interdit de divulguer toute information relative aux dispositions
architecturales et techniques des batiments et & I’organisation et I’activité de I’Assemblée
nationale dont il pourrait avoir connaissance a I’occasion de la réalisation de ce marché. Il
s’engage a faire respecter ces obligations par ses employeés et a assumer les conséquences de
leur violation.

Les plans généraux et d’exécution nécessaires a I’exécution des prestations sont propriétés de
I’ Assemblée nationale et ne peuvent étre communiques que sur autorisation.

Il est interdit au titulaire de faire une quelconque publicité pour les prestations faisant I’objet
du présent marché, sauf a titre de référence dans le cadre d’une candidature a un marché public.
Toute demande d’un tiers, y compris de la presse, relative aux prestations fournies, doit étre
transmise au directeur de la direction des Affaires immobiliéres et du patrimoine.

L’usage du logo et de I’identité visuelle de I’ Assemblée nationale est prohibé, quel que soit le
support.

Tout manquement a cette disposition est susceptible d’entrainer la rupture de marché, sans
préjudice d’éventuelles poursuites civiles, pénales ou administratives.

17.2 Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I’exécution du contrat
conformément au Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 ci-apres désigné « le reglement européen sur la protection des données ».

Toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de
I’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
formellement prohibée.

En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour
faute en application de I’article 5.2 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est autorise a traiter pour le compte de I’acheteur les données a caractére personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat dans les conditions prévues a I’annexe
1 du présent CCAP.

ARTICLE 18 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCAP apporte les dérogations suivantes au CCAG-Travaux :

- L’article 2 relatif aux pieces constitutives du marché déroge a I’article 4.1 du CCAG-
Travaux ;

- Iarticle 3.7 relatif aux formes des notifications entre les parties déroge a I’alinéa 2 de
I’article 3.1.1 du CCAG-Travaux ;
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- Iarticle 5.4 relatif aux travaux supplémentaires et non prévus déroge a I’article 13.5 du
CCAG-Travaux ;

- larticle 6.4.3 relatif & la demande de paiement finale déroge a I’article 12.4.2 et &
I’alinéa 3 de I’article 12.4.4 du CCAG-Travaux ;

- larticle 12.1 relatif a la période de préparation déroge a I’article 28.1 du CCAG-
Travaux ;

- larticle 12.4 relatif a la gestion des déchets déroge a I’article 37.2 du CCAG-Travaux ;

- larticle 12.5 relatif aux observations d’une entreprise sur un ordre de service déroge a
I’article 3.8.2 du CCAG-Travaux ;

- larticle 14.1 relatif aux mesures coercitives déroge aux articles 52.1, 52.7.1 et 52.7.2
du CCAG-Travaux ;

- larticle 14.2.1 relatif aux pénalités de retard déroge a I’article 19.2 du CCAG-Travaux.

- larticle 14.2.3 relatif aux modalités d’application des pénalités déroge aux articles
19.2.1 2 19.2.4 et au deuxiéme alinéa de I’article 19.3 du CCAG-Travaux ;

- larticle 14.3 relatif aux délais et retenues pour remise des documents a fournir apres
exécution déroge a I’alinéa 1 de I’article 19.3 du CCAG-Travaux ;

- Iarticle 15.1 relatif a la résiliation déroge a I’alinéa 2 de I’article 52.1 du CCAG-
Travaux ;

- larticle 15.2 relatif aux litiges déroge a I’article 55.1.2 du CCAG-Travaux.
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ANNEXE 1 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

. Objet et champ d’application
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la
réglementation en vigueur applicable aux traitements de données a caractére personnel et, en
particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I’égard du traitement des données
a caractere personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(reglement général sur la protection des données).
Les présentes clauses (ci-apres : « les clauses ») sont sans préjudice des obligations auxquelles
le responsable du traitement est soumis en vertu du reglement (UE) 2016/679 et/ou de la loi
Informatique et libertés.
Les clauses ne suffisent pas, a elles seules, pour assurer le respect des obligations relatives aux
transferts internationaux conformément au chapitre V du réglement (UE) 2016/679 et/ou de la
loi Informatique et libertés.
En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en
cours d'exécution de I’accord-cadre, les modifications nécessaires pour se conformer aux régles
nouvelles donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties a I’accord-cadre ou, en
I'absence d'accord entre les parties, & une modification unilatérale par I'acheteur.
Dans le cas ou le titulaire a acces a des données a caractere personnel lors de la réalisation
des prestations, il agit en qualité de sous-traitant au sens de ’article 4 du RGPD, et ce
pour le compte de I’ Assemblée nationale qui demeure le responsable de traitement.
La présente annexe a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant
s’engage a effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de
traitement de données a caractere personnel définies ci-apres.

. Invariabilité des clauses

Les parties s’engagent a ne pas modifier les clauses, sauf en ce qui concerne 1’ajout
d’informations dans la présente annexe ou la mise a jour des informations qui y figurent.

Les parties ne sont pour autant pas empéchées d’inclure les clauses contractuelles types définies
dans les présentes clauses dans un contrat plus large, ni d’ajouter d’autres clauses ou des
garanties supplémentaires, a condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou
indirectement, les clauses ou qu’elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux
des personnes concerneées.

I11.  Terminologie
Le « responsable du traitement » (article 4.7 du RGPD : « la personne physique ou morale,

l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres,
détermine les finalités et les moyens du traitement (...) ») : I’acheteur au sens du code de la
commande publique ;

Le « sous-traitant » (article 4.8 du RGPD : « la personne physique ou morale, I'autorité publique,
le service ou un autre organisme qui traite des données a caractére personnel pour le compte du
responsable du traitement ») : le titulaire du marché public ;

Le sous-traitant du sous-traitant ou sous-traitant ultérieur (article 28.2 du RGPD : lorsque le «
sous-traitant recrute un autre sous-traitant ») : le sous-traitant au sens du droit de la commande
publique ;
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L’« autorité de controle » (article 4.21 du RGPD : « une autorité publique indépendante qui est
instituée par un état membre en vertu de [’article 51 ») : la Commission nationale de
I’informatique et des libertés (CNIL).

IV.  Propriété intellectuelle
Il est rappelé que les « données » auxquelles le titulaire a accés dans le cadre des présentes,
constituent des connaissances antérieures.
Ces données sont et demeurent la propriété exclusive de 1’Assemblée nationale qui restera
I’unique propriétaire des traitements, enrichissements et améliorations qui pourraient leur étre
apportées.

V. Interprétation

Lorsque des termes définis dans le reglement (UE) 2016/679 figurent dans les clauses, ils
s’entendent comme dans le réglement en question.

Les présentes clauses doivent étre lues et interprétées a la lumiere des dispositions du reglement
(UE) 2016/679 et de la loi Informatique et libertés respectivement.

Les présentes clauses ne doivent pas étre interprétées d’une manicre contraire aux droits et
obligations prévus par le reglement (UE) 2016/679 et/ou par la loi Informatique et libertés, ou
d’une maniére qui porte atteinte aux libertés ou droits fondamentaux des personnes concernées.

VI. Description du traitement faisant ’objet de la sous-traitance
Le sous-traitant est autoriseé a traiter pour le compte du responsable de traitement les données a
caractére personnel nécessaires pour 1’exécution du présent accord-cadre.
La nature des opérations reéalisées sur les données est la consultation, la collecte,
I’enregistrement, I’organisation, la conservation, I’envoie des données et la destruction
des donnees.
Les données a caractere personnel traitées sont, notamment, le nom, le prénom, le numéro
téléphonique et le courriel (mail) des agents de I’Assemblée nationale.
Les catégories de personnes concernées par le traitement des données a caractére personnel sont
les agents de I’ Assemblée nationale en charge de I’exécution de 1’accord-cadre.

Les finalités du traitement sont :
- laréception des livrables ;
- laréalisation des actions de coordination et de pilotage ;
- la destruction ou la transmission des données afin de protéger ces données ;
- et toutes autres finalités nécessaires a la bonne exécution de 1’accord-cadre.

Les données seront conservées durant toute la durée de I’exécution de 1’accord-cadre.

Pour I’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met a la
disposition du sous-traitant les informations nécessaires dans le cahier des charges de ’accord-
cadre.

VII. Obligations du sous-traitant vis-a-vis du responsable de traitement
Le sous-traitant s'engage a :

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font 1’objet de la
sous-traitance, sauf instruction complémentaire du responsable de traitement.

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement.
Si le sous-traitant considére qu’une instruction constitue une violation du réglement européen
sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de 1’Union ou du droit des
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Etats membres relative a la protection des données, il en informe immédiatement le responsable
de traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder a un transfert de données vers un
pays tiers ou a une organisation internationale, en vertu du droit de I’Union ou du droit de I’Etat
membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation
juridique avant le traitement.
3. garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent
accord-cadre.
4. veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en
vertu du présent accord-cadre :
e s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises & une obligation légale
appropriée de confidentialité ;
e recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere
personnel.
4. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes
de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut
(« privacy by design »).

6. La sous-traitance ultérieure

Le sous-traitant, titulaire de 1’accord-cadre, peut faire appel a un autre sous-traitant (ci-apres, «
le sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il
doit recueillir préalablement et par écrit 1’accord spécifique du responsable du traitement
concernant 1’ajout ou le remplacement d’autres prestataires. Pour ce faire, il remplit une
déclaration relative a la présentation d’un sous-traitant ultérieur, en vertu de I’article L. 2193-5
du code de la commande publique (imprimé DC4). Le formulaire doit indiquer clairement les
activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les
dates du contrat de sous-traitance ultérieur. Le sous-traitant soumet la demande d’autorisation
spécifique au moins six (6) jours avant le recrutement du sous-traitant ultérieur en question.
Lorsque le sous-traitant recrute un sous-traitant ultérieur pour mener des activités de traitement
spécifiques (pour le compte du responsable du traitement), il le fait au moyen d’un contrat qui
impose au sous-traitant ultérieur, en substance, les mémes obligations en matiere de protection
des données que celles imposées au sous-traitant en vertu des présentes clauses. Le sous-traitant
veille a ce que le sous-traitant ultérieur respecte les obligations auxquelles il est lui-méme
soumis en vertu des présentes clauses et du réglement (UE) 2016/679 et/ou de la loi
Informatique et libertés.

A la demande du responsable du traitement, le sous-traitant lui fournit une copie de ce contrat
conclu avec le sous-traitant ultérieur et de toute modification qui y est apportée ultérieurement.
Dans la mesure nécessaire a la protection des secrets d’affaires ou d’autres informations
confidentielles, y compris les données a caractére personnel, le sous-traitant peut expurger le
texte du contrat avant d’en diffuser une copie.

Le sous-traitant demeure pleinement responsable, a 1’égard du responsable du traitement, de
I’exécution des obligations du sous-traitant ultérieur conformément au contrat conclu avec le
sous-traitant ultérieur. Le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout
manquement du sous-traitant ultérieur a ses obligations contractuelles.

Le sous-traitant convient avec le sous-traitant ultérieur d’une clause du tiers bénéficiaire selon
laquelle — dans le cas ou le sous-traitant a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou
est devenu insolvable — le responsable du traitement a le droit de résilier le contrat conclu avec
le sous-traitant ultérieur et de donner instruction au sous-traitant ultérieur d’effacer ou de
renvoyer les données a caractére personnel.
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7. Transferts de données hors de 1’Union européenne ou traitement par un prestataire
soumis a un droit extraterritorial tiers

Le sous-traitant s’engage a héberger les Données exclusivement sur le territoire de I'un des
Etats membres de 1’Union européenne ou membre de 1’Espace économique européen, qu’il
prenne en charge lui-méme cet hébergement ou fasse appel a un Sous-traitant ultérieur.

Les opérations d’administration et de supervision du service doivent étre réalisées depuis
I’Union Européenne.

Le sous-traitant s’engage a informer le responsable de traitement de la localisation physique
des serveurs hébergeant les données a caractére personnel.

Si le sous-traitant est localisé hors de 1’Union européenne, ou s’il est localisé dans 1’Union,
mais soumis & un droit extraterritorial tiers, il doit préalablement fournir au responsable du
traitement les garanties exigées par 1’article 46 du réglement (UE) 2016/679 pour validation par
le délégué a la protection des données de I’ Assemblée nationale.

Le sous-traitant doit fournir au responsable de traitement une liste de I’ensemble des tiers qui
peuvent accéder aux Données et des pays destinataires mise a jour. En cas de modification des
pays destinataires par le sous-traitant, ce dernier doit en informer préalablement le responsable
de traitement, afin qu’il puisse émettre des objections a cet égard.

En cas de requéte provenant d’une autorité administrative ou judiciaire regue par le
sous-traitant, ce dernier s’engage a en informer immédiatement le Responsable de traitement.

8. Le droit d’information des personnes concernées
Il appartient au responsable de traitement de fournir I’information aux personnes concernées
par les opérations de traitement au moment de la collecte des donnees.

9. L’exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement a s’acquitter
de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées
: droit d’acces, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit & la limitation du traitement,
droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I’objet d’une décision individuelle
automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent aupres du sous-traitant des demandes d’exercice de
leurs droits, le sous-traitant doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique
au représentant du responsable de traitement :

Monsieur le délégué a la protection des données, Assemblée nationale,
126, rue de I’Université
75355 PARIS 07 SP
dpo@assemblee-nationale.fr

10. Notification des violations de donnees a caractére personnel

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données a caractére

personnel dans les 48 heures apres en avoir pris connaissance et par tout moyen permettant la

tracabilité des échanges : courrier, courriel, télécopie. Cette notification est accompagnée de

toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de

notifier cette violation a I’autorité de controle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractere personnel (catégories

et nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements
de données) ;
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- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de
contact ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractere
personnel ;

- ladescription des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre
pour remédier a la violation de données a caractere personnel, y compris, le cas échéant,
les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps,
les informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et pour le
compte du responsable de traitement, la violation de données a caractere personnel & la personne
concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de
la violation de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la
notification ci-dessus.

11. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses
obligations

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact
relative a la protection des données.

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable
de I’autorité de contrdle.

12. Mesures de sécurité

Le responsable de traitement et le sous-traitant mettent en ceuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris
entre autres, selon les besoins :

e la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

e les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systemes et des services de traitement ;

¢ les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et
I'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

e une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ;

e Tout échange contenant des données a caractere personnel ou sensibles (fichiers,
messages ¢lectroniques) doit faire 1’objet d’un renforcement de protection
(chiffrement).

13. Le sort des donnees
Dans un délai d’un (1) mois calendaire avant la date de fin de ’accord-cadre, le titulaire
interroge le responsable de traitement sur le sort des données traitées. Au choix du responsable
de traitement, le sous-traitant s’engage a :

e detruire toutes les données a caractere personnel ;

e arenvoyer toutes les données a caractére personnel au responsable de traitement ;

e arenvoyer les données a caractére personnel au sous-traitant désigné par le responsable

de traitement.
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Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systémes
d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la
destruction.

14. Le délégué a la protection des données

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données, s’il en a désigné un conformément a 1’article 37 du
reglement européen sur la protection des données.

15. Registre des catégories d’activités de traitement
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :

e le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des
données ;

e les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du
traitement ;

o le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers
Ou a une organisation internationale, y compris I'identification de ce pays tiers
ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés a
l'article 49, paragraphe 1, deuxieme alinéa du reglement européen sur la
protection des données, les documents attestant de I'existence de garanties
appropriées ;

e dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractere personnel ;

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et
la résilience constantes des systémes et des services de traitement ;

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere
personnel et l'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident
physique ou technique ;

o une procedure visant a tester, a analyser et & évaluer régulierement I'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

16. Documentation - Audit

Le sous-traitant met a la disposition du responsable de traitement, dans le délai fixé par la
demande, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et
pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du
traitement ou un autre auditeur qu'il a mandate, et contribuer a ces audits.

Chaque partie se réserve le droit de refuser de fournir a 1’autre partie des secrets d’entreprise et
de commerce, un savoir-faire opérationnel et toute information dont 1’audit présenterait un
risque de sécurité pour la partie auditée.

17. Non-respect des clauses et résiliation

Sans préjudice des dispositions du reglement (UE) 2016/679 et/ou de la loi Informatique et
libertés, en cas de manquement du sous-traitant aux obligations qui lui incombent en vertu des
présentes clauses, le responsable du traitement peut donner instruction au sous-traitant de
suspendre le traitement des données a caractére personnel jusqu’a ce que ce dernier se soit
conformé aux présentes clauses ou jusqu’a ce que le contrat soit résilié. Le sous-traitant informe
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rapidement le responsable du traitement s’il n’est pas en mesure de se conformer aux présentes
clauses, pour quelgue raison que ce soit.

Le responsable peut également enjoindre au sous-traitant de se mettre en conformité sous
astreinte, conformément a 1’article « pénalités » du CCAP. En outre, en cas d’inaction ou de
mesures non probantes, 1’accord-cadre pourra étre résilié aux tords du titulaire.

VIII. Obligations du responsable de traitement vis-a-vis du sous-traitant

Le responsable de traitement s’engage a :

e fournir au sous-traitant les données a caractére personnel nécessaires pour 1’exécution
du présent accord-cadre ;

e documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant ;

¢ veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par le réglement de la part du sous-traitant ;

e superviser le traitement, y compris réaliser, le cas échéant des audits et des inspections
aupres du sous-traitant.
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