Rénovation de la protection anticorrosion du Pont de Tancarville

Controle extérieur de topographie

N° de prix Désignations Unités Quantités Prix unitaires Prix totaux

[€ HT] [€ HT]
A - Préparation des travaux €
A-1|Avis sur procédures FT 5 - £
B - Contrdle des travaux €
B-1|Réunion a distance u 1 - £
B-2|Réunion sur le site des travaux u 1 - £
B-3|Auvis sur les documents d'exécution relatifs aux passerelles U 5 - €
B-4|Avis sur les documents d'exécution relatifs aux plateformes U 10 - €
B-5|Avis sur les documents d'exécution relatifs aux butées provisoires U 5 - €
B-6|Vérifications et contréle de la mise en ceuvre sur site u 56 - £
B-7|Dossier de syntheése FT 1 - £
B-8|Plus-value pour travail de nuit U 1 - €
Total [€ HT] : - €

TVA [%] 20%

Total marché [€ HT] :




