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1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les prescriptions techniques relatives a la
fourniture, Uinstallation, les essais et la mise en service d’un réseau d’extinction a eau, au niveau -2 du
batiment principal du CHD Vendée a La Roche Sur Yon.

Ce réseau sera réalisé conformément aux normes et regles en vigueur mais ne possédera pas de postes
de contrble, de pompes, de sources d’eau et de systéeme d’alarme.

Le réseau sera mis en eau par les sapeurs-pompiers en cas de départ de feu confirmé dans cette zone
logistique avec leurs équipements. Les véhicules incendie peuvent assurer en sortie de pompe 15 bars de
pression pour un débit 1500l/mn.

Les locaux concernés sont tous protégés par des détecteurs automatiques d’incendie optiques raccordés
sur un SSl de catégorie A.

Le SSI est positionné au PC de sécurité du méme batiment surveillé en permanence par 'équipe de
sécurité constituée de 3 agents.

En cas d’alarme incendie, ’'équipe de sécurité réalise la levée de doutes dans les locaux concernés et si
l'alarme est confirmée, préviens les sapeurs-pompiers.

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 Principe de numérotation des batiments et locaux du CHD

Le titulaire prend connaissance du plan du niveau concerné et du plan de masse joints au présent dossier
(Annexes 1), les batiments sont numérotés par ordre alphabétique.

2.2 Respectdes normes

Les travaux sont exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents techniques
et administratifs en vigueur a la date de remise des offres et en particulier aux documents ci-apres :
- Norme NF EN 12845
- Norme APSAD R1
- Norme NF EN 12259
- Normes NFEN 10255/EN 10216/ EN 10217
- Norme NFEN671-3
-  Norme NFEN 1074
- Norme NF EN 14972-1
- Norme APSAD R2
- Norme NF S 62-211
- Arrété du 25juin 1980 modifié - Reglement de sécurité contre 'incendie relatif aux ERP,
article MS 25
- Arrété du 10 décembre 2004 modifié — Dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d’incendie pour les ERP de type U -
Etablissements de soins

Si en cours de travaux, de nouveaux reglements entrent en vigueur, le Titulaire est tenu d'en référer par écrit
au Maitre d'Ouvrage et d'en indiquer les conséquences sur le projet tant d’un point de vue technique que
financier.

Les textes de base énoncés dans les articles suivants ne présentent aucun caractere limitatif et ne
constituent qu'un rappel des principaux documents applicables a l'installation.
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2.3 Vérification des documents remis et des cotes

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et de signaler les anomalies qu'il aurait pu découvrir sur les
plans, dans le présent C.C.T.P. ou sur le site.

En tant que spécialiste, il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait
douteux ouincomplet etil devra compléter dans les moindres détails, les dessins qui lui seront soumis par
le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas s'appuyer sur des imprécisions, omissions ou erreurs éventuelles

dans le présent C.C.T.P. ou sur les plans pour éluder la responsabilité d'un ouvrage non conforme aux
regles de l'art ou dont l'exécution serait discutable.

2.4 Lecture des cotes
Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a 'échelle sur les dessins.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications diverses, dans le cas contraire, il en référera immédiatement au maitre d’ocsuvre.

2.5 Connaissance du dossier

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie, étant
entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achevement des travaux prévus ou non au C.C.T.P. ci-apres,
et aux additifs, conformément aux regles de l'art et ce, sans qu'il puisse prétendre a aucun supplément de
prix pour une raison quelconque en dehors des suppléments résultant des modifications apportées aux
prescriptions techniques.

Les prix et quantités remis tiennent compte de toutes les sujétions. L'entrepreneur ne peut ensuite se
prévaloir d'aucune indemnité en majoration qui serait due a la méconnaissance des lieux, des ouvrages
existants ou décrits ou des ouvrages des autres corps d'état.

2.6 Connaissance des lieux

Lors de la remise de son offre l'entrepreneur a Uobligation de visiter les lieux, s'étre assuré de la faisabilité

des travaux décrits au présent C.C.T.P. et avoir signalé au maitre d’ceuvre les difficultés éventuelles de
réalisation.

2.7 Qualification de Uentreprise

Le titulaire devra fournir toutes les qualifications requises pour la réalisation des travaux ainsi que les titres
d'habilitation des personnes intervenant sur le chantier, notamment les certifications APSAD R1 et/ou R2.

2.8 Plande prévention

Sans objet.

2.9 Prescriptions techniques
L'entrepreneur devra le percement de tous les trous nécessaires a la réalisation de sa prestation.

L'entrepreneur devra tous les rebouchages aprés passage des réseaux, avec des matériaux de méme
nature que U’existant. Les rebouchages devront avoir le méme degré de résistance au feu que U’existant.

Les canalisations posées devront étre propre pour garantir le bon fonctionnement du systéme.
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2.10 Stockage des matériaux
Les entrepreneurs devront prévoir un stockage au CHD (suivant les espaces disponibles sur le site).

2.11 Evacuation des déchets
Le titulaire aura a sa charge ’évacuation de ses déchets ou gravats. L’entrepreneur devra, lors de la remise
de son offre, tenir compte des divers frais engendrés, tel que les frais de décharge publique et les frais

d’évacuation.

En aucun cas les containers réservés au CHD ne devront étre utilisés par les entrepreneurs.

2.12 Protections spécifiques
Les ouvrages du présent C.C.T.P. constituent des travaux dans des locaux utilisés, des matériels fixes
seront laissés dans les locaux. De ce fait, le titulaire est tenu de réaliser toutes les protections nécessaires

des matériels pouvant é&tre endommagés durant ses interventions.

Toutes les dégradations intervenues durant les travaux seront a la charge de Uentreprise.

2.13 Isolement des travaux

En fonction des zones traitées et des plages horaires, il pourra y avoir des isolements de chantier. Une
organisation avec le représentant du maitre d’ouvrage sera réalisée si nécessaire.

2.14 Sources d’énergie

Le titulaire a la possibilité d'utiliser le courant et l'eau du CHD. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de
déterminer les points de branchement.

2.15 Obligations spécifiques

L'entrepreneur et son personnel sont tenus d'accepter et de respecter toutes les contraintes engendrées
par le fonctionnement de l'ensemble des services hospitaliers notamment en ce qui concerne 'accés aux
locaux, les tenues vestimentaires particulieres, les horaires d'intervention, le bruit, l'hygiéne et 'obligation
deréserve.

L'entrepreneur est tenu de suivre les directives du CHD Vendée quant aux heures d'approvisionnement de
ses matériaux, utilisation des voies d'acces, des monte-charge, travaux bruyants, etc. Des moyens
techniques devront étre mis en place pour limiter la projection de gravats et de poussiéres dans les
locaux objets des travaux.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les dégradations ou nuisances
pendant l'exécution de ses travaux. La remise en état des dégradations qu'il pourrait occasionner serait a

sa charge.

Afin de limiter les désordres pouvant intervenir lors de ’exécution des travaux, il sera indispensable de
travailler en étroite collaboration avec le maitre d’ceuvre et les responsables du service.

2.16 Etudes et dimensionnement a fournir avant Uexécution des travaux

Les locaux a protéger sont des locaux de stockage contenant divers matériaux ; linge, mobilier en bois,
aggloméré, chaises de bureaux, papier, ..., stocké sur des rayonnages ou en vrac.

En fonction des solutions proposées, le titulaire devra classer ces risques.
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L’entreprise devra fournir :

» |’étude hydraulique suivant les normes en vigueur :
v'Détermination des densités d’arrosage,
v'Détermination des surfaces d’application
v'Diamétre des canalisations
v'Calcul des pertes de charge

» Lesplans d’exécution :
v'Plan de réseaux
v'Plan de supports et fixation,

» Ledossier technique
v'Fiches techniques des matériels
v'Certification de conformité NF/EN,

» Le planning prévisionnel de livraison du matériel et de réalisation des travaux

2.17 Conformité des prestations

2.17.1 Vérifications de conformité

En cours et a la fin des travaux, il sera procédé aux vérifications de conformité suivantes :

-Au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres,

-Aux normes et reglements en vigueur,

-Aux spécifications fournies par l'entrepreneur dans ses documents techniques,
-A la qualité du matériel installé.

Toutes les matieres premieres, tous les matériels et toutes les parties d'installation qui ne répondraient
pas aux conditions fixées, seraient refusés et devraient étre remplacés par le titulaire sans gu’iln’en résulte

ni augmentation de prix, ni prolongation du délai d'exécution, niindemnité.

2.17.2 Essais

Avant la réception des travaux, le titulaire effectue a sa charge les essais suivants :
-Epreuves hydrauliques conformes aux préconisations

Par le jeu des pertes de charge dans le réseau, Uinstallateur devra confirmer que les débits et
pressions nécessaires sont bien atteintes.

2.17.3 Contrbles externes

L’installation réalisée sera validée par le bureau de contréle APAVE.

2.17.4 Formation du personnel

Le titulaire devra réaliser une formation a U’attention du service de sécurité. Cette formation de 2h
permettra d’expliquer le fonctionnement du systeme en place ainsi que les opérations de maintenance a
réaliser.



. CHD Vendée — SERVICE SECURITE — 2026
Travaux d’installation d’un réseau d’extinction incendie a eau — Site de La Roche-sur-Yon - CCTP

2.18 Documents a fournir avant réception

Apres réalisation des travaux et avant la réception, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre un dossier
complet contenant les Documents d’Ouvrages Exécutés comportant les documents suivants :

-Les documents listés a U'article 2.16 (vérifiés apres exécution et validés),

-Proces-verbaux des organismes de contréle et fabricants,

-Les fiches des autocontrbles attestant la réalité de ces vérifications,

-Le rapport et le bilan complet des essais et controles réalisés

-Les notices techniques des matériels faisant apparaitre clairement les références exactes,

-Les notices d'entretien et la gamme de maintenance pour chaque matériel nécessitant de la maintenance
préventive,

Les documents sont transmis en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique aux formats suivants :
-DWG et PDF, pour les plans,

-Word pour le traitement de texte,

-Excel pour des tablatures.

2.19 Nettoyage du chantier

Le titulaire est tenu d'assurer le nettoyage du chantier, 'évacuation de ses gravats et délivres au fur
et a mesure de la réalisation des travaux afin que le chantier soit en permanence en état de propreté
acceptable, et en tout état de cause avant la réception des travaux.

Si le maitre d’ceuvre juge que cette prescription n'est pas observée il pourra faire exécuter le nettoyage par
une société extérieure aux frais du titulaire.

2.20 Réception
La réception n'est prononcée qu'aprés que le Titulaire a :

v' Levé les réserves éventuellement formulées lors des essais sur le site,

v Levé des réserves a la suite de la vérification initiale de Uorganisme de contréle

v" Procédé a la mise au point définitive de l'installation. Cette mise au point devra étre réalisée
par les fournisseurs des différents équipements a la suite de la demande d’intervention du
Titulaire.

Le Titulaire devra fournir le dossier des ouvrages exécutés a la réception du chantier.
Ce DOE sera constitué des documents énumérés a Uarticle 2.18.

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’installation sera composée de :

» Unraccord pompier pour Ualimentation en eau
» Tuyauteries
» Buses ou tétes pour diffusion de 'eau

3.1 Alimentation

3.1.1 Fourniture et pose d’un raccord pompier SP DN80.
Le réseau d’extinction sera alimenté par les sapeurs-pompiers. L’eau sera puisée a partir des
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poteaux incendie du site situés a proximité.

Une signalétique sera mise en place en support inaltérable pour son identification

Localisation : Pignon du batiment D, a c6té des raccords d’alimentation des colonnes
seches.

3.1.2 Fourniture et pose de la tuyauterie, des accessoires, supports et fixations
nécessaires.
Les canalisations seront apparentes. Le diameétre des canalisations et 'ensemble des supports
seront définis pour garantir une tenue optimale aux foyers susceptibles de se développer.
L’intérieur des canalisations devront étre propres pour assurer le bon fonctionnement de
Uinstallation. Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires (procédures de montage,
soudure, ... et nettoyage) pour le garantir.

Les canalisations devront étre identifiées par des étiquettes normalisées

Localisation : Voir zone concernée sur le plan

3.2 Equipements et accessoires

3.2.1 Fourniture et pose des buses ou tétes suivant la solution choisie dans les zones
et locaux a traiter.
Celles-ci seront posées en respectant les distances des murs, poutres, ... existants.

Localisation : Voir zone concernée sur le plan
3.3 Essais
Avant la réception des travaux, le titulaire effectue a sa charge les essais suivants :
-Epreuves hydrauliques conformes aux préconisations

Par le jeu des pertes de charge dans le réseau, Uinstallateur devra confirmer que les débits et
pressions nécessaires sont bien atteintes.

3.4 Formation du personnel

Le titulaire devra réaliser une formation a U’attention du service de sécurité. Cette formation de 2h
permettra d’expliquer le fonctionnement du systeme en place ainsi que les opérations de maintenance a
réaliser.

3.5 Dossier des Ouvrages Exécutés

Le titulaire devra remettre le DOE constitués des pieces énumérées a 'article 2.18.
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4 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

La période de garantie de parfait achévement sera d’un an apres réception des travaux.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant la période de garantie, a toute nouvelle série
d'essais qu'iljugera nécessaire, aprés avoir averti le Titulaire.

Durant cette période, le Titulaire est tenu de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les
menus travaux.

Il doit procéder, a ses frais (pieces et main d'ceuvre), au remplacement de tout élément défectueux de
l'installation.

LeTitulaire dispose d'un délai de cingjours, pour remédier aux désordres des notification de ceux-ci. Passé
ce délai, le Maitre d'Ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls du Titulaire.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas:

v'  Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables,
v'  Lesréparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,
v'  Les dommages causés par les tiers.

Nota : Le titulaire a transmis dans son offre un calendrier prévisionnel détaillé tenant compte des
contraintes énoncées dans le présent CCTP. Aprés validation du CHD, ce dernier deviendra définitif et
pourra donner lieu a des pénalités en cas de retard.
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