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1. Désignation de la maitrise d’ouvrage
Maitre d’ouvrage : Parc national du Mercantour
Adresse : 23, rue d’ltalie, CS 51 316 — 06 000 NICE

Personne habilitée a signer le contrat : Mme Aline COMEAU, Directrice du Parc national du
Mercantour

Conducteur d’opération : Parc national du Mercantour
2. Objectifs et généralités

2.1 Contexte de la mission

Le Parc national du Mercantour porte un projet d’éradication d’une plante exotique envahissante, la
grassette a fleurs hirsutes (Pinguicula hirtiflora) menagant une espéce endémique trés rare, la grassette
de Reichenbach (Pinguicula reichenbachiana).

Le chantier se situe dans les Gorges de Paganin sur la commune de Fontan dans la vallée de la Roya
(06) sur une falaise en bord de route mais inaccessible sans techniques d’acces difficiles.

Les travaux consistent a intervenir 2 fois (juin et octobre) pour décaper la falaise afin d’éliminer la plante
envahissante.

Une premiére campagne d’éradication avait été réalisée de 2012 a 2019 et avait d0 étre interrompu sans
atteindre les résultats attendus.

Campagne d'éradication de P.hirtiflora en 2012 (© J-M Cevasco)
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2.2 Objectifs de la mission

2.3 Description du site

Les travaux se dérouleront sur une falaise de bord de route :
Longueur : ~100 m
Hauteur : ~20 m

Substrat : tuf suintant

3 secteurs sont concernés :
1- un secteur principal en bord de route (cf photo ci-dessus)
2- un secteur inférieur en contrebas de la route avec I'installation obligatoire d’'une corde

3- un secteur supérieur avec l'installation obligatoire d’'une corde par le haut de la falaise

Acces :

sommet accessible par main courante (a installer/sécuriser)
franchissement d’un grillage

débroussaillage des acceés a prévoir

présence d’'un secteur supérieur et en contrebas nécessitant cordistes (au total, 3 zones a décaper)

3. Mise en ceuvre de la prestation

3.1 Moyens mis en ceuvre

Le prévisionnel de réalisation est phasé de la maniére suivante :
1. Visite de chantier

2. Phase terrain : 2 sessions de travaux

3. Compte-rendu de chaque session avec photos, nombre de jour

3.2 Méthodologie d’intervention

Les interventions prévues reposent sur :

. un décapage manuel de la paroi
. I'arrachage manuel de I'espéce exotique envahissante
. exportation et destruction du sol et des graines

La station n’étant accessible qu’au moyen de nacelles ou de techniques de travaux sur corde, le recours
a une entreprise spécialisée en travaux acrobatiques disposant de compétences en milieu naturel est
indispensable.

Les opérations a réaliser sont particulierement minutieuses et comprennent I'arrachage manuel des
plantes invasives, un grattage fin du sol a I'aide d’outils manuels ainsi que I'export des déchets végétaux
hors site. Une attention particuliére devra étre portée a la prévention de la dissémination de I'espéce
exotique envahissante : le nettoyage complet du matériel, des équipements et des EPI devra étre réalisé
avant et aprés chaque intervention, ainsi qu’entre les différentes zones de travail, afin d’éviter tout
transport de graines ou de fragments végétaux. Une entreprise disposant d’une expérience en gestion
d’espéces exotiques envahissantes sera particulierement appréciée.

Le chantier comprend deux types d’intervention : des zones sans I'espéce protégée ou les interventions
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peuvent étre réalisées en autonomie et des zones accueillant une espéce protégée ou les travaux
devront impérativement étre menés uniquement durant des périodes définies et en présence du parc
national du Mercantour. Compte tenu de la forte sensibilité écologique du site, I'ensemble des
interventions sera planifié selon un calendrier biologique.

Les travaux sont situés en bord de route, ce qui implique une contrainte forte de sécurité liée a la
proximité immédiate de la circulation routiére. Une gestion du trafic devra étre mise en place pendant
toute la durée des interventions, afin de sécuriser a la fois les équipes en falaise et les usagers de la
route. Cela pourra inclure des dispositifs de signalisation temporaire, une éventuelle alternance de
circulation, voire des périodes ponctuelles de neutralisation de voie selon les besoins opérationnels (mise
en place de nacelle, manutention de charges, sécurisation des zones de chute). L'entreprise devra
intégrer dans son offre 'ensemble des moyens nécessaires a cette gestion du trafic, en coordination avec
les gestionnaires de voirie compétents et dans le respect de la réglementation en vigueur.

3.3 Livrables

«  Compte-rendu a la suite de chaque intervention

4. Critéeres et modalités pratiques de la mission

4.1 Durée de la prestation
La prestation débute avec la notification du marché par le Parc national du Mercantour.
La mission intégre toutes les phases de travail mentionnées a l'article 3.

La fin de la mission est fixée au 15 décembre 2027.
Le planning prévisionnel est déterminé par la biologie des espéces.

Visite - Fin mars

Lors de la floraison de Pinguicula reichenbachiana (espéce protégée):

 visite de chantiers pour identification des zones a espéces protégées sur la falaise
» cartographie des zones d’intervention
» installation main courante

A\ Travaux impossibles (site trop humide).

4.2 Travaux — Juin

* nacelle 3 bras + cordistes

* décapage de la falaise en évitant zone a espéce protégée
» arrachage sur les zones plus sensibles

» débroussaillage pour faciliter les accés

» descente du big bag

4.3 Travaux — Octobre

A\ Intervention uniquement hors zones a P. reichenbachiana.

* travaux complémentaires sur zones autorisées
» décapage et/ou arrachage selon la situation

4.4 Réunions, visites

* Une réunion de démarrage de la mission (déroulé, calendrier et contenu). Elle pourra se tenir par
téléphone, visio-conférence ou en présentiel dans les locaux du Parc national (Nice ou vallées)

* Une visite de chantier fin mars
* Une visite de chantier au terme de la premiére phase de travaux
* Une visite de chantier au terme de la seconde phase de travaux

* Un compte-rendu d’'activité a transmettre par mail a chaque fin de session (rédaction d’'un
récapitulatif écrit de la session écoulée + illustrations photographiques liées).
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+ D’une maniére générale, le prestataire tiendra régulierement informé le PNM du bon déroulement
de la mission et réciproquement (point téléphonique, courriel, etc.).

4.5 Organisation de la maitrise d’ouvrage et contact
Les personnes représentantes du maitre d’ouvrage a contacter sont :
Pour le suivi technique :

« Chargée de mission flore et habitat

Adéle Rauzier / adele.rauzier@mercantour-parcnational.fr

Pour le suivi administratif et financier :
* Responsable du pdle financier

Sandra Ballester / sandra.ballester@mercantour-parcnational.fr

4.6 Les compétences du prestataire

Les compétences attendues par le prestataire et nécessaires a la réalisation de la mission sont les
suivantes :

* Maitrise des travaux acrobatiques

« Maitrise des techniques de travaux en milieu naturel sensible et en présence d'espéces
protégées

* Maitrise de connaissances liées aux espéces exotiques envahissantes
4.7 Décompte des prix et prestations
Ce marché public est un lot unique.

La prestation intégre la totalité des sujétions de personnels, transport, hébergement, fourniture pour
I'exécution des éléments de mission désignés.

Le chiffrage de la prestation sera global et forfaitaire par la transmission via la plate-forme des marchés
public d’'un devis indiquant les prix en HT et TTC. Les chiffrages pour chaque session (avril, juin et
octobre) seront précisés.

Les prestataires sont réputés connaitre les contraintes techniques de déplacement et d’exécution des
opérations en zone de montagne.

4.8 Conditions de la réponse
Le dépbt de I'offre se décompose en deux parties :
* Une offre technique

Elle précisera sous la forme d’'une note récapitulative, la bonne adéquation de sa proposition avec les
attendus de la mission ainsi que les compétences nécessaires souhaitées. Seront indiqués I'organisation
et les méthodes employées pour la réalisation de la mission, un état des équipes, des moyens humains
et matériels affectés a la mission (nombre de personne, CV etc.) et le cas échéant, un état des
expériences similaires déja réalisées.

Le prestataire pourra également étre force de proposition au vu de la commande en proposant méthode,
idées ou tous les éléments qui permettraient de venir I'enrichir

¢ Une offre financiére
Le prestataire fournira un devis par secteurs de travaux complet.
Il accompagnera sa proposition d'un RIB.

L'ensemble du dossier (Acte d’engagement, note technique, références, devis, etc.) sera transmis via la
plate-forme des marchés publics.


mailto:isabelle.lhommedet@mercantour-parcnational.fr

4.9 Critéres de sélection des projets

Les projets seront évalués en fonction des critéres suivants :

Criteres de sélection Pondération
Note technique 60 %
adéquation des compétences du candidat avec les attendus de la mission (équipes, 20 %

moyens humains et matériels affectés a la mission)

organisation et méthodes employées pour la réalisation de la mission 20 %

état des expériences et références similaires déja réalisées (gestion EEE, travaux 20%
en milieu naturel sensible)

Cout 40 %

Le montant proposé tiendra compte de toutes les sujétions nécessaires a la mise
en ceuvre de la prestation

4.10 Notification de la prestation

Le Parc national du Mercantour transmettra la notification du marché au prestataire valant lancement de
la mission.

4.11 Paiement

Une avance pourra étre versée lors du commencement d'exécution du projet (& compléter par le candidat
dans I'’Acte d’Engagement). Il ne peut excéder 10 % du montant total prévisionnel de I'opération.

Une facturation par phase pourra étre mise en ceuvre :
* du montant de la phase 1 au terme de sa réalisation
* du montant de la phase 2 au terme de sa réalisation

e solde versé au terme de la mission

La facturation du solde s’effectuera par la présentation d’'une facture globale et finale.

Le paiement final sera conditionné a la mise en ceuvre effective de la prestation ou a une mise en ceuvre
adaptée apres validation du Parc national du Mercantour. En cas de défaut partiel de moyens, une
réfaction sur le prix pourra étre appliquée en application des dispositions réglementaires en vigueur. La
facturation se fera sur présentation d'un récapitulatif des taches exécutées.

Le prestataire déposera ses factures via le portail Chorus Pro.

Aréception, 'agent comptable des Parcs nationaux opérera la mise en paiement par mandat administratif
dans un délai de 30 jours.
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