
Autres pénalités 

D.I. Dijon / Rénovation de l’UEMO d’Orléans 

Annexe 2 au CCAP 
PENALITES 

 

 

Document à remettre ou action à effectuer 
Pénalité journalière ou forfaitaire 

(dérogation au CCAG Travaux) 

Retard sur levée des réserves 200 €/jour 

Absence aux réunions de chantier 200 €/absence 

Retard sur repliement installation de chantier 500 €/jour 

Retard suite prescription BC ou MOE 150 €/jour 

Transmission de l’attestation d’assurance 100 €/jour 

Retard sur remise du PPSP avant début chantier 300 €/jour/document 

Retard sur remise des documents au MOE 

(NDC/DDC/PLANS EXE/DETAIL 

EXE/RESERVATION/TEMPS DE TACHE) 

300 €/jour/document 

Retard pour remise des DOE 
500 €/document + 100 € si pas fourni dans 

les 15 jours suivant mise en demeure 

Retard dans le nettoyage de chantier au-delà du 

délai fixé par la mise en demeure du maître d’œuvre 
1 000 € 

Retard dans l’évacuation des gravois au-delà du délai 

fixé par la mise en demeure du maître d’œuvre 
1 000 € 

Retard dans la demande d’acceptation d’un sous-

traitant au-delà du délai fixé par la mise en demeure 

du maître d’œuvre 

1 000 € 

Non-respect des prescriptions relatives à la sécurité, 

au gardiennage, à l’hygiène, à l’organisation et la 

signalisation générale du chantier 

1 000 € 

Non-respect des dispositions relatives à la 

protection des données à caractère personnel 
100 € 

Dépôt de gravois en dehors des zones prescrites à 

cet effet 
500 € 

Dépôt de déchet(s) dans une benne non appropriée 500 € 

Dépôts sauvages, brûlage ou enfouissement de 

déchets 
1 500 € 

Stockage de produits ou matériels en zone interdite 150 € 

Matériel de chantier non-conforme  150 € 

Non-respect du plan de circulation 500 € 

Nettoyage non effectué  
60,00 €/heure de nettoyage notamment des 

voiries adjacentes 


