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1.1: Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de compléter le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et fixe les modalités techniques relatives & I'accord cadre multi attributaire &
bons de commande. Le marché sera exécuté au fur et a mesure des besoins par I'émission de bons de commande.

Le document précise les travaux de fourniture et pose de kit de panneaux photovoltaiques implantés sur les toitures
ou sur support de type carport, des batiments a la charge de la circonscription d’'Uvea (batiment administratif,
Palais, falefono, chapelles, églises, logement de fonction), visant une autoconsommation par injection de la
puissance excédentaire ou une injection de la totalité de I'énergie produite dans le réseau d’électricité du territoire.
Ces travaux comprennent la prise en compte des contraintes et normes nécessaires a la réinjection de production
dans le réseau du concessionnaire d’électricité locale, ainsi que les démarches administratives et I'élaboration des
diverses autorisations nécessaires auprés de ce fournisseur en phase amont, dans un délai raisonnable et fixé par
le pouvoir adjudicateur.

L'entrepreneur devra prendre connaissance de I'étude réalisée en 2022 portant sur l'installation d’équipements
photovoltaiques sur les falefono. Cependant, I'entrepreneur est libre de la retenir et il en prend alors la pleine et
entiére responsabilité, ou de la rejeter en proposant des solutions alternatives qui devront faire l'objet d’'une
approbation par le Maitre d’'Ouvrage grace aux justifications correspondantes (notes de calculs, métrés, mémoire,
etc...). Aussi, I'entrepreneur a la responsabilité de vérifier tous les éléments fournis par le Maitre d’'Ouvrage et de
signaler les éventuelles erreurs ou omissions qu’il aurait éventuellement relevées.

D'autres sites susceptibles d’étre équipés devront faire I'objet d’une étude de dimensionnement, préalablement a la
pose des dispositifs photovoltaiques.

L'exécution des travaux se déroulera sur I'ensemble des trois districts de la circonscription d’'Uvea.

1.2 : Présentation du projet et descriptif sommaire des travaux

Les installations devront étre livrées complétes, en ordre de marche ; le CCTP est établi pour renseigner les
entrepreneurs sur la nature des travaux a effectuer.

Le titulaire veillera a proposer et privilégier un matériel spécialement destiné au climat tropical maritime
caractérisé par une chaleur et une humidité importante. Une tropicalisation des éléments constitutifs de ces
équipements sera privilégiée pour tenir compte des conditions climatiques du territoire

Ce présent article, vise a présenter de fagon non exhaustive les principales caractéristiques des travaux et
prestations attendues du titulaire dans le cadre de la mise en ceuvre de I'opération décrite en objet. Les puissances
de créete de ont été définie par des préconisations issues d’une étude portant sur les falefono réalisée en 2022 et sur
laquelle I'entrepreneur pourra s'appuyer.

L'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités, d’y apporter toutes modifications ou sujétions qu'il juge nécessaire.
D’autres sites susceptibles d’étre équipé devront faire 'objet d’une étude de dimensionnement, préalablement a la
pose des dispositifs photovoltaiques.

Le titulaire du marché a une parfaite connaissance de la réglementation et normalisation propre aux travaux cités
précédemment, ainsi que du contexte local et de ses contraintes.
A ce titre, en aucun cas, il ne pourra s’exonérer de ses obligations.

Ces travaux seront réalisés selon les régles de l'art et en parfaite conformité avec les normes et réglements en
vigueur et comprennent principalement :

> Les généralités & l'installation de chantier ;

> Le raccordement sur la liaison équipotentielle principale du béatiment ;

> Les liaisons équipotentielles et la mise a la terre de chaque équipement installé ;
> La fourniture, la pose et le raccordement des kits photovoltaiques ;
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> La fourniture et pose de I'ensemble des équipements de fixations ;

> La fourniture, la pose et le raccordement des boites de jonction en toiture ;

> La fourniture, la pose et le raccordement des coffrets DC et AC, et dispositif d'interconnexion ;
> La fourniture, la pose et le raccordement des onduleurs ;

> La fourniture, la pose et le raccordement d'optimiseurs de puissance ;

> La fourniture, la pose et le raccordement de monitoring ;

> La fourniture, la pose et le raccordement du tableau principal TGBT AC ;

> La fourniture, la pose et le raccordement des dispositifs de protection et de sectionnement ;
> Les protections parafoudres AC et DC et leur raccordement ;

> Les tests et la mise en service

Il convient de signaler que cette description n’a pas un caractére limitatif et que I'entreprise attributaire du ou de lots
devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, les travaux de la profession
nécessaires et indispensables a 'achévement complet de I'ouvrage.

D'autres sites étant susceptibles d’étre équipés, le maitre d’ouvrage demandera a I'entrepreneur la réalisation d’'une
étude de dimensionnement préalable comprenant notamment les éléments suivants :

Etude du site et de son environnement

Caractéristique et état des lieux des batiments

Etat des matériels existants et de leur fonctionnement

Diagnostic électrique

Etude des besoins énergétiques

Calcul et choix des matériels (puissance de créte, rendement et nombre de modules, dimensionnement de
londuleur...)

Etude de productible

Plan de calepinage

Schéma de principe de l'installation

Evaluation de financiére et de rentabilité

ANENENENENEN

ANENENEN

1.3 : Présentation des offres et contenu des Prix

Les installations devront étre livrées complétes, en ordre de marche. Le CCTP est établi pour renseigner les
entrepreneurs sur la nature des travaux a effectuer, sauf indications contraires, les prestations citées sur le CCTP
sont dues en fourniture et pose.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier de consultation, et réputée avoir en
particulier demandée tous renseignements qu’elle jugerait utiles afin d'établir son offre.

L’ensemble des prix unitaires portés au bordereau des prix (BPU) comprendront toutes les prestations, étude le cas
échéant, fournitures, fagons et accessoires, amenés, repli, difficultés et autres sujétions nécessaires au parfait
achévement des ouvrages, en conformité avec les régles de l'art de batir, les lois et réglements en vigueur ; y
compris si certaines prestations, études, fournitures ou fagons n’étaient pas mentionnées dans les documents du
présent marché. Le titulaire ne pourra pas modifier ultérieurement ses prix unitaires en invoquant une définition
insuffisante des prestations ou travaux qu'il est présumé parfaitement connaitre au moment de I'établissement de
Ses prix.

2.1 : Conformité aux normes

Les matériaux, matériels et fournitures destinés a I'exécution du présent marché répondront aux spécifications des
normes Européennes applicables au moment de I'exécution des travaux, ou a d’autres normes équivalentes
applicables sur le territoire.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types dimensions et poids, les procédés de fabrication, les
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modalités d’essais, de marquage et de contrble doivent répondre aux normes précitées.

Si en cours d’exécution, le Maitre d’Ouvrage observe la non-conformité de matériels, de matériaux, d’équipements,
de fournitures, il en exigera son remplacement sans que résulte pour le titulaire de cette sujétion quelque droit &
indemnité.

Le titulaire est réputé :

+ Connaitre les normes et textes réglementaires en vigueur (lois, décrets, arrétés, regles guides,
instructions...) d'ordre général et spécifique concernant notamment les installations et générateurs
photovoltaiques, les onduleurs et les cables

+  Connaitre le CCTG applicables au présent marché

+  Connaitre parfaitement I'ensemble des ressources disponibles localement

+  Connaitre les principes généraux de la gestion des déchets de chantier et identifier les sites de
stockage et de traitement du territoire

2.2 : Qualité matériaux, matériels, fournitures

Tous les matériaux, matériels et fournitures seront normalisés. lls répondront aux spécifications des fascicules du
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), ainsi qu'aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables
aux marchés publics de travaux.

Tous matériaux et matériels, sans limitation aucune devront étre absolument neufs et reconnues de qualité. Les
fournitures électriques porteront I'estampille UE, ou un label ou certification autorisé a Wallis

2.3 : Garanties, mise en service

Les installations seront soumises aux conditions de garantie Iégales. Aussi, tous les matériels et équipements
seront assortis d’'une garantie totale, pieces, main d’ceuvre et déplacement, d’'une durée minimale de deux ans a
compter de la réception.

Pendant la période séparant I'achévement des travaux de la réception des installations, I'entreprise en est la seule
responsable. Il est rappelé a I'entreprise, que la période de garantie des appareils débute le jour de la réception et
en aucun cas le jour de son installation sur le site.

Pendant une durée minimale d’'une année, toutes les installations seront obligatoirement garanties a partir du jour
de la réception stipulant le parfait achévement des travaux.

Les clauses définies ci-dessous viennent en complément aux clauses générales du C.C.A.P. L'entrepreneur devra
la garantie de ses installations conformément a la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement (fourniture et pose) gratuit de tout ou partie du
matériel qui, au cours du délai de garantie, serait reconnu défectueux.

Les défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés a I'entrepreneur pour qu'il puisse entreprendre les
réparations dans le délai fixé par le maitre d’'ouvrage. Passé ce délai, le maitre d’'ouvrage pourra faire procéder
d'office et aux frais de I'entrepreneur, aux réparations nécessaires, sans préjuger des dommages et intéréts qui lui
seraient réclamés si le défaut de réparation causait un accident ou un préjudice dans I'exploitation des installations.

Lorsque la réception n'a pu étre prononcée, la période de garantie se trouve prolongée d'office jusqu’au jour ou la

réception est effectivement prononcée.

L'entrepreneur sera responsable de I'application de la garantie de ses fournisseurs.

L’installation du générateur est garantie dans les conditions suivantes :

- Modules photovoltaiques : Garantie de 90% de la puissance nominale au bout de 10 ans et garantie de 80%
de la puissance nominale au bout de 25 ans, garantie produit de 20 ans ;

- Onduleurs : 12-20 ans ;

- Optimiseurs de puissance : 25 ans ;

- Etanchéité et structures : 10 ans ;

- Autres composants : 2 ans ;

L'entrepreneur devra la mise en service et le réglage de chaque partie de l'installation.
Il devra la fourniture des notices de fonctionnement détaillées et assurer l'information du Maitre d'Ouvrage et des
utilisateurs des équipements, afin de permettre une utilisation rationnelle et compléte des installations.
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Il sera procédé, au jour fixé par le Maitre d'Ouvrage en présence de I'entrepreneur, a la vérification des divers
éléments de linstallation sur tous les sites dans le cadre des opérations préalables a la réception. Le bon
fonctionnement sera alors vérifié, ainsi que sa conformité aux réglements en vigueur et au présent CCTP en vue de
la réception de I'opération.

3.1 : Généralités

L'entrepreneur devra assurer la fourniture et la pose des kit de panneaux photovoltaique sur une partie de la toiture
du/des batiments ou sur support de type carport, y compris tous les raccordements et équipements nécessaires au
fonctionnement du systéme, en s'appuyant sur I'étude réalisée en 2022 portant sur l'installation d’équipements
photovoltaiques sur les falefono. Cependant, I'entrepreneur est libre de la retenir et il en prend alors la pleine et
entiére responsabilité, ou de la rejeter en proposant des solutions alternatives qui devront faire I'objet d’'une
approbation par le Maitre d’Ouvrage gréce aux justifications correspondantes (notes de calculs, métré, mémoire,
etc)

Les modules seront tous orientés dans la méme direction et inclinés suivant la pente des chassis lestés.
Un plan d'implantation devra étre réalisé avant exécution par I'entreprise.

3.2 : Spécifications et mise en cauvre

Chaque kit de panneaux photovoltaiques répondra aux normes et spécifications précisées au chapitre 2.2 et
comprendra tous les éléments nécessaires pour la réalisation des travaux, et notamment :

- Modules photovoltaiques hautes performances

- Systémes de fixation assurant la bonne tenue aux intempéries (notamment cyclones), y compris les éléments
complémentaires nécessaire a la fixation des équipements

- Supports, ossatures (rails, profils d’'assemblage assurant la répartition des charges...), traité contre la corrosion
répondants aux spécificités cycloniques et spécialement congus pour les toitures inclinées. La pose, comprenant
lensemble des moyens nécessaires, sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, en respectant les
plans d’exécution, pentes et alignements, ainsi que les espacements entre modules prescrits. Une attention
particuliére sera portée a la répartition homogéne des masses de lestage, a la continuité de la mise a la terre des
structures métalliques

- Optimiseur de puissance

- Coffret DC ; AC comprenant ses équipements et notamment une protection contre la foudre, un bouton d’arrét
d’urgence, ses connecteurs et accessoires divers

- Onduleur répondant aux impératifs de qualité du courant (tension, fréquence, phasage), la sécurité (risque de
production sur le réseau lorsque ce dernier est coupé) et de fiabilité. Il devra étre dimensionné de maniére a
optimiser au mieux I'électricité délivrée par le champ photovoltaique (courant tension puissance) et installé dans un
espace ventilé

- Monitoring et ses accessoires

- Cablage / raccordement nécessaire au bon fonctionnement. L'ensemble des équipements et de la distribution sera
protégé contre les intempéries et un soin particulier sera apporté a la qualité des connexions électriques

- Tableau basse tension photovoltaique, comprenant ses équipements, connecteurs, accessoires divers et un arrét
d’urgence de type coup de poing

- Réseau de distribution électrique facilement accessibles de fagon a assurer I'évolutivité et la maintenance des
Installations
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- Liaisons équipotentielle, raccordements et mise a la terre conformément aux normes et régles en vigueur
- Protection contre les effets indirects de la foudre

- Coupure générale de sécurité qui permet de manceuvre rapidement 'organe de coupure générale des installations
photovoltaiques

- Signalétiques en plus du repérage classique des matériels, prévenant des risques liés aux installations
photovoltaiques

L'opération sera réalisée en deux phases distinctes :

1. Réalisation et remise pour chague opération du dossier d'exécution de travaux (dossier technique).

e Reconnaissance détaillée de chaque site et de leurs contraintes (dimensionnement,
caractéristiques du support existant etc....) y compris toutes sujétions

e Rapport technique, fiches techniques et plans d’exécution de chaque site avec détails d'implantation et
types de matériels, repérage, cotations..., les schémas des armoires électriques

o Ensemble des études et documents techniques et réglementaires, note de calcul (Recherche de réseaux
existants, implantations, étude dimensionnement, plans etc....) y compris toutes sujétions

e Planning de réalisation par phase pour chaque site

o Ensemble des validations et agréments a obtenir du Maitre d’Ouvrage y compris toutes sujétions

¢ La fourniture d’échantillon & la demande du maitre d’ceuvre le cas échéant

o Tous les plans et notes de calculs de supports, serrurerie, calepinage des appareils, et croquis
divers de chantiers, sont a la charge exclusive des entreprises

o Démarches administratives et diverses autorisations auprés du fournisseur d’énergie local, selon
le délai fixé par le pouvoir adjudicateur

2. Réalisation des travaux dés I'obtention des autorisations délivrées par le concessionnaire d’électricité

» Travaux préparatoires (débroussaillage, élagage, etc....) le cas échéant

*  Fourniture et pose du/des kits

* Raccordement au réseau y compris toutes sujétions

+  Réalisation des réglages, essais

«  Elaboration et transmission des documents & remettre & I'opérateur local EEWF et & la CRE
+  Mise en service

+  Elaboration et transmission du dossier d’Ouvrages Exécutés

Au cours du chantier, si des réparations s’averent nécessaires sur tout ou partie des ouvrages concernés,
celles-ci seront soumises a approbation du Maitre d’Ouvrage.

Les réparations devront étre notifiés sur le dossier technique. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de
refuser une réparation proposée et d’exiger la reprise a neuf de tout ou partie des ouvrages concernés.

L'entreprise adjudicataire aura a sa charge tous les frais de contrble, d'essais et de certificats de
conformité.

Préalablement a la réception des travaux, I'entreprise remettra au Maitre d’'ouvrage I'ensemble des notices
techniques et des notices d’entretien sur le matériel et les accessoires posés.

La remise de I'ensemble des documents constituant le dossier d'ouvrages exécutés (DOE) y compris plans de
récolement, le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO), le document résumé de conclusion (DRE) et le
certificat du Consuel conditionnera I'établissement du décompte général et définitif des travaux.

3.3 : Evaluation des travaux

La période de préparation de chantier débutera dés notification du marché. Par conséquent I'entrepreneur est tenu
d’assister a une réunion de préparation préalable aux phases prévues de I'opération.
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L’entrepreneur veillera notamment a transmettre les éléments constitutifs du dossier d’exécution des travaux. Des
contrles aléatoires seront également réalisés a I'avancée des chantiers.

Chaque site fera I'objet d'un constat de travaux réalisés visant a exécuter des situations financiéres partielles. Le
constat précisera notamment le lieu de 'opération, les quantités réalisés dans le cadre du bon de commande.

3.4 : Gestion des déchets

Conformément a la réglementation, les déchets de chantiers seront soigneusement triés par nature et évacués vers
le site de stockage du territoire.

Toutes évacuations des déchets de chantier comprennent le chargement, le transport, le déchargement et toutes
sujétions diverses nécessaires. Les frais d’évacuation son compris dans les prix unitaires et seront a la charge du
titulaire du marché

4.1 : Clause particuliére

L’entrepreneur sera soumis aux obligations et frais suivants et a sa charge :

- Frais de reconnaissances, de tracés des installations y compris du matériels agréés, engins divers, création de
chemin de service, de zones de stockage, d’outillages de toutes sortes et de toutes natures et, tout ce qui est
nécessaire a l'exécution des travaux

- Frais résultant de I'élaboration, du dossier d'exécution (bureaux d'études, prestataires, documents, etc..) et du
dossier d'ouvrage exécuté (en fin de chantier)

- Frais nécessaires pour maintenir ou remettre les lieux en état, ou réparer les dommages que ses préposés ou
ouvriers pourraient causer dans le cadre des travaux

- Frais de participation de I'entrepreneur aux réunions de chantier programmées par le Maitre d’ceuvre ainsi que
les frais de contrbles qui pourront étre demandés par ce dernier lorsqu'il le jugera utile et notamment ceux des
appareils de mesures nécessaires

- Frais de bureau, magasinage, dép6t sur ou hors chantier (éventuelles zones de stockage)

- Frais résultant des mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel
qu’a I'égard des tiers

- Frais résultant des dispositions a prendre par I'entrepreneur en matiére de Sécurité, d’hygiene et protection de
la santé des travailleurs sur le chantier

- Frais liés au tri, a 'évacuation des déchets dans des conditions conformes a la réglementation et dans un
objectif de valorisation optimale

- Tous frais particulier résultant de la préparation du site au bon fonctionnement de I'équipement comme le
débroussaillage, I'élagage ou autre besoin

- Tous frais afférents a I'exécution compléte des travaux dans les conditions prévues dans le CCTP ou par le
CCAG ; et généralement, toutes dépenses nécessaires au bon déroulement des travaux

4.2 : Documents a fournir
A la réception des opérations, il convient de fournir les dossiers suivants

D.O.E comprenant :

> |'étude détaillée des installations avec les documents suivants :

> Plans et schémas d’armoires électriques conformes a I'exécution

> Synoptique de l'installation photovoltaique compléte

> Plan avec types et sections des cables

> Plan coté du réseau de terre

> Plans cotés des réservations

> |es caractéristiques techniques, calculs et schémas d’atelier permettant de contréler les possibilités d'installations
et de raccordement
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> La liste des matériels installés avec documents techniques
> Notices d’entretien

> Essais et mesures :

- Mesure de l'isolement des circuits

- Mesure des tensions en charge a 100 %

- Mesure de la résistance de terre

- Mesure des échauffements et chutes de tension en charge
- Contréle des organes de protection et parafoudres

> Une copie des essais AQC

> L'ensemble des éléments sera a fournir en 1 exemplaire papier (sous forme de classeur) + 1 exemplaire sur
support informatique
> Les plans informatiques seront au format DWG compatible Autocad et en pdf

D.LU.O:
A la fin du chantier, le titulaire devra fournir un dossier comprenant sans que cette liste ne soit limitative :

> Les caractéristiques techniques, calculs et schémas d’atelier permettant de contréler les possibilités d'installations
et de raccordement

> La liste des matériels installés avec documents techniques

> Notices d’entretien

> Un tableau récapitulatif des interventions d’entretien a effectuer contenant la périodicité et les modes opératoires

Dossier Résumé de conclusion (DRE) et certificat de Consuel
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