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. NORMES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci- apres
en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

Les documents techniques applicables aux travaux de terrassements, de gros-oeuvre, de béton armé et de démolitions.
Les normes frangaises homologuées (FF)
L'arrété du 1er AoGt 2006 modifié concernant I'accessibilté handicapés
Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 concernant I'accessibilité handicapés
- Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des Cahiers
des Clauses Techniques (CCT) et des Cahiers des Clauses Spéciales (CCs) des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° :
DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses techniques + Modificatif 1 (juin 1997)
DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses spéciales
NF P11-212-1 (DTU 13.2) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques
-NF P11-212-2 (DTU 13.2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P11-212-2)
NF P11-213-1 (DTU 13.3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1 : cahier des clauses techniques des
dallages a usage industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-1)
NF P11-213-2 (DTU 13.3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 2 : cahier des clauses techniques des
dallages a usage autre qu' industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-2)
NF P11-213-3 (DTU 13.3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 3: cahier des clauses techniques des
dallages de maisons individuelles + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-3)
NF P11-213-4 (DTU 13.3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 4 : cahier des clauses spéciales
(Indice de classement : P11-213-4)
NF P11-221-1 (DTU 14.1) (mai 2000) : Travaux de batiment - Travaux de cuvelage - Partie 1 : Cahier des clauses techniques +
Erratum (novembre 2000) (2éme tirage) (Indice de classement : P11-221)
NF P11-221-2 (DTU 14.1) (mai 2000) : Travaux de batiment - Travaux de cuvelage - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice
de classement : P11-221)
P10-202-1 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (décembre 1995) + Amendement A2 (décembre 1999)
P10-202-3 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site + Amendement A1 (décembre 1995)
NF P10-203-1 (DTU 20.12) (septembre 1993) : Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en magonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement A1
(juillet 2000) (Indice de classement : P10-203-1)
NF P10-203-2 (DTU 20.12) (septembre 1993) : Gros oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-203-2)
NF P18-201 (DTU 21) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques (Indice
de classement : P18-201)
DTU 21.3 (DTU P19-201/PTE) (octobre 1970) : Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé simplement posées sur
appuis sensiblement horizontaux - Prescriptions techniques (DTU retiré)
DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) (octobre 1977) : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et bétons - Prescriptions techniques (DTU retiré) + Modificatif 1 (juin 1997)
21.3 Dalles et volées d'escaliers préfabriqués, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux
NF P10-210-1 (DTU 22.1) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire - Partie 1 : Cahier des charges (Indice de classement : P10-210-1)
NF P10-210-2 (DTU 22.1) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-210-2)
DTU 22.1 (DTU P10-210/MEM) (juin 1980) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine
ou nervurée en béton ordinaire - Mémento pour la conception des ouvrages
+ Erratum (septembre 1980) + Additif 1 (octobre 1984)
NF P18-210 (DTU 23.1) (mai 1993) : Murs en béton banché - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-
210)
DTU 23.1 (DTU P18-210/GUI) (février 1990) : Murs en béton banché - Guide pour le choix des types de murs de facade en fonction
du site
NF DTU 24.1 P1 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Régles générales (Indice de classement : P51-201-1)
NF DTU 24.1 P2 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systéemes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Régles spécifiques d'installation des systéemes
d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles
gazeux (Indice de classement : P51-201-2)
NF DTU 24.1 P3 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systémes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P51-201-3)
NF DTU 24.2 P1-1 (décembre 2006) : Travaux de batiment - Travaux d'atrerie - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P51-202-1-1)
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NF DTU 24.2 P1-2 (décembre 2006) : Travaux de batiment - Travaux d'atrerie - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux
(Indice de classement : P51-202-1-2)

NF DTU 24.2 P2 (décembre 2006) : Travaux de batiment - Travaux d'atrerie - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P51-202-2)

NF P15-201-1 (DTU 26.1) (mai 1993, mai 1994, janvier 1999) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et
chaux aérienne - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendements A1, A2 (Indice de classement : P15-201-1)

NF P15-201-2 (DTU 26.1) (mai 1993, mai 1994) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1 (Indice de classement : P15-201-2)

NF P14-201-1 (DTU 26.2) (mai 1993) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1 : Cahier des clauses techniques +
Amendement A1 (décembre 1998) + Amendement A2 (octobre 2000) + Amendement A3 (décembre 2003) (Indice de classement
1 P14-201-1)

NF P14-201-2 (DTU 26.2) (mai 1993) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice
de classement : P14-201-2)

NF P61-203 (DTU 26.2/52.1) (décembre 2003) : Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 - Mise en oeuvre de sous-couches
isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P61-203)

XP P28-003 (DTU 33.2) (décembre 1996) : Tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux - Tolérances dimensionnelles en construction neuve (Indice de classement : P28-003 )

NF DTU 43.6 P1-1 (mars 2007) : Travaux de batiment - Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits
hydrocarbonés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P84-210-1-1)

NF DTU 43.6 P1-2 (mars 2007) : Travaux de batiment - Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits
hydrocarbonés - Partie 1-2 : Criteres Généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P84-210-1-2)

NF DTU 43.6 P2 (mars 2007) : Travaux de batiment - Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés
- Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (Indice de classement : P84-210-2)

FD DTU 43.6 P3 (mars 2007) : Travaux de batiment - Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés
- Partie 3 : Guide a l'attention du Maitre d'Ouvrage (Indice de classement : P84-210-3)

NF P61-202-1 (DTU 52.1) (décembre 2003) : Travaux de batiment - Revétements de sol scellés - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P61-202-1)

NF P61-202-2 (DTU 52.1) (décembre 2003) : Travaux de batiment - Marchés privés - Revétements de sol scellés - Partie 2 : Cahier
des clauses spéciales (Indice de classement : P61-202-2)

NF P65-202-1 (DTU 55.2) (octobre 2000) : Travaux de batiment - Revétements muraux attachés en pierre mince - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques (Indice de classement : P65-202-1)

NF P65-202-2 (DTU 55.2) (octobre 2000) : Travaux de batiment - Marchés privés - Revétements muraux attachés en pierre mince -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P65-202-2)

XP DTU 64.1 P1-1 (mars 2007) : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation
individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques (Indice de classement : P16-603-1-1)

XP DTU 64.1 P1-2 (mars 2007) : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation
individuelle jusqu'a 10 pieces principales - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P16-
603-1-2)

NF P52-302-1 (DTU 65.7) (janvier 1986,mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 1999) (Indice de classement : P52-302-1)

NF P52-302-2 (DTU 65.7) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton - Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P52-302-2)

NF DTU 65.14 P1 (juillet 2006) : Travaux de batiment - Exécution de planchers chauffants a eau chaude - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques - Dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-1)

NF DTU 65.14 P2 (septembre 2006) : Travaux de batiment - Exécution de planchers chauffants a eau chaude - Partie 2 : Cahier des
clauses techniques - Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-2)

NF DTU 65.14 P3 (septembre 2006) : Travaux de batiment - Exécution de planchers chauffants a eau chaude - Partie 3 : Cahier des
clauses spéciales - Dalles désolidarisées isolées et autres dalles (Indice de classement : P52-307-3)

Les régles de calculs :

BAEL 91 (DTU P 18-702) régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la
méthode des états limites

Regles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum (novembre 1988)

P10-202-2 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995, décembre 1999) : Ouvrages en magonnerie de
petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : Régles de calcul et dispositions constructives minimales + Amendement A1
(décembre 1995) + Amendement A2 (décembre 1999)

DTU P 18-210 régles techniques de conception et de calcul des murs en béton banché (DTU 23-1)

BPEL 91 régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint, suivant la méthode des
états limites (DTU P 18-703)

FB méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (DTU P 92-701)

N 84 action de la neige sur les constructions (DTU P 06-006)

NV 65/67 régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (DTU P 06-002)

Regles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales

Reégles parasismiques PS-MI 89 révisées 92 construction parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés

Les régles de sécurité édictées par le Ministére du Travalil

Les normes du Ministére de I'Education Nationale

Le code de la construction et de I'habitation livre 1, dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3
protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L.123.1 a L.123.2,
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articles R.123.1 a R.123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants)
L'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation
Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
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INGENIERIE

Il. GENERALITES

A. ETUDE D’EXECUTION ET PLANS DE CHANTIER

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Le titulaire est responsable de I'élaboration des études d’exécution permettant la mise en ceuvre du projet. Ces études
comprennent notamment :

- Lavalidation des plans de conception en fonction des contraintes du site.

- Les notes de calcul et dimensionnements nécessaires.

- Les études de phasage et d’optimisation des travaux.

- Lintégration des exigences réglementaires et normatives en vigueur.

Les plans de chantier définissent la mise en ceuvre des ouvrages sur site et doivent inclure :
- Lerepérage travaux
- L'organisation du chantier et les zones de stockage.
- Les mesures de sécurité et de prévention des risques.

Tous les plans et documents d’exécution doivent étre remis en format papier et numérique (DWG, PDF) et validés avant la
réalisation des travaux.

LOCALISATION

Ensemble du projet relatif aux travaux du présent lot

UNITE DE CHIFFRAGE
Forfait

B. INSTALLATION DE CHANTIER

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

L’entreprise de DEMOLITION - GROS-OEUVRE devra mettre en ceuvre toutes les installations de chantier nécessaires aux
bonnes conditions de travail et d’hygiéne et de sécurité de ses salariés, en se référant au PGC établi par le coordonnateur
SPS.

LOCALISATION
Pour ensemble du chantier pour toute la durée du chantier TOUS CORPS D’ETAT.

UNITE DE CHIFFRAGE
Forfait

C. DISPOSITIF DE SECURITE ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

L’entreprise devra mettre en ceuvre toutes les mesures de prévention pour assurer la sécurité du personnel et des tiers,
notamment :

Protection collective :

Signalisation et balisage des zones de travail.
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Protection individuelle :

Fourniture et port obligatoire des EPI (casques, harnais, gants, chaussures de sécurité, etc.).

LOCALISATION
Ensemble du chantier de GROS-CEUVRE.

UNITE DE CHIFFRAGE
Forfait

lll. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A. ETUDE BETON ARME

L’entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE aura a sa charge la réalisation de I'étude des plans d’exécution Béton Armé.
L’entreprise titulaire du présent lot devra justifier de la stabilité globale du batiment et de la charpente métallique existante en
fonction des modifications apportées a la structure existante. Les notes de calcul, plans de renforts et justificatifs associés
seront transmis au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contrdle pour validation avant exécution.

Les documents transmis a I'appel d’'offre sont des plans phase DCE et n’ont pas de valeur d’exécution.

Toutes les réservations demandées par les différents corps d'état seront indiquées sur les plans d'exécution B.A. Aucune
demande de réservation ne sera tolérée sur le chantier.

B. HYPOTHESES DE L'ETUDE

Hypothéses de charges :

Tomographe : Bloc en granit de 7,5 tonnes
Appuis au sol : 16 plaquettes de 50 x 50 mm
Enceinte plombée :
Structure métallique avec plaques de plomb
Masse de 15 a 20 Tonnes pour dimensions internes 4,70x3,40x3,5 m
Rainure de 10 cm de profondeur nécessaire sur la périphérie de I'enceinte

Charpente métallique :

Voir plan de structure en annexe

Hypothéses sismiques :

Zone sismique niveau 2
Catégorie d'importance Il

C. COFFRAGES

lls seront d'une rigidité suffisante pour éviter toutes déformations pendant I'exécution des travaux, et conserver les
tolérances de mise en oeuvre.
Les coffrages seront de trois qualités différentes :

Type A : Coffrage ordinaire pour toutes les surfaces non apparentes écart de 10 mm sous une régle de 2 metres entre creux
et bosses.

Type B : Coffrage soigné pour béton en élévation, destiné a recevoir un enduit écart de 5 mm sous une régle de 2 métres.
Type C : Coffrage trés soigné pour les ouvrages préfabriqués, ou destinés a rester apparents, écart maximum de 2 mm sous
une régle de 2 métres.

L'entreprise devra prendre en compte toutes sujétions de coffrage pour la bonne réalisation du dallage.
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D. DOSAGES

Les dosages composés par I'Entrepreneur, compte-tenu des agrégats et liants hydrauliques, seront soumis, avec étude
de granulométrie, au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle, pour approbation.

Les dosages seront effectués avec les quantités des composants nécessaires a I'obtention des résistances,
conformément aux normes et réglementations en vigueur, et suivant tableau ci-aprés :

Catégorie Dosage Ciment Résistance a
Résistance a la

compression a + de 28 J traction a + de 28 J

la

Béton 1 200 CLK-CPAL 250 150 bars
14.0 bars 300 CPA-CPAL 325 230 bars
Béton 2
20.8 bars CPA-CPAL 325 270 bars 23.2 bars
Béton 3 350

Les bétons hors normes seront systématiquement refusés.

E. IDENTIFICATION DES FINITIONS

Les dallages et planchers seront livrés bruts de régle, surfacés ou lissés :

" brut de regle " pour les supports destinés a recevoir des revétements scellés adhérents ou des chapes rapportées ;
lissé pour les supports destinés a recevoir une couche d'usure, un revétement collé, une couche d'isolation ou un revétement
scellé désolidarisé ; surfacé dans les autres cas.

Les tolérances a respecter sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

stat de surface brut de regle surface lisse
planéité sous régle de 2 m 15 10 ¥
planéité sous régle de 20 cm sans objet 3 2

IV. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'Entrepreneur est tenu de se renseigner auprés de la Municipalité et du Maitre d'Ouvrage, sur l'itinéraire a emprunter par
ses camions et ses fournisseurs. |l veillera pendant tout ce temps a entretenir en bon état les chaussées et procédera a leur
nettoiement, a chaque fois que cela sera nécessaire.

Il procédera a la remise en état des ouvrages qu'il aura pu détériorer, et devra inclure dans son forfait, tous les travaux de
protection réclamés par la Commune et le Maitre d'Ouvrage, ainsi que toutes les sujétions de signalisation et de sécurité.
L'installation et I'organisation du chantier seront établies en fonction des contraintes particuliéres, et seront soumises avant
exécution, a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur vérifiera que les dimensions du projet concordent bien avec les constatations faites sur le terrain. S'il
remarque quelques différences, il devra aussitot en avertir le Matitre d'CEuvre pour que celui-ci en tire toutes conclusions.

V. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
L’entreprise de DEMOLITION - GROS-CEUVRE intervient dans un batiment non exploité au moment des travaux.

VI. ETUDE DE SOL
Rapport d'étude de sol établi par ECR ENVIRONNEMENT — dossier n°3311725 de juillet 2024, joint au présent dossier.

VII. RECONNAISSANCE DE SOL

L'Entrepreneur pourra procéder a tous sondages complémentaires qu'il jugera nécessaires avant de remettre son offre,
aprés en avoir fait la demande aupres du maitre d’ceuvre.
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VIIl. SECURITE GENERALE

L'entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées par la législation en
vigueur, aux directives des Organismes de Contrdles et aux consignes du Coordonnateur Sécurité Santé.

L'entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de protection de la santé, pendant
I'exécution de ses travaux et pour les interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage, conformément aux réglements en
vigueur et suivant les exigences du Bureau de contrdle et du PGC (Plan Général de Coordination).

IX. ETAT DES LIEUX

Un reportage photographique contradictoire de I'existant sera réalisé avant toute intervention de démolition et transmis au
Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contrdle.

Le titulaire devra prendre en compte le rapport de diagnostic des existants et d’état des lieux AKILA du 09/07/2024 indice 1
et intégrer 'ensemble de ses conclusions dans ses études et son exécution.

Pour établir son étude de prix, I'Entrepreneur du présent lot, pourra se rendre sur les lieux, afin d'évaluer ses travaux en
toutes connaissances de causes, en fonction des conditions d'accés, et des difficultés d'exécution.

Il devra formuler toutes réserves, et solliciter tous compléments d'information, qu'il jugera utiles et nécessaires a I'étude de
son ouvrage et a la remise de son offre.

Il ne pourra se prévaloir d'omissions, de méconnaissances des lieux ou de difficultés d'exécution quelconques, pour
présenter des suppléments en cours de travaux.

Le fait de commencer les travaux constitue pour I'Entreprise une acceptation des lieux et des conditions de travail, sans
restriction.

- La visite sur site sera obligatoire avant remise de I'offre.
Une attestation de visite sera a fournir avec I'offre.
- Les modalités de visite sont explicitées dans le réglement de consultation.

X. ZONE SISMIQUE

- Zone de sismicité : 2
- Catégorie d'importance du batiment : I

Les travaux du présent lot devront étre conformes aux prescriptions de la réglementation sismique en vigueur.

Xl. DEMOLITIONS

A. Découpe de plancher béton

L’entreprise devra fournir des plans précis de démolition ainsi que les solutions de renforts définitifs associées. Ces
documents devront étre transmis au Bureau de Contréle et validés avant le démarrage des travaux concernés.

La prestation comprend :

- La dépose préalable des gravillons de protection de I'étanchéité, sur 'emprise de la zone de plancher a
découper.

- L’évacuation de gravillons en déchéterie ou leur récupération par le démolisseur pour revalorisation

- La mise en place d’un étaiement pour maintien provisoire des planchers.

- La note de calcul d’étaiement sera a fournir au bureau de contréle

- La position de I'étaiement sera a convenir en collaboration avec le lot CHARPENTE, afin de permettre la
réalisation des travaux de charpente intérieure.

- La découpe périphérique, parfaitement rectiligne, de la zone de plancher a supprimer (sur toute I'’épaisseur du
complexe)

- La découpe et I'évacuation, par portions, du complexe de plancher sur la zone a démolir

- Le tri des matériaux avant évacuation en déchéterie

L’entreprise fournira au maitre d’ceuvre et au maitre de I'ouvrage les bordereaux de suivi des déchets (BSD).

Pour information, la structure métallique existante au-dessus de la couverture sera partiellement démontée par le lot
Charpente pour permettre I'intervention du lot Démolition / Gros-CEuvre.
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Localisation :

Zone a démolir du plancher haut

Unité de chiffrage :
FORFAIT

B. Elargissement de baie

La prestation comprend :

- La dépose préalable de la porte métallique

- La découpe et I'évacuation de la paroi magonnée et du linteau actuel, en prenant en compte les emprises des
ouvrages a créer (poteau béton, nouveau linteau béton)

- L’étaiement provisoire nécessaire, notamment au droit des ouvrages a soutenir aprés démolition du linteau

Les bordereaux de suivi des déchets seront a fournir au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Localisation :

Elargissement de baie de la porte d’entrée au batiment
Elargissement de baie de la porte intérieure

Unité de chiffrage :
FORFAIT

C. Démolition de dalle béton extérieure

La prestation comprend :

- Démolition de la dalle béton extérieure
- Evacuation des gravats en décharge.
- Les bordereaux de sui des déchets seront a fournir au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Localisation :

Dalle béton extérieure a I'entrée du batiment

Unité de chiffrage :

m2
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Xll. TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassement concernent la création d’'une dalle béton extérieure.
Les remblais seront exécutés avec les matériaux sains, par apport de matériaux de carrieére concassés, ou bons matériaux
primaires de carriére.

Les travaux et les prix correspondants, s'entendent toutes sujétions d'exécution comptées, y compris compactage, pour
permettre la réalisation des dallages, suivant les regles de I'art, toutes mesures de sécurité, prises.

D'autre part, I'entrepreneur aura, avant remise de son offre, vérifié les cotes et niveaux arrétés ci-avant, et fait toutes
remarques utiles, ou formulé toutes demandes d'éclaircissement.

Il pourra exécuter tous sondages complémentaires, qu'il jugerait nécessaires. Le fait de soumissionner, correspond a une
acceptation des conditions ci-avant.

L'ensemble des fouilles, effectué avec ou sans embarras d'étais, comprendra tous jets, manipulations, etc...

Les faces et fonds de fouilles, seront bien dressés et compactés, et les trous, s'il y a lieu, aménagés selon la qualité des
terres.

Ces travaux seront exécutés en terrain de toutes natures, y compris le rocher, ou anciennes magonneries enterrées, ou dans
l'eau.

L’entrepreneur devra au besoin, les épuisements par pompage, ou par tout autres moyens, des eaux provenant de la nature
du terrain ou des accidents éventuels, sans qu'aucun supplément ne puisse étre admis.

Les fouilles en rigoles ou en trou seront exécutées en fonction des contraintes pré-citées, pour I'ensemble des ouvrages de
fondation, a partir du niveau de fond de fouille en pleine masse des parties encaissées, ou du niveau d'arase des parties
remblayées.

Localisation :

Sur I'emprise totale de la dalle béton extérieure a créer — voir plan masse
Unité de chiffrage :

m2

XIll. DALLE BETON EXTERIEURE

Réalisation d’une dalle en béton extérieure, comprenant :

- Polyane de désolidarisation

- Désolidarisation périphérique par matériau compressible de 5 a 10 mm d’épaisseur
- Epaisseur totale 20 cm

- Béton armé — ferraillage selon étude d’exécution

- Tous coffrages nécessaires

- Finition balayée

- Forme de pente 1,5 % minimum

Charges :

- Charges roulantes 5T a I'essieu
- Charge répartie 1T / m?

Localisation :
Dalle béton extérieure a créer — voir plan masse

Unité de chiffrage :

m2

XIV.CANIVEAU EP — RESEAU EP

- Fourniture et pose d’'un caniveau a grille en fonte classe D400
- Norme: EN 1433
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- Finition : peinture noire
- Largeur extérieure : 295 mm
- Hauteur: 193 mm

Réalisation d’'un réseau EP en PVC diametre 100, a raccorder au regard EP le plus proche.

Localisation :

Caniveau au droit de la future porte d 'entrée du batiment B10

XV. ELARGISSEMENT DE BAIES /| RENFORCEMENTS BETON ARME

Le renforcement des existants devra intégrer les conclusions du diagnostic structure, notamment la création des poteaux de
renfort nécessaires au maintien de la conformité structurelle du mur concerné.

La prestation comprend, aprés la démolition préalable :

- Lacréation d’un poteau en béton armé en rive de la baie élargie

- Lacréation d’un linteau en béton armé

- Lareprise du seuil

- Lareprise ou réalisation de détails d’appui des menuiseries neuves (feuillure, bande de dressement...)

Les plans béton et notes de calcul seront a transmettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle pour validation

Localisation :

Elargissement de baie de la porte d’entrée au batiment
Elargissement de baie de la porte intérieure

Unité de chiffrage :
FORFAIT
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XVI.FONDATIONS

A. Principe de fondations

Les fondations de la charpente métallique a créer seront réalisées sur fondations profondes de type micropieux de type lll,
comme indiqué dans I'étude de sol G2AVP.

Le titulaire devra faire exécuter, a ses frais tous les sondages complémentaires nécessaires afin de respecter les contraintes
exigées et de réaliser les fondations, confortement, compactages, purges, remblaiements etc.. Indispensables a la bonne
tenue a la bonne tenue du batiment. Pour le dimensionnement des fondations, I'entreprise s’appuiera sur le rapport
géotechnique G2AVP de ECR ENVIRONNEMENT, de juillet 2024.

L’entreprise devra faire établir 'étude géotechnique G3 a sa charge, avant la finalisation de ses études d’exécution. La
maitrise d’ouvrage fera valider I'étude via une mission géotechnique G4.

B. Prix forfaitaire

L’entrepreneur devra répondre sur la base d’un prix global et forfaitaire pour 'exécution des fondations. La proposition devra
tenir compte de tous les aléas qui pourraient provenir pendant I'exécution des travaux, notamment :

- Les variations altimétriques de I'assise des fondations

- Les différentes zones argileuses,

- L’épuisement ou le captage des eaux de ruissellement ou de source,

- Les niveaux d’eaux (nappe ou circulations) rencontrés sur le site.

- Les purges nécessaires en cas de rencontre de terrain hétérogéne ou vestiges de fondations
- la hauteur disponible sous dalle pour installation du matériel de forage (2,51 m)

- les dimensions d’accés de la foreuse dans le batiment existant

C. Réalisation de fondations par micropieu

> Prescriptions générales des études d’exécution :

L’entreprise de pieux aura a sa charge I'établissement des plans d’exécution, plans de détails, notes, schémas, etc....
Complémentaires aux plans du présent dossier et nécessaires a la réalisation des travaux de fondations. Ces études seront
réalisées a partir des descentes de charges et données d’'implantation établies par le titulaire du marché CHARPENTE. Ces
plans, notes de calculs et études devront étre soumis a I'accord du Maitre d’ceuvre avant toute exécution

> Préparation du terrain :

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir en état et protéger les avoisinants. Les
fondations étant a réaliser au sein d’un volume bati existant, le titulaire devra prévoir la fourniture et la pose de plaques de
répartition afin de répartir les charges engendrées par la machine a micropieux sur dallage existant.

> Implantation

Le titulaire doit faire réaliser I'implantation des pieux par un géometre expert suivant les plans du marché CHARPENTE. Les
reperes de piquetage doivent étre conformes au DTU 13-2 (article 1.14). La recherche des cotes d’'implantation et de
niveaux est a la charge du titulaire. Le prix en est implicitement compris dans I'offre de I'entreprise. Elle sera exécutée par le
géomeétre expert. Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de
terrassement pour I'exécution des plates-formes définies ci-aprés. Les cotes de niveau seront vérifiées sur le chantier par
I'entreprise en fonction des niveaux de fil d’eau et de branchement des réseaux organiques. Les chaises et les piquets ayant
servi a matérialiser I'implantation seront laissés sur place pour permettre la vérification.

Un point de niveau fixe sera matérialisé par un repére fixe ancré dans le mur de refend existant sera conservé durant toute
la durée du chantier.

> Matériel :
L’entreprise devra prévoir dans sa proposition le nombre et le type d’appareils de forage nécessaires au respect du planning
global de I'opération en tenant compte des contraintes d’accés et de mise en place sur le site.

> Exécution des micropieux :

Le dimensionnement des micropieux sera réalisé par I'entreprise suivant les conclusions de I'étude de sol. Les pieux seront
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exécutés suivant les spécifications du DTU. Les pieux seront des micropieux forés type lll.

Les dispositions constructives (systémes d’assemblage des armatures, choix des liants, dosage minimal), la mise en ceuvre
(particulierement dans le cas de rencontre de nappes phréatiques), les contraintes de calcul seront conformes aux
spécifications du DTU 13.2. Le frottement négatif sera pris en compte.

> Recépage des micropieux :
Les micropieux devront étre recépés aux niveaux définis sur les plans d’exécution. Le titulaire devra la fourniture et la pose
de platine en téte de micropieux.

> Recollement :

Aprés recépage des micropieux, I'entreprise fera établir a ses frais par un géomeétre un plan de récolement de I'implantation
des pieux. Ce plan sera transmis au maitre d’ceuvre, et au titulaire du marché CHARPENTE. Les tolérances d’implantation
et de recépage devront étre conformes a celles définies au DTU 13.2. Dans le cas contraire, tous les ouvrages de structure
nécessaires (longrines de redressement) seront exécutés a la charge de I'entreprise sans aucun supplément au marché.

> Essais:

Essais de portance : suivant spécifications du DTU 13.2. Essais de contrble : ils comprendront : - des essais de béton (1 par
fraction de 8 pieux) S’il y a doute sur le résultat d’essai d’un pieu, il sera effectué les mémes essais sur deux autres pieux
identiques afin de comparer les résultats. S’il s’avére que le doute subsiste, il sera effectué un essai de portance sur ce pieu
en lui appliquant les efforts de méme nature que ceux prévus transmis par 'ouvrage. La charge d’épreuve sera égale a la
charge admissible majorée de 40%. Toutes ces dispositions sont a la charge de I'entreprise, de méme que les frais des
études et travaux d’adaptation tous corps d’état dans le cas d’'un pieu refusé ou mal implanté.

» Casques de micropieux :
Béton classe C25/30 Coffrage pour parement ordinaire, Armatures HA et attentes. Scellements éventuels d’armatures dans
les pieux Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements et de fondations spéciales.

» Sujétions — travaux connexes :

Tous les travaux de gros-ceuvre nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages décrits ci-dessus sont réputés intégrés a
I'offre.
A titre d’exemple, les découpes préalables de dallage, les pré-forages pour réalisation de fondations par micropieu, les
ouvrages de reprises et de remises en état aprés intervention... (liste non exhaustive) sont réputés étre intégrés dans I'offre
et ne sauraient faire I'objet de colts supplémentaires.

Localisation :

Micropieux pour fondations de la charpente métallique

Unité de chiffrage :
Unité

XVIl. CUVELAGE

Le support doit étre propre, sain, exempt d'huile de décoffrage, de graisse, de produit de cure. Il doit &tre humide, mais non
ruisselant lors de I'application du produit.

- Systéme SIKATOP 145 CUVELAGE ou équivalent en mortier prédosé comprenant : un composant A en résine
émulsion, un composant B en ciment et charges spéciales

- Caractéristiques physiques et chimiques : Densité du mortier frais : environ 2. Granulométrie : 0 8 0.4 mm, .
Proportion du mélange A/B = 1/4 en poids, Adhérence sur béton > 2Mpa. Tenue a la contre pression
hydrostatique : 1Mpa (100m CE).

- Mise en ceuvre conformément a l'avis technique du produit et instructions du fabricant a la brosse ou au rouleau
en deux couches. Consommation : 3 a 4kg /m? pour deux couches (soit une épaisseur de 1.5 a 2mm)

- Fournir PV d'essais de la tenue a la contre-pression hydrostatique et Rapport d'enquéte technique.

Lors de la mise en ceuvre, un soin particulier sera apporté au traitement des points singuliers, et notamment la rainure en
dallage réalisée pour recevoir le profil en plomb de la protection périphérique au bunker.
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L’entreprise est réputée avoir visité préalablement le site, et doit donc intégrer dans son offre toute sujétion relative a la
préparation des supports et réparations ponctuelles.

Localisation :

Parois verticales : Ensemble des murs périphériques du batiment

Unité de chiffrage :

MZ

XVIIl. RESEAUXEU

A. Tranchées en dallage existant

La réalisation des réseaux EU a créer rend nécessaire la création de tranchées en dallage préalables.
L’entreprise réalisera les tranchées, comprenant :
Découpe du dallage rectiligne a la scie a eau, évacuation des gravats

- Terrassements, lit de sable damé de 10 cm minimum, remblaiement en sable jusqu’a 10 cm au-dessus de la
génératrice du réseau PVC

- Grillage avertisseur

- Reconstitution du dallage, comprenant scellement d’aciers de reprise dans les dallages existants

Localisation :

Selon tracé des EU a créer

Unité de chiffrage :
ml

B. Tranchées extérieures

La réalisation des réseaux EU a créer rend nécessaire la création de tranchées extérieures.
L’entreprise réalisera les tranchées, comprenant :

- Terrassements, lit de sable damé de 10 cm minimum, remblaiement en sable jusq’'ua 10 cm au dessus de la
génératrice du réseau PVC
- Grillage avertisseur
- Reconstitution des enrobés par enrobé a froid compacté
Localisation :

Selon tracé des EU a créer

Unité de chiffrage :

ml

C. Branchement

Réalisation du branchement EU dans regard collecteur existant

Localisation :

Regard de branchement existant

Unité de chiffrage :
FORFAIT
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D. Réseau d’évacuation EU/EV

Tous les réseaux d'évacuation devront étre séparatifs
La pente minimum des réseaux devra respecter 2cm / métre linéaire au minimum, il ne sera pas toléré de contre-pente
PVC diametre 125
Compris tous accessoires (coudes, culottes, Y, ...)
Localisation :

Selon tracé du plan

Unité de chiffrage :

ml

XIX.REMPLACEMENT DE SIPHON DE SOL

Dépose du siphon de sol PVC existant dans la chambre de culture.

Fourniture et pose d’un siphon de sol inox de type LIMATEX 200 x 200 en acier inoxydable.
Siphon a cloche en inox

Base carrée

Sortie verticale diameétre 100

Calfeutrement compris.

Localisation :

Chambre de culture

XX. TRANCHEES ET FOURREAUX

Réalisation de tranchée commune pour enfouissement de fourreaux.
Profondeur des fourreaux -80 cm par rapport au niveau fini.

Fourniture et pose de fourreaux aiguillés annelés :

- 1 fourreau diamétre 110 pour réseau électrique
- 2 fourreaux diametre 40 pour réseaux électriques
- 1 fourreau diamétre 80 pour passage de réseau AEP futur

Disposition en fond de tranchée selon espacements réglementaires entre fourreaux

Enrobage des fourreaux par sable, de 10 cm sous génératrice inférieure des fourreaux jusqu’a 20 cm au-dessus de la
génératrice supérieure des fourreaux.

Grillages avertisseurs selon codification couleur pour chaque fourreau.

Les remontées de fourreaux devront prendre en compte les rayons de courbure des futurs réseaux selon leur nature.
Y compris réalisation de réservation dans les planchers et passage sous longrine des batiments et calfeutrements aprés
passage des remontées de fourreaux de part et d’autre.

Localisation :

Entre entrée du batiment 10 et pignon du batiment B2

XXI. TRAVAUX DIVERS

A. Réservations pour autres corps d’état

Toute réservation circulaire de diameétre supérieur ou égal a 100 mm sera a la charge du présent lot.
Toute réservation rectangulaire de dimension supérieure a 100 x 100 mm sera a la charge du présent lot.
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Pour ces réservations, les calfeutrements aprés passage des réseaux par les autres corps d’état, seront a la charge du
présent lot. Les calfeutrements devront permettre de reconstituer le degré coupe-feu de la paroi.

Localisation :

Parois du batiment — voir plans techniques
Toiture terrasse du batiment — voir plans techniques

B. Bouchement d’anciennes réservations inutilisées en toiture terrasse

Le titulaire du présent lot devra le bouchement de toutes les réservations inutilisées en toiture terrasse du batiment, y
compris la reprise du revétement d’étanchéité (a sous-traiter o I'étancheur par exemple).

Y compris dépose des anciennes crosses, anciennes gaines, etc...

Localisation :

Toutes les réservations existantes en toiture terrasse.

C. Bouchement de réservation en facade

Le titulaire du présent lot devra le bouchement de la réservation rectangulaire en fagade sur le local technique situé a
gauche de la porte d’entrée.

- Bouchement en parpaing
- Enduit ciment en parement extérieur

Localisation :

Réservation selon photo ci-dessous :

D. Bouchement d’anciennes fosses
L’entreprise devra le remblaiement des anciennes fosses PVC destinées a d’anciennes activités de pisciculture.

Le dallage sera préalablement découpé selon une forme carrée ou rectangulaire, la partie PVC de la fosse sera découpée
au niveau de l'arase inférieure du dallage, les cadres et tampons métalliques seront déposés.

- Remblaiement en sable
- Reconstitution du dallage sur la méme épaisseur, y compris ferraillage et acier de reprises dans le dallage

existant
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Localisation :

Deux anciennes fosses a combler, voir plan

Unité de chiffrage :

Unité (2 fosses)

E. Rainurage du dallage béton

Afin de recevoir les équipements du bunker, et notamment les éléments en plomb en pied de paroi, il est nécessaire de créer
une rainure dans le dallage.

La prestation comprend donc :

La création d’'une rainure rectiligne, sur le pourtour du bunker, de profondeur utile 105 mm et de largeur utile de 22 mm (la
largeur précise sera précisée par RX SOLUTION avant réalisation).

La rainure c6té mur devra coller le mur le plus possible.

L’'implantation précise de la rainure selon la faisabilité technique sera a indiquer au maitre d’ceuvre dés la phase Etude, car
cela conditionne la position réelle du bunker et la dimension de la démolition de la dalle supérieure, ainsi que la position des
poteaux de charpente métallique.

Par ailleurs, la largeur et profondeur de rainure devront tenir compte de I'épaisseur du revétement résine appliqué par le lot
Revétement de sol., qui devra également traiter le fond et les parois de la rainure.

Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles aprés application de la résine.

Localisation :

Rainure sur le pourtour du bunker

Unité de chiffrage :

ml
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XXIl. SURBOTS BETON
Réalisation de surbots béton pour support de potelets métalliques (au lot CHARPENTE).

La prestation comprend :

- La note de calcul de dimensionnement

- La découpe de I'étanchéité et de l'isolant

- L’ancrage pas scellement chimique du surbot
- Le coffrage

- La mise en ceuvre de béton armeé

L’étanchéité du sorbot sera assurée par le lot COUVERTURE.

Localisation :

3 surbots a créer en toiture pour recevoir trois nouveaux potelets de support de charpente de surtoiture.

Unité de chiffrage :

Par unité

XXIll. REPARATIONS PONCTUELLES DE FACADE

Au droit des éclats de béton sur fagade principale extérieure :

- Purge des armatures
- Passivation des aciers
- Réparation des bétons au mortier de réparation
Localisation :
Facade principale y compris les deux pans triangulaires
Aciers apparents a droit de la grille métallique

Unité de chiffrage :
FORFAIT

XXIV. REPRISES DE PEINTURE EXTERIEURE

La prestation comprend, aprés réparations ponctuelles préalables :

- Le nettoyage / démoussage au jet haute pression des parois a traiter

- L'utilisation de produits de démoussage sera soumise a validation préalable des produits utilisés, qui devront

étre a faible impact environnemental.
- Protections et calfeutrement des portes et ouvertures

- Nettoyage par mouillage et élimination des impuretés a l'aide d'un jet sous pression. Application au besoin de

produits de traitement afin de ramollir les salissures biologiques, les salissures grasses, etc.

- Dans le cadre de la démarche SME, le titulaire fournira la FDS (Fiche de données sécurité) du produit utilisé.
- Application des produits au pulvérisateur. Apres 30 minutes, brossage et ringage au jet a haute pression.
- Précaution a chaque changement de matériaux, au droit de fissures. La pression devra étre adaptée en fonction

de la fragilité du matériau.
- La préparation des surfaces, les réparations ponctuelles
- L’application d’un primaire d’accrochage adapté au support
- L’application de deux couches de peinture, teinte « gris béton », de classe D2.

- Un échantillon de peinture taille 50 x 50 cm sera a fournir préalablement pour validation de la teinte.

Localisation :

Panneau d’entrée du batiment
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Les deux pans triangulaires de part et d’autre du panneau d’entrée
Les tranches supérieures des deux pans triangulaires

L LA h g 1 L]

L

Unité de chiffrage :

MZ

XXV. STABILITE DES EXISTANTS

L’entreprise devra vérifier et justifier la stabilité d’ensemble du batiment en phases provisoires et définitives, incluant les
déposes, renforcements et reprises de charges. Aucune intervention ne pourra débuter sans validation préalable du bureau
de contréle.

Les documents (notes de calcul, plans, fiches techniques) devront étre transmis a QUALICONSULT au minimum 2 semaines
avant exécution.

Tout procédé non courant devra faire I'objet d’'une évaluation technique préalable et d’'un avis du bureau de controle.
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