
Maitre d'ouvrage
:

Opération :

Date de mise à jour : 24/09/2026

Version BPO TDC : 1

2,600,000.00 € 520,000.00 € 3,120,000.00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €

2,600,000.00 € 520,000.00 € 3,120,000.00 €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €

Travaux de VRD hors périmètre -  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €

Frais de coordination générale (C°/R° & MGP) -  € -  € -  €
-  € -  € -  €

390,780.00 € 78,156.00 € 468,936.00 €
325,000.00 € 65,000.00 € 390,000.00 €
39,780.00 € 7,956.00 € 47,736.00 €

-  € -  € -  €
26,000.00 € 5,200.00 € 31,200.00 €

-  € -  € -  €

141,700.00 € 28,340.00 € 170,040.00 €
27,500.00 € 5,500.00 € 33,000.00 €
19,500.00 € 3,900.00 € 23,400.00 €
12,000.00 € 2,400.00 € 14,400.00 €
48,000.00 € 9,600.00 € 57,600.00 €

- € -  € - €
33,900.00 € 6,780.00 € 40,680.00 €

- € -  € - €
800.00 € 160.00 € 960.00 €

-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €

-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €
-  € -  € -  €

35,006.40 € 3,150.58 € 38,156.98 €
25,459.20 € 2,291.33 € 27,750.53 €
9,547.20 € 859.25 € 10,406.45 €

312,000.00 € 62,400.00 € 374,400.00 €
52,000.00 € 10,400.00 € 62,400.00 €
78,000.00 € 15,600.00 € 93,600.00 €
78,000.00 € 15,600.00 € 93,600.00 €
52,000.00 € 10,400.00 € 62,400.00 €
52,000.00 € 10,400.00 € 62,400.00 €

458,759.11 € 91,751.82 € 550,510.93 €
279,712.44 € 55,942.49 € 335,654.93 €
50,370.24 € 10,074.05 € 60,444.28 €

128,676.43 € 25,735.29 € 154,411.72 €
€ HT TVA € TTC

3,938,245.51 € 783,798.40 € 4,722,043.91 €

Travaux d'aménagements extérieurs

Travaux spécifiques
Fourniture de mobilier(s) indissociable(s)

Frais de maintenance (MGP)

TOTAL BPO TDC

AMO Programmation
AMO Conduite d'opération

Taxe d'aménagement sur les stationnements SNC

Aléas / Imprévus MOA / Imprévus divers travaux
Aléas / Imprévus PI

Révisions et actualisations
Actualisation des couts travaux entre  M0 et M ACT
Révisions des couts des marchés de PI (MOE/CT/SPS/OPC/AMO)
Révisions des couts des marchés de travaux (y compris provisions d'aléas)

Assurances construction
Assurance Dommage-Ouvrage DO / CCRD
Assurance Tous Risques Chantier TRC

Aléas
Tolérance programme
Tolérence MOE Etudes
Tolérance MOE Travaux

Frais de Maitrise d'Ouvrage
Acquisition foncière
Frais de publication
Frais de raccordement concessionnaires
Fourniture de mobilier

Mandat

Taxes locales et générales
Taxe d'aménagement sur les surfaces taxables créées ST

Taxe d'archéologie préventive RAP

Frais divers liés au phasage & travaux

Prestataires Intellectuels
Prestataires de diagnostics
Bureau de contrôle
Coordonnateur SPS
Pilotage OPC
AMO spécifiques

Constat d'huissier affichage PC

Maitrise d'Oeuvre
Mission de base MOE

Frais de concours

Missions complémentaires MOE
Provision avenant MOE APD

Autres frais divers

Postes budgétaires Montant € HT TVA Montant € TTC

Travaux
Travaux réels (marchés attribués)
Travaux de démolition
Travaux de réhabilitation
Travaux de construction neuve

SYNTHESE TDC

Université de Tours

Rénovation énergétique du bâtiment R (halle des
sports)

Bâtiment R

# Mott MacDonald Restricted


