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ACRONYMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS
CONSTITUTIFS DU MARCHE

1. Généralités

AE : acte d’engagement

CCAP : cahier des clauses administratives particulieres

CCAG-MOE : cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d’ceuvre
CCTP : cahier des clauses techniques particulieres

DCE : dossier de consultation des entreprises

AMO : assistant a maitrise d’'ouvrage

SPS : sécurité et protection de la santé

PGC : plan général de coordination

DP : Déclaration Préalable

2. Missions de la maitrise d'ceuvre

ESQ : études d'esquisse

APS : études d’'avant-projet sommaire

APD : études d’avant-projet définitif

AVP : études d’avant-projet

PRO : études de projet

EXE : études d’exécution

DQD : devis quantitatif détaillé

AMT : assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de
travaux

DET : direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

OPC : ordonnancement pilotage coordination

AOR : assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achevement

DOE : dossiers des ouvrages exécutés

SSI : systemes de sécurité incendie

3. Exécution financiére du marché

Et

PEFPT : part de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le
maitre d’ouvrage

EDC : estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux fournis par le maitre d’ceuvre lors
des études d’avant-projet

CPT : codt prévisionnel des travaux arrété par le maitre d’'ouvrage aprés la validation des
études d’'avant-projet

CMT : colt cumulé des marchés de travaux résultant de la consultation

CTD : colt total définitif des travaux résultant de I'exécution des marchés de travaux

CPAM - Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CNAM - Caisse Nationale d’Assurance Maladie

DIE - Département de I'lmmobilier et de I'Environnement
AP - Autorisation de Programme (DIE-CNAM)
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1. Objet du marché :

Le présent marché a pour objet de confier a un maitre d’ceuvre une mission complete relative a la
réfection de deux parkings aériens sur les 2 sites de la CPAM de Moselle, comprenant notamment :

e Les études préalables et le diagnostic de |'état existant

e La définition des travaux nécessaires a la réfection du parking

e L'élaboration des documents techniques et du descriptif des travaux
e L'établissement de I'estimation financiére des travaux

e l'assistance au maitre d’ouvrage pour la consultation des entreprises
e lanalyse et la validation des solutions techniques proposées

* Le suivi et le contrdle de la bonne exécution des travaux

e l'assistance aux opérations de réception des travaux

e Lalevée des éventuelles réserves.

La mission devra permettre au maitre d’ouvrage de disposer d’un projet techniquement fiable,
financierement maitrisé et adapté aux contraintes du site.

2. Maitre d’ouvrage

Maitre d’ouvrage : CPAM de la Moselle

Adresse : 27 rue des messageries, 57000 METZ

Représentant du maitre d'ouvrage : Le directeur BADINIER Fabien

Le maitre d’ouvrage assure la définition de ses besoins, la validation des différentes phases d’études et
la décision finale concernant la réalisation des travaux.

3. Description sommaire de 'opération

Lopération concerne la réfection de deux parkings aériens situés :

Adresse du site 1 : 2, rue de I'école a 57200 Sarreguemines

Surface approximative : environ 2000 m?
Adresse du site 2 : 65, Avenue saint Rémy a 57600 Forbach
Surface approximative : environ 900 m?

Les prestations pourront notamment concerner, selon les conclusions du diagnostic et les besoins
identifiés :
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e Laréfection des revétements de chaussée et des zones de stationnement
e Lareprise ou la création des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales

* Lareprise des bordures, caniveaux et ouvrages annexes

e Laréfection ou I'adaptation de la signalisation horizontale et verticale

e Lareprise éventuelle des réseaux

e laréparation des dégradations des ouvrages existants

* Lamélioration de I'accessibilité et de la sécurité
e Les travaux nécessaires a la pérennité de 'aménagement
¢ Toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Cette liste n'est pas exhaustive. Le maitre d’ceuvre devra proposer les solutions techniques nécessaires
au regard de I'état réel des ouvrages et des objectifs du maitre d’ouvrage.

4. Contenu de la mission de maitrise d’ceuvre

La mission comprend les prestations définies ci-aprés.

4.1. Phase 1 — Etudes et diagnostic

Le maitre d’ceuvre procédera a une reconnaissance complete du site et des ouvrages existants.
Il devra notamment :

Prendre connaissance des documents existants remis par le maitre d’ouvrage ;

Effectuer une visite détaillée des parkings :

e Constater I'état des revétements, ouvrages et équipements

e Identifier les désordres et dégradations

e Analyser les causes probables des désordres

e Identifier les contraintes techniques et réglementaires

e Vérifier les conditions d’évacuation des eaux pluviales

e Identifier les éventuels réseaux et équipements concernés

e Définir les travaux nécessaires a la remise en état et a la pérennisation du parking.

Le maitre d’ceuvre signalera au maitre d’ouvrage toute investigation complémentaire qu’il jugera
nécessaire.

Lorsque cela sera nécessaire, il pourra préconiser des sondages, essais, relevés ou diagnostics
complémentaires.
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Livrables

A l'issue de cette phase 4.1, le maitre d’ceuvre remettra au minimum :

e Un rapport de diagnostic

e Lesrelevés nécessaires a la compréhension du site
e Un état des désordres constatés

e Les préconisations techniques

* Une proposition de programme de travaux

¢ Une premiére estimation financiére.

4.2. Phase 2 — Etudes de conception et définition des travaux

A partir du diagnostic validé par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre élaborera les solutions
techniques permettant de réaliser la réfection du parking.

* Il devra notamment:

e Définir les travaux a réaliser

* Proposer les variantes techniques éventuellement pertinentes
e Préciser les matériaux et produits a mettre en ceuvre

*  Définir les méthodes d’intervention

* Prendre en compte les contraintes d’exploitation du parking

e Définir les éventuels phasages de travaux

e Intégrer les contraintes de sécurité et d’accessibilité

»  Etablir I'estimation du co(it des travaux.

Le maitre d’ceuvre devra rechercher des solutions présentant un bon rapport entre colt, qualité,
durabilité et facilité d’entretien.

4.3. Phase 3 — Elaboration du descriptif des travaux

Le maitre d’'ceuvre établira un descriptif technique détaillé des travaux a réaliser, permettant aux
entreprises consultées de présenter des offres comparables.

Le dossier comprendra notamment, selon les besoins de I'opération :

e Le descriptif des travaux

¢ Les plans et documents graphiques nécessaires

e Les détails techniques

e Les prescriptions relatives aux matériaux et produits

e Le cadre de décomposition du prix ou document équivalent
e Le détail quantitatif estimatif, lorsque nécessaire
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e Lestimation prévisionnelle du montant des travaux
e Le calendrier prévisionnel de réalisation
e Les prescriptions relatives a la sécurité et au maintien éventuel de I'exploitation du parking.

Le descriptif devra étre suffisamment précis pour éviter toute ambiguité sur la nature et I'étendue des
prestations a réaliser.

5. Validation des études par le maitre d’ouvrage

Chaque phase d’étude devra étre soumise a la validation du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ceuvre présentera notamment :

e Le diagnostic

e Les solutions techniques proposées

* Le programme des travaux

e Le colt prévisionnel

e Le descriptif des travaux

e Les éventuels phasages et contraintes d’intervention.

Le maitre d’ouvrage pourra demander au maitre d’ceuvre toute précision, modification ou adaptation
nécessaire avant validation.

La validation du maitre d’ouvrage ne dégage pas le maitre d’ceuvre de sa responsabilité quant a la
qualité, la cohérence et la conformité de ses études.

6. Assistance a la consultation des entreprises

Le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage dans la consultation des entreprises chargées de
réaliser les travaux.

Cette prestation comprend notamment :

e La préparation des pieces techniques nécessaires a la consultation
* Lassistance au lancement de la consultation

e Lesréponses aux éventuelles questions techniques des entreprises
e lanalyse technique des offres recues

e La vérification de leur conformité au descriptif

e |'établissement d’un rapport d’analyse

e La proposition d’un classement des offres sur le plan technique.

Le maitre d’ceuvre pourra assister le maitre d’'ouvrage dans les échanges avec les entreprises jusqu’a la
désignation de I'entreprise retenue.
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7. Suivi et controle de I'exécution des travaux

Pendant la période de travaux, le maitre d’ceuvre assurera le suivi de la bonne exécution des
prestations.

Il devra notamment :

e Effectuer les visites de chantier nécessaires

e Vérifier la conformité des travaux avec les documents contractuels

e Controler la qualité des matériaux et produits mis en ceuvre

e Controler le respect des prescriptions techniques

e Signaler au maitre d’ouvrage les éventuelles non-conformités

¢ Demander, lorsque nécessaire, les corrections ou reprises

e Participer aux réunions de chantier

Etablir ou contribuer a 'établissement des comptes rendus de chantier
e Vérifier 'avancement des travaux

e Assister le mafitre d'ouvrage dans le suivi des éventuelles modifications.

Le nombre de visites de chantier devra étre adapté a la nature et a I'importance des travaux.

Le maitre d’ceuvre devra alerter sans délai le maitre d’'ouvrage de toute difficulté susceptible d’avoir
une incidence sur le co(t, le délai ou la qualité des travaux.

8. Controle des travaux et validation des prestations

Le maitre d’ceuvre devra vérifier que les travaux réalisés correspondent aux prestations prévues au
marché de travaux.

Il contr6lera notamment :

e La conformité des matériaux

e La conformité des épaisseurs et mises en ceuvre
e La qualité des finitions

e Les pentes et dispositifs d’évacuation des eaux
e Lesrevétements

e Les ouvrages annexes

e Lasignalisation

* Laremise en état du site.

Il devra signaler toute prestation non conforme et proposer au maitre d'ouvrage les mesures
correctives nécessaires.
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9. Opérations de réception des travaux

Le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage lors des opérations de réception des travaux.
A ce titre, il devra notamment :

e Organiser et préparer la visite de réception

e  Effectuer une inspection compléte des travaux réalisés

 Etablir la liste des éventuelles réserves

e Assister le mafitre d’'ouvrage lors de la réception

e Vérifier la réalisation des travaux destinés a lever les réserves

e Proposer au maitre d’ouvrage la constatation de la levée des réserves.

La réception ne pourra étre prononcée qu’avec l'accord du maitre d’ouvrage.

10. Dossier des ouvrages exécutés

Alissue des travaux, le maitre d’ceuvre veillera a la remise par I'entreprise des documents nécessaires
a la constitution du dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier pourra notamment comprendre :

e Les plans de récolement

e Les fiches techniques des matériaux et produits utilisés

* Les notices d’entretien

e Les proces-verbaux et résultats d’essais

e Les garanties éventuelles

¢ Les documents nécessaires a la maintenance et a I'exploitation des ouvrages

Le maitre d’ceuvre vérifiera la cohérence et la complétude des documents remis.

11. Contraintes d’exploitation des parkings

Le maitre d’ceuvre devra prendre en compte les contraintes liées a I'exploitation des parkings.

Il recherchera, lorsque cela est possible, un phasage permettant de limiter la géne occasionnée aux
usagers et au fonctionnement du site.

Le cas échéant, il définira :

e Les zones a neutraliser

e Les phases d’intervention

e Les cheminements provisoires

* Les mesures de sécurité

e Les conditions de maintien ou de restriction de circulation.
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12. Réglementation et normes applicables

Le maitre d'ceuvre devra réaliser sa mission conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables a 'opération.

Il devra notamment prendre en compte les regles applicables en matiére :

e De construction et d'aménagement

e De voirie et daménagement extérieur

* D’accessibilité

e De sécurité

e D’évacuation des eaux pluviales

e De gestion des déchets de chantier

e De protection de I'environnement

e De santé et de sécurité sur les chantiers.

Les études devront également tenir compte des normes, régles professionnelles et prescriptions
techniques applicables aux travaux envisagés.

13. Délais d’exécution de la mission

Les délais prévisionnels sont fixés comme suit :

Phase Délai
Diagnostic et études initiales 1 semaine
Etudes et conception 3 semaines

Descriptif et dossier de consultation 4 semaines
Analyse des offres 1 semaine
Suivi des travaux Durée du chantier 12 semaines
Réception et levée des réservesSelon avancement

Le calendrier définitif sera arrété avec le maitre d’ouvrage.

14. Réunions et comptes rendus

Le maitre d’ceuvre participera aux réunions nécessaires au bon déroulement de I'opération.

Il établira les comptes rendus des réunions dont il aura la charge et transmettra ceux-ci au maitre
d’ouvrage et aux personnes concernées.

Les comptes rendus devront notamment faire apparaitre :
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e |'état d’avancement des travaux
e Les difficultés rencontrées
e Les décisions prises
e Les actions a réaliser
e Les éventuelles non-conformités
e Lesincidences éventuelles sur les délais et le co(t.

15. Responsabilité du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil et d’alerte aupres du maitre d'ouvrage dans le
cadre de sa mission.

Il devra notamment attirer I'attention du maitre d’ouvrage sur toute difficulté technique, réglementaire,
financiére ou calendaire dont il aurait connaissance.

Il devra également signaler toute modification susceptible d’affecter les performances, la durabilité ou
le colt de I'opération.

16. Montant et rémunération de la mission

La rémunération du maitre d’ceuvre sera fixée selon les modalités indiquées dans l'acte d’engagement.
Elle pourra étre décomposée par phase :

» Etudes et diagnostic

e Conception

« Etablissement du descriptif et du dossier de consultation
* Assistance a la consultation

e Suivi des travaux

e Assistance aux opérations de réception

e Suivi de la levée des réserves.

Montant forfaitaire de la mission : 51 594 .00 € HT.
TVA:20 %

Montant total TTC: 61 913.00 € TTC.

17. Piéces a remettre par le maitre d’ceuvre

Les documents seront remis au maitre d’ouvrage sous format papier et/ou numérique selon les
modalités convenues.

Les documents numériques devront, lorsque cela est pertinent, étre fournis dans des formats courants
et exploitables par le maitre d’ouvrage.
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18. Confidentialité

Le maitre d’ceuvre s’engage a conserver confidentielles les informations et documents dont il aura
connaissance dans le cadre de sa mission.

Il ne pourra communiquer ces informations a des tiers sans I'accord préalable du maitre d’ouvrage, sauf
obligation légale ou réglementaire.

19. Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre prendra fin apres :

* Laréception des travaux

e La vérification de la levée des réserves éventuelles

e Laremise des documents de fin d’opération ;

e L'accomplissement des prestations prévues au présent CCP.

20. Critéres de sélection des offres

Les offres pourront étre analysées selon les critéeres suivants :

Valeur technique de l'offre : 60 %, dont délais et organisation de la mission : 10 %
Prix des prestations : 40 %

Les criteres et leur pondération pourront étre adaptés par le maitre d’ouvrage en fonction de la
procédure de consultation retenue.

21. Dispositions finales

Le titulaire reconnalt avoir pris connaissance de I'ensemble des contraintes liées a l'opération et
s’engage a réaliser sa mission conformément aux regles de I'art et aux exigences du présent CCP.

Toute prestation complémentaire non prévue au présent document devra faire I'objet d’'une demande
et d’une validation préalable du maitre d’ouvrage.
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Le titulaire Pour la CPAM de Moselle
A MONSIEUR Fabien BADINIER, Directeur
L it Pouvoir adjudicateur du présent marché

(Cachet, nom du responsable et signature)
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