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CPAM Lille-Douai

Réfection des toitures-terrasses et des toitures-jardins du site de la CPAM de Douai

N/Référence : HAE-012-2026—- Indice B

le 09/10/2026

Prestation a réaliser

Lot 1 — DEMOLITIONS

Lot 2 - COUVERTURE

(dont base vie)

DESAMIANTAGE ETANCHEITE

Pas de compte prorata
Constat d’huissier X

Avant 'intervention du lot 1
Sécurisation des toitures : X
protlection péri‘phérique provisoire, Dés le démarrage du chantier et
sapines d'acces pendant toute la durée du

chantier
Installations de chantier spécifique X
au désamiantage Pendant les travaux
désamiantage

Installations de chantier commune X

Dés le démarrage du chantier et
pendant toute la durée du
chantier

Evacuations des déchets

X

Chaque entreprise est
responsable de ses déchets

X

Chaque entreprise est
responsable de ses déchets

Travaux de dépose en toitures

X

L’intégralité des complexes de
toitures et accessoires

Travaux de dépose des DEP

techniques

C X
intérieurs
Mise hors d’eau X
Immédiatement aprés dépose et
maintient jusqu’a la pose des
nouveaux équipements par le lot
Adaptation des  équipements X

A faire en coordination avec le lot
1
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