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CCTP 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES 

CONSULTATION – LOCATION DE BÂTIMENTS MODULAIRES 
(BUNGALOWS) SUR 48 MOIS 

Site de la blanchisserie – 2 avenue Martin Luther King – 87042 Limoges Cedex. 

 

 

1. Objet 

Location pendant 48 mois d’un ensemble modulaire de plain-pied d’environ 130 m² (usage : stockage rolls – 

à confirmer]), en remplacement de l’ensemble actuellement en place [dépose des modules existants : à la 

charge du titulaire actuel]. Marché unique, à prix ferme et non révisable. 

Les fondations sont hors marché : elles sont réalisées directement par le CHU avec une entreprise de 

gros œuvre. Le titulaire fournit les données nécessaires et pose ses modules sur ces fondations (article 3). 

 

2. Prestations attendues 

Prestation Titulaire CHU / autre 

Accompagnement pour le dépôt du permis de construire : 
constitution du dossier (plans, coupes, façades, notice, insertion, 
pièces techniques), assistance aux réponses aux demandes de 
pièces, appui jusqu’à obtention 

X Dépôt, signature et 
suivi 

Fourniture des modules, transport, grutage et installation sur les 
fondations 

X  

Raccordements depuis l’attente jusqu’au tableau des modules, mise 
en service, essais 

X  

Climatisation et maintenance pendant 48 mois X  

Enlèvement des modules en fin de contrat X  

Fondations (conception, réalisation, démolition en fin de contrat)  Entreprise de gros 
œuvre du CHU 

Attente des réseaux en limite d’emprise ; contrôle électrique par 
organisme agréé 

 X 

Évacuation et transfert du contenu des locaux avant l’intervention  X (appui du titulaire 
pour le phasage) 

3. Interface avec les fondations (hors lot) 

• Sous 5 jours ouvrés après notification, le titulaire remet au CHU les données nécessaires à 

l’entreprise de gros œuvre : plan d’implantation et d’appui des modules, descentes de charges par 

point d’appui, niveaux et tolérances de planéité, réservations et traversées de réseaux. 

• Le titulaire vérifie la conformité des fondations réalisées avant la livraison (contrôle altimétrique 

contradictoire) et signale toute non-conformité au moins 5 jours ouvrés avant la fenêtre 

d’intervention. Le calage et le réglage fin des modules sont à sa charge. 

• Les fondations neuves sont conçues pour être préparées en amont, hors exploitation lorsque c’est 

possible. Les modalités sont coordonnées entre le titulaire, le CHU et l’entreprise de gros œuvre lors 

d’une réunion de préparation. 
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4. Continuité d’activité – exigence essentielle 

Les locaux assurent un stockage indispensable à la blanchisserie, sans solution de repli suffisante. Le 

remplacement ne peut donc pas entraîner plusieurs jours d’indisponibilité : 

• Fenêtre d’intervention unique entre la dépose de l’ensemble existant et la remise à disposition des 

nouveaux modules exploitables (raccordés, sous tension, hors gel, accessibles) : [une nuit / un week-

end : vendredi 18h00 – lundi 06h00] maximum. 

• Tout ce qui peut être préparé avant (préfabrication, pré-câblage, plan de levage, essais en usine) l’est 

sans gêner l’exploitation ; le candidat décrit ce qui reste à faire pendant la fenêtre. 

• Moyens de levage et équipes dimensionnés, avec plan de repli (grue ou équipe de renfort) et critères 

de report (météo, sol, panne). Le CHU peut reporter la fenêtre deux fois sans pénalité. 

• Un responsable d’opération joignable 24h/24 pendant la fenêtre ; planning heure par heure ; point 

d’avancement horaire. 

• Accès aux quais, circulation des livraisons de linge et voies pompiers maintenus. Plan de prévention et 

protocole de sécurité établis avant intervention ; zones de circulation du linge protégées des 

poussières de chantier. 

5. Caractéristiques minimales des modules 

Exigences en performances ; toute référence à une marque est indicative et les solutions équivalentes sont 

admises. 

• Demande de conserver les modules en places et l’installation de modules d’occasion dans le cadre de 

la loi Climat et Résilience, protectrice de l’environnement. 

• Surface utile 130 à 135 m², plain-pied, emprise maximale indicative 22 m × 6 m [à ajuster au plan de 

masse] ; hauteur sous plafond ≥ 2,40 m, hauteur hors tout ≤ 3,00 m. 

• Ossature acier, parois et toiture sandwich isolés, plancher imputrescible dimensionné pour le 

stockage et le roulage de chariots métalliques (≥ 400 daN/m²). 

• Fenêtres avec protection anti-intrusion. 

• Électricité triphasée de l’ordre de 20 kW conforme NF C 15-100, éclairage LED ; climatisation 

réversible assurant le hors gel et une température maîtrisée. 

• Classement et réaction au feu conformes à la réglementation applicable (ERT), justificatifs à fournir. 

• Maintenance préventive et curative incluse ; intervention sous [48 h ouvrées] pour toute panne 

d’électricité ou de climatisation. 

• Réemploi de l’existant privilégié si possible. 

6. Conditions clés 

• Durée : 48 mois à compter du procès-verbal de mise à disposition (réception contradictoire après 

essais, plans de récolement et contrôle électrique). [Option éventuelle de résiliation anticipée à 36 

mois avec préavis.] 

• Paiement : forfaits initiaux après service fait à la réception ; loyers mensuels à terme échu ; forfait 

d’enlèvement après état des lieux de sortie ; facturation par Chorus Pro ; délai global [50 jours]. 

• Assurances : responsabilité civile professionnelle exigée.  

• Pièces contractuelles : acte d’engagement, cadre de prix, présent document, mémoire technique. 

Les conditions générales du candidat ne s’appliquent pas.  

• Fin de contrat : enlèvement dans un délai de 30 jours, état des lieux contradictoire. La remise en état 

des fondations relève du CHU et de son entreprise de gros œuvre. 


