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Pour le Président, 

Direction de la commande publique 
Pôle des marchés publics 
 

A l’attention des candidats,

Objet : AOO n° 89-2026 - Mission de contrôle technique relative à des opérations de rénovations lourdes de bâtiments universitaires sur 
les campus de Saint-Charles et Saint-Jérôme à Marseille – lot 1 et 2 
Renseignements complémentaires n°2 
Envoi via PLACE 
N/Réf. : AF/DM/SS/ABI/KL – 2026 - 655 
Dossier suivi par : Anastasia Binet 
anastasia.binet@univ-amu.fr 
Pièce jointe :  CCP modifié 

 

Marseille, le 14/10/2026 
 

Conformément à l’article 3 du règlement de la consultation, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les 
réponses aux questions des sociétés : 

Questions (Q) : Réponses (R) : 

Sur le CCP 

-Q1 : Le marché prévoit un déroulement des travaux en site occupé 
selon le principe d'une opération « tiroir », avec un phasage par 
zones/tranches entraînant plusieurs réceptions partielles (le RC 
mentionnant notamment, pour le Lot 1, 6 réceptions partielles 
prévues). 
Afin de dimensionner précisément notre offre technique et 
financière (organisation de l'équipe, nombre de visites et d'OPR à 
anticiper), nous souhaiterions obtenir, pour chacun des deux lots, le 
détail suivant : 
•Pour le Lot 1 (Campus Saint-Charles) : quel est le nombre de 
réceptions estimées pour chaque bâtiment concerné par l'opération 
(bâtiments 5, 6, 11 et 12) ? 
•Pour le Lot 2 (Campus Saint-Jérôme) : quel est le nombre de 
réceptions estimées pour chacun des bâtiments concernés (bâtiment 
TPR, bibliothèque universitaire, bâtiment Fresnel) ? 
•Pourriez-vous préciser, pour chaque bâtiment, le nombre 
prévisionnel de réceptions partielles (ou phases de réception) 
envisagées à ce stade de la programmation ? 

-R1 : Pour le lot 1, je vous confirme que les 6 
réceptions partielles prévues dans le RC 
s’appliquent à l’ensemble de l’opération et non 
à un bâtiment en particulier. Une réception 
partielle peut couvrir une partie de bâtiment, 
un bâtiment entier ou plusieurs bâtiments 
simultanément. L’organisation détaillée du 
chantier, incluant l’organisation des réceptions, 
sera définie lors des études de maîtrise 
d’œuvre (MOE). A noter que le bâtiment 11 
sera démoli et ne fera pas l’objet d’un rapport 
spécifique. 
Pour le lot 2 : il est prévu : 
- 2 Réceptions partielles pour le bâtiment 
Fresnel, avec un seul RFCT et aucun RVRAT, le 
bâtiment n’étant pas ERP 
- Une seule réception pour le bâtiment BU, avec 
un RFCT et un RVRAT 
- 14 réceptions partielles pour le bâtiment TPR, 
incluant 4 RVRAT (pour les sections TP-A, TP-B, 
TP-C et TP-Dles ailes sont Code du Travail et ne 
nécessitent pas de RVRAT). 

-Q2 : L'article 14 page 38 du CCP parle de seuil maximum de 50 00 € 
HT sur la durée totale du marché. Le marché n'étant pas un accord-
cadre, il doit s'agir d'une coquille. 

- R2 : Je vous confirme que la mention dans 
l’article 14 du CCP « RESILIATION » d’un cas de 
résiliation en cas d’atteinte du seuil maximum 
de 50 000 € HT est une erreur. Le marché étant 
un marché à prix forfaitaire, ce cas de 
résiliation ne peut s’appliquer. 
Le CCP a été modifié en ce sens.  

-Q3 : Bonjour le cadre MT lot 2 précise 6 réceptions partielles alors 
que le CCP lot 2 précise au paragraphe mission 4 que l'opération 
comportera 14 réceptions. Quel est le bon nombre de réceptions 
partielles à chiffrer pour le lot 2 ? 

- R3 : voir réponse R1.  

-Q4 : Bonjour La DPGF du lot 2 indique un montant des travaux de 
146M€ alors que le CCP lot 2 précise 69M€. Pourquoi cette différence 
dans le montant des travaux ? 
 

-R4 : le montant de 146M€ est un montant 
global prenant en compte la maintenance et le 
GER (MGP), il faut donc bien prendre en 
compte les 69M€ du CCP. 

 

La date et heure limites de réception des plis restent inchangées, soit le 21/10/2026 16:30:00 au plus tard. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
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