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| -PREAMBULE

La présente annexe a pour objet de préciser les interfaces entre les deux lots.

Chaque titulaire devra obligatoirement faire preuve de coordination technique, spatiale et
temporelle pour garantir une parfaite réalisation des ouvrages dans les délais imposés.

La description des interfaces entre les lots est purement énonciative et nullement limitative.
Dans les limites et interfaces de la présente annexe, chaque entreprise est tenue de livrer des
ensembles complets en parfait ordre de marche.

Il - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres - C.C.T.P., forment un ensemble pour
lequel I'entrepreneur reconnait avoir une connaissance globale et compléte.

Dans le cas ou les stipulations des C.C.T.P. ne correspondraient pas a celles des plans,
I'entrepreneur se devra de réaliser la solution choisie par la Maitrise d’CEuvre.

I ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, et sur les C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire, étant entendu que tout ce qui est dessiné et/ou
eécrit est da.

Avant marché, I'entrepreneur doit vérifier les dimensionnements, les sections, encombrements
des ouvrages projetés et signaler par écrit toutes les erreurs relevées, omissions ou manques
de concordance entre les plans, entre les C.C.T.P. et entre les plans et C.C.T.P.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des
travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction
projetée et ce dans les regles de I'Art.

Par le fait de soumissionner I'entreprise s'engage a refaire tous les calculs et a vérifier les
quantités du bordereau quantitatif, lorsqu'elles sont précisées aux Bordereau Quantitatif
Estimatif de I'appel d'offres, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement
conforme :

e aux plans remis,

e aux exigences inscrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP),

« aux Normes Francgaises, Européennes et reglements en vigueur.

La commande qui ferait suite a la proposition retenue sera en tout état de cause, forfaitaire
pour livraison d'un ouvrage strictement conforme aux obligations du paragraphe ci-dessus.

En conséquence aucune réclamation ne sera prise en compte pour d'éventuelles divergences
sur les quantités par rapport aux bordereaux quantitatifs d'appel d'offres.

L’entrepreneur doit en ce qui le concerne, se rendre exactement compte des servitudes et
sujétions découlant de linterférence des taches entre elles et doit mener ses études en
connaissance de cause.

Les imprécisions qui résulteraient d'une mauvaise interprétation des plans et CCTP ne
pourront pas donner lieu a supplément.

Ce document est la propriété de T3E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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Il - PRESTATIONS A LA CHARGE DU LOT 1

Le lot 1 — Electricité doit réaliser les prestations suivantes :

- Mise en place et entretien de la base vie commune a tous les lots.
- Raccordements des fluides de la base vie, compris évacuation.

- Préciser en temps et en heure les besoins a communiquer au lot 2 (charges, réservations,
poids...) pour la construction des 2 postes de livraison.

- Tranchées autres que celles issues des postes de livraison.

- Deévoiement des réseaux fluides (électricité, oxygéne...) pour création nouveaux postes de
livraison.

- Aménagements tous corps d’états dans le local HT/BT POSTE 1.

- Percements et rebouchements dans toutes les parois existantes et pour tous les besoins de
son lot.

IV-PRESTATIONS A LA CHARGE DU LOT 2

Le lot 2 — Construction doit réaliser les prestations suivantes :

- Construction des postes de livraison et aménagements extérieurs.

- Tranchées, fourreaux entre le poste de livraison et le batiment LEMIERRE y compris
pénétrations au sous-sol.

- Percements, réservations et rebouchements dans toutes les parois créées par le présent
lot, y compris besoins du lot n°1.

- Percements, réservations et rebouchements dans toutes les parois existantes pour les
besoins de son lot.

V - LIMITES PRESTATIONS

Le tableau ci-dessous précise de fagon non exhaustive les limites de prestations entre les
différents lots.

Le présent chapitre est un document général et non limitatif.
Il compléte le Cahier des Clauses Techniques Particulieres de chaque lot.

En tout état de cause, il ne peut étre dissocié de ce dernier, il est un document contractuel de
chaque entrepreneur.

Les prestations définies sur les plans et pieces écrites sont dues dans leur totalité.

Ce document est la propriété de T3E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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A la charge de Notes
Limite de prestations Lotn°1 | Lot n°2

- Stockage, nettoyage et enlévements des X X Chacun pour ses propres

gravois, déchets besoins
- Installations communes de chantier (mise X

en place, entretien, enlevement et remise

en état)
- Protections collectives de chantier X X Chacun pour ses propres

besoins

- Branchements fluides (électricité, eau,
égout) de la base vie

- Eclairages de chantier, compris X
branchement  (circulation,  stockage,

zones travaux)
Chacun pour ses propres

- Branchements en eau pour les zones X X besoins

travaux.

- Terrassement, remblais et remise en état X
a 'emplacement des postes de livraison

- Créations postes de livraison et X
aménagements des abords

- Tranchées et VRD entre postes de X
livraison et batiment LEMIERRE (compris
pénétrations)

- Pénétrations pour ENEDIS X

- Reéalisation caniveaux béton pour réseau X
oxygene

- Grilles de ventilation locaux techniques X
électriques.

- Travaux TCE aménagements POSTE 1 X

- Tranchées et VRD entre poste 1 et poste X
2 compris pénétrations
- Dévoiements fluides (réseau oxygeéne, X
électricité...).
- Déplacement du moteur de désenfumage X
- Percements et rebouchements pour les X

besoins du lot n°1 — Electricité dans les
ouvrages existants

- Percements et rebouchements pour les X
besoins du lot n°1 — Electricité dans les
ouvrages créés

Ce document est la propriété de T3E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.
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VI - OBLIGATIONS DE RESULTATS

L'obligation de résultat engage contractuellement I'entrepreneur dans le cadre de son prix
forfaitaire.

Elle concerne principalement :

les objectifs du programme tels qu'ils sont définis par le C.C.T.P.,

le respect de la réglementation en vigueur,

le fonctionnement normal des installations techniques,

la réalisation complete des travaux, méme si tel ou tel détail ou prestation accessoire
n'en est pas explicité dans les piéces contractuelles.

En conséquence, toutes dispositions du projet tel qu'il est défini par ses piéces particuliéres,
qui seraient contraires ou insuffisantes en regard de ces données, doivent étre adaptées ou
complétées par I'entrepreneur sans remettre en cause le caractére forfaitaire du marché.

En particulier, les mises au point techniques que pourraient impliquer le projet seront incluses
lors de I'établissement des plans d'exécution des ouvrages.

Ce document est la propriété de T3E et ne peut étre ni reproduit, ni communiqué a des tiers sans accord préalable.



