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CHAPITRE 1 - GENERALITES

1.1- OBJET DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants:
01 Electricité

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) phase DCE est établi de fagon a pouvoir permettre
aux entreprises consultées d’'établir leur proposition, sans restriction ni réserve, pour les travaux de « 'installation
électrique courants forts, courant faibles et systeme de détection incendie » du projet :

Remplacement Cellules HT-A du Rectorat de Bordeaux

1.2 - PRESENTATION DU PROJET

Le présent document décrit le projet composé de remplacement de cellules HTA sur le site du rectorat de la région
Nouvelle-Aquitaine situé 5 Rue Joseph-de-Carayon-Latour a Bordeaux 33060.

Rectorat dejl/Academic i
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‘ 1.3 - CONSTITUTION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent CCTP a pour objet :
e De définir les prescriptions technigues générales (Chapitre 2).
e De définir les prescriptions et spécifications techniques particulieres (Chapitre 3).
e De définir les procédures de formation (Chapitre 4).
e De définir le mode de présentation des offres (Chapitre 5).
e De définir les essais préalables a la réception (Chapitre 6)

L'entrepreneur, soumissionnaire au titre du présent lot est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des
documents, pieces générales et descriptifs.

En cas d'erreur ou d'omission, il devra en référer au contractant général qui est seule habilité pour décider des
solutions a apporter.

L'entrepreneur devra, s'il I'estime nécessaire, présenter des réserves sur les procédés préconisés dans son offre.
Dans le cas contraire, il aura accepté de ce fait, la responsabilité des solutions techniques pour les différents travaux
a sa charge.

1.4 - COMPOSITION DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Les travaux envisagés dans le présent descriptif sont les suivant suivants:
¢ Remplacement du tableau HTA existant,
e Traitement du tableau HTA existant,
e Coordination et gestion des intervenants du projet (ENEDIS, Service Sl informatique de la MOA),
e Cablage HTA neuf des transformateurs existants,
e Essais et réception avec ENEDIS,
e Travaux sur un weekend obligatoire en plusieurs équipes de technicien,
e Adaptation fosse HTA existantes au nouvelle cellules HTA Serrurerie,
e Dépose et repose de portes existantes si nécessaire pour la manutention des équipement HT,
e Kits accessoires de sécurité HT,
e Cablage BT associé au tableau HTA.

Elles ne comprendront pas:
e Lafourniture des comptages ENEDIS. (A la charge d’'ENEDIS).
e Cablage des entrée ENEDIS (a la charge d'ENEDIS)
e Liste non limitative.

Nota: Le présent lot doit la fourniture, la pose et les raccordements de tous ses égquipements et matériels.

1.5 - NORMES ET REGLEMENTS

Les matériels et les installations devront satisfaire aux Normes et Réglements et respecteront notamment :

1.5.1 -GENERALITE ECLECTIQUE
e Publications UTE : Tous ceux de la classe C.
e Ensemble des normes concernant le code du travail et la protection du travail.

e Code de I'Urbanisme.

e Code de la Construction et de I'Habitation.
e Code de I'Environnement.

e Code de la Santé Publique.

e Code du Travail.
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e Arrété du 25 juin 1980 Modifié, dispositions générales du réglement de sécurité incendie applicable
a tous les types d'établissement.

e Cahiers des charges des documents techniques unifiés (DTU).

e DTU (Documents Techniques Unifiés) ou avis techniques d'utilisation favorables.

e Eurocodes qui doivent remplacer les DTU France a court terme.

¢ Normes francaises homologuées par I'Afnor.

¢ Norme ISO 11801 L'infrastructure cablée de communication.

e Répertoire des ensembles et éléments fabriqués (REEF).

e Réglementation locale des services techniques publics : EDF, GDF, services des eaux, etc...
e L[ 0in°91-32du 10 janvier 1991 Relative a la lutte contre le tabagisme et 'alcoolisme.

e Arrété du 23 juin 1978 Relatif aux "Installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en
eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureau ou recevant du
public".

e Circulaire N° DGS/EA4/2010/448 du 21 décembre 2010 Relative aux missions des Agences

régionales de santé dans la mise en ceuvre de I'arrété du ler février 2010 relatif
a la surveillance des légionelles dans les installations de production, de
stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire.

1.5.2 -BRANCHEMENT HAUTE TENSION
e NFC13100 Branchement haute tension.

1.5.3 -DISTRIBUTION BASSE TENSION
e NF C15-100 Version d’Aolt 2024

1.6 - MATERIELS A UTILISER

Les appareils seront neufs, de bonne qualité et livrés sur le chantier dans la présentation du fabricant. lls devront
étre conformes aux Normes et Agréés NF USE ; ils répondront aux exigences des influences externes auxquelles
ils seront soumis.

La présentation du Procés-verbal d'essai au feu sera exigée.

Toutes les protections nécessaires en particulier aux chocs, intempéries, etc..., doivent étre mises en ceuvre au
cours des travaux pour assurer leur bon état de conservation.

Tous les équipements et matériels devront étre en parfait état de fonctionnement.

1.7 - ETUDES D’EXECUTIONS

Aucun ouvrage ne sera commencé avant que les plans, notes de calculs, plans d’exécution et les fiches
techniques des matériels a installer aient regus le visa du maitre d'ceuvre. Tous les documents seront titrés,
numérotés, datés et indicés.

Le présent lot a I'obligation de soumettre au visa du Mafitre d'ceuvre, aux avis du controleur technique, 8 semaines
minimum avant I'exécution des travaux correspondants, les documents suivants (remis en trois (3) exemplaires
sur supports papier + diffusion en pdf:

e lexemplaire au contractant général
e Texemplaire au bureau d'étude
e lexemplaire au contrbleur technique:
Comprenant:
e Les plans de démolition et de dépose des installations existantes.
e Les plans de réservations et de percements.
e Les plans d’exécution d'implantation du matériel et appareillages suivants:
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o Armoires, prises domestiques, postes de travail, implantation des goulottes dans les
locaux, position et aménagement des armoires de brassage informatique, la position des
chemins de cables courant fort et courant faible.

o Implantation des appareillages de commande des luminaires et position des luminaires.
o Les coupes du batiment avec la position des chemins de cables dans les circulations.

e Le calendrier de livraison des matériels: armoires, équipements incendie, équipements divers...

e Lesdocuments, plans, schémas intéressant les autres corps d'état.

e Lesschémas unifilaires de toutes les armoires et de tous les coffrets.

e Les notes de calculs des bilans de puissance au niveau des armoires courants forts et du
transformateur.

e Les notes de calculs de dimensionnement des disjoncteurs et de tous les éléments entrant dans la
composition des armoires, des cables et chemins de cables.

e Lesfiches techniques de tous les matériels a mettre en ceuvre.

e Le dossier technique complet des installations de télévisions (plans, fiches techniques des
matériels...).

e La note de calculs et les fiches techniques des parafoudres, la note du fournisseur de parafoudres
s’engageant explicitement sur le matériel fourni.

e Les plans de détails et schémas utiles a I'exécution des travaux.
e Tous les documents demandés dans le présent C.C.T.P.

e Et plus généralement, tous les documents demandés par le contractant général et le contrdleur
technique.

e Les copies des attestations de conformité établies en application du décret n°72-1120 du 14
décembre 1972.

Les plans d'exécution, détails et schémas, seront également obligatoirement réalisés sous DAO, au format natif.

1.8 - DOSSIERS DE PLANS ET DOSSIER ADMINISTRATIF

1.8.1 -GENERALITES

Le dossier d'appel d'offres et de consultation des entreprises, indique les équipements minimums a mettre en
ceuvre. Ces plans doivent étre respectés dans leur intégralité, mais doivent étre complétés par le titulaire du
présent lot, pour devenir les plans de chantier, a faire valider par la maitrise d'ceuvre et le bureau de contréle.

L'entrepreneur établira et diffusera a ses frais les notes de calculs, plans, schémas, notices descriptives et
documents divers, nécessaires a l'exécution de ses installations et a la parfaite compréhension de leur
fonctionnement et de leur réalisation.

Les plans de mise en ceuvre chantier comprennent notamment les plans de filerie entre les armoires et coffrets et
les divers équipements, avec positionnement des boites de dérivation, repérage des circuits (N° d'armoire, N° de
disjoncteur, etc...).

Ces plans font apparaitre le mode de pose et le cheminement des canalisations, en conformité avec les
prescriptions du présent C.C.T.P. et les plans et schémas du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra constituer :
e Le dossier d'exécution, ou plans d'exécution des ouvrages. (PEO)
e |edossier d'essai.
e |Ledossier des interventions ultérieures sur les ouvrages exécutés (DIUOE).
e Le dossier de récolement des ouvrages exécutés remis le jour de la réception. (DOE)

Tous ces documents seront transmis pour agrément préalable a la contractant général et au bureau de contrdle,
puis au maitre d'ouvrage une fois que ces documents auront été vérifiés par le maitre d'ceuvre et le bureau de
contrble, en respectant les délais prévus au calendrier d'exécution.

Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa.
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L'entreprise devra solliciter en temps voulu les renseignements complémentaires dont elle a besoin pour ses
études.

1.8.2 -DOSSIER ADMINISTRATIF

Toutes les démarches administratives et techniques nécessaires seront réalisées par le présent lot.

L'entreprise adjudicataire réalisera :
e Un dossier administratif,
e Le dossier de raccordement,
e |econtrat CRAE

L'entreprise réalisera le suivi du dossier de la création de celui-ci jusqu'a la mise en service de l'installation et a la
réalisation du contrat d'achat.

Les démarches administratives a mener sont les suivantes:
e Demander les autorisations de travaux.
e Effectuer une "Déclaration d'exploiter une installation photovoltaique" auprés de la DGEC.

e Transmettre une attestation du maitre d'ouvrage indiquant sa capacité financiere a engager les
travaux

e  Obtenir une assurance responsabilité civile + assurance décennale.
o Etc..

1.8.3 -DOSSIER D'EXECUTION

Le dossier comportera :

e Lesplans et documents indiquant:
o L'encombrement des matériels et leur positionnement précis.
o Lescharges au sol ou appliquées aux parois et au plafond.
o Lesréservations dans le gros ceuvre et les magonneries.

e Les plans des réseaux et chemins de cables.

e Les plans d'appareillage et de cablage.

e La nomenclature des matériels.

e Les notes de calcul précisant:
o Le bilan des puissances installées et foisonnées.

o Ladétermination des sections des conducteurs et des dispositifs de protection suivant la
N.F.C.15.100.

o Lavaleur des chutes de tension.
e Lanomenclature de tous les cables (puissance et auxiliaires).
e Lesschémas unifilaires généraux.
e Lesschémas unifilaires et développés des tableaux, chassis et coffrets.
e Les plans de serrurerie et d'équipement des tableaux.

Les documents doivent notamment préciser :
e Au niveau des enveloppes des cellules, armoires et coffret :
o Leur degré de protection IPXXX.

o Leur présentation (vues en élévation portes fermées et portes ouvertes) avec
implantations exactes des équipements.

e Au niveau des organes de protection ou de commande:
o Lintensité de court-circuit triphasé maximum lcc3.
o Lintensité de court-circuit minimum monophasé Iccl.

o La chute de tension a l'origine du coffret, armoire ou cellule, exprimée en volts ou en
pourcentage.

o Lecourantd'emploilb.
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o Lesréglages thermiques et magnétiques des disjoncteurs industriels.
o Laréférence (marque, type et modele) et le calibre de chaque organe (disjoncteurs, etc,
)
e Son pouvoir de coupure en KA efficace
e Au niveau des départs:
o Lasection.
o La chute de tension en extrémité de canalisation terminale exprimée en volts ou en
pourcentage d'une part, la longueur du point d'utilisation le plus défavorisé et, d'autre

part, la longueur maximum autorisée en fonction des conditions de protection contre les
courts-circuits et contre les tensions de contact.

o Lesrepérages en harmonie avec les plans de distribution.
Les plans sur support informatique, ayant servis a la réalisation du présent dossier de consultation, sont la propriété
du bureau d'études. Pour faciliter la réalisation des plans d'exécution de I'entreprise, ces supports informatiques

pourront étre utilisés par I'entreprise, moyennant rémunération de la prestation de reproduction et de mise en
forme de ces documents.

L'entreprise titulaire devra avoir la qualification « QUALIFANTEN » T1, T2 ou T3 et en fournir le numéro
d’homologation, soit les certifications 1.S.0. le cas échéant.

1.8.4 -DOSSIER D'ESSAIS

Il comprendra:

e Le carnet des résultats d'essais de chaque tableau électrique et des récepteurs qu'il alimente,
conformément au programme défini par les attestations de fonctionnement de I'Agence Qualité
Construction (AQQC).

e Les fiches de contrble des raccordements a l'interface des différents lots.

1.8.5 -DOSSIER D'EXPLOITATION (DIUOE)

Ce dossier joint au DOE devra permettre une exploitation optimale et rationnelle des installations.

Il comportera toutes les fiches techniques des matériels mis en ceuvre, et une liste de toutes les opérations de
maintenance préventive a réaliser, avec un calendrier des périodicités.

1.8.6 -DOSSIER DE RECOLEMENT

Il comprendra tous les plans, schémas et documents mis a jour suivant les ouvrages réellement exécutés. (Selon
prescriptions des pieéces communes TCE ou a défaut: cing exemplaires en tirage, un support informatique de type
CD), réalisés sur logiciel Autocad.

Les schémas des armoires seront mis en en place dans les tableaux électriques.

1.9 - PRESEANCE DES PIECES

L'entreprise est réputée s'étre assurée qu'il n'y a ni mangque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre
de chaque chapitre du lot dont elle est responsable, afin d'assurer un achévement complet des travaux dans les
régles de I'Art et pour la bonne construction.

Rappel : L'entreprise est informée qu'il est le seul intervenant pour la totalité des travaux nécessaires au parfait
achevement.

1.10 - COORDINATION DE TRAVAUX

L'entreprise est informée qu'il est le seul intervenant pour la totalité des travaux nécessaires au parfait achévement.
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‘ 1.11 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

Le présent lot est tenu d'assurer l'accessibilité et le démontage de tous les matériels et équipements divers
constituant les installations mises en ceuvre par elle au titre de son marché.

Ceci afin de permettre, sans modifications des installations électriques, et pour I'ensemble des matériels et
composants:

e Lamaintenance normale.
e Lesréparations éventuelles.
e Ladépose occasionnelle.

1.12 - CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS

1.12.1 -FOURREAUX

Les différents fourreaux ainsi que tous les percements (y compris pénétrations dans le batiment) du batiment
nécessaire au passage des cables, des canalisations et des équipements seront réalisés (compris fourniture et pose
des fourreaux) par le titulaire du lot.

1.12.2 -FIXATIONS AUX STRUCTURES - TROUS ET CALFEUTREMENTS

Les regles concernant les fixations aux structures devront étre respectées.
Le présent lot devra ses trous, ses fixations et ses scellements.

L'usage du pistolet a cartouches (SPIT) ne sera autorisé qu'apres accord du Bureau de Contrble et du Maitre
d'ceuvre, de préférence, utiliser les chevilles autoforeuses ou vis avec cheuvilles.

Les travaux comprennent a charge du présent lot la réalisation de tous les percements et de toutes les
réservations dans toutes les parois et dans tous les ouvrages y compris en béton armé (murs, cloisons,
planchers...), nécessaires pour le passage et la pose de toutes les canalisations, de tous les conduits, de tous
les équipements et de tous les matériels du présent lot.

Les saignées et leurs rebouchages dans toutes les parois seront également entiérement a la charge du
présent lot.

Les travaux comprennent a charge du présent lot tous les calfeutrements, tous les rebouchages de toutes
les parois verticales et horizontales aprés le passage des cadbles et canalisations, équipements et matériels
du présent lot (y compris les parois en béton armé, le degré coupe-feu de la paroi traversée doit étre
obligatoirement maintenu).

Les rebouchages des percements seront a la charge du présent lot.

Le rebouchage des passages de cable se fera avec le matériel adéquate afin de rétablir le degré coupe-feu de la
paroi traversée.

Les procédés de rebouchage, au niveau des passages des cables et des différents éléments (supports...), devront
recevoir 'avis favorable du contréleur technique.

1.12.3 -GRAVOIS

Le présent lot devra ramasser et évacuer ses gravois, chutes de cables ou autres matériaux au fur et a mesure et
les stocker en un point du chantier désigné par le groupement principal.

1.12.4 -DIVERS

Toutes les alimentations des différentes installations sont a la charge du prestataire du lot.
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CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

‘ 2.1 - LIMITES DES PRESTATIONS ENTRE LOTS

Il est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestation, étant entendu qu'il est le seul intervenant sur
cette opération.

2.1.1 -METHODES DE CALCULS DES CANALISATIONS, CHUTES DE TENSION

Les calculs seront établis suivant les méthodes manuelles et informatisées de la norme C 15-100.
Les circuits lumiére, force motrice seront bien distincts.

La chute de tension maximale devra tenir compte des contraintes du §525 de la NF C 15-100 applicable pour les
installations alimentées directement depuis un branchement a basse tension, a savoir :

(Abonné Propriétaire de son poste HT/BT)
e 6% pour |'éclairage.
e 8% pour la force motrice.

Ceci dans les conditions définies dans la norme C 15-100.

Les coefficients de simultanéité a prendre en compte dans le calcul des canalisations, seront conformes a la norme
C15.100 et par aggravation a l'article précédent.
Précision

Toutes les sections de cables indiqués dans les présents documents (pieces écrites ou graphiques) sont données
a titre indicatifs. Chaque liaison fera I'objet d'une note de calcul a faire valider par le bureau d'étude du présent lot
et par le bureau de contrdle.

2.2 - CHOIX DES MATERIELS ELECTRIQUES

Tous les équipements électriques doivent avoir une enveloppe en accord avec les degrés de protection minimum
auxqguels ils peuvent étre soumis.

Les degrés de protection minimum devant étre pris en compte sont ceux du texte

2.3 - CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES AUX TRAVAUX DU BATIMENT

Pendant toute la durée des travaux, les installations hors emprise, I'accés au local haute tension devra rester en
service et étre en parfait état de fonctionnement.

2.3.1 -TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Tous les travaux seront réalisés en site occupé et en activité. Les travaux seront réalisés selon le reglement intérieur
du site, selon les exigences de la direction du site.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les conditions de réalisation de ces travaux qui différent fortement de
la construction d'un batiment neuf par:

e Les travaux sur un weekend du vendredi a parti de 18h jusqu'au dimanche 18h00 comprenant
tous les travaux nécessaires au changement des cellules HTA, y compris réception avec ENEDIS et
CONSUEL HTA a la charge du présent lot..

Sont considérés comme travaux obligatoirement de nuit/horaires décalés :
e Démolition de tous types.
. Etc..
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Le présent lot Electricité devra fournir les plannings d’intervention détaillés par locaux ou zone, en précisant
le jour et les horaires d’intervention.

2.3.2 -NETTOYAGE ET REMISE EN ETATS DES LIEUX

Aprés chaque intervention dans les zones successives, le présent lot Electricité doit faire réaliser a ses frais des
nettoyages approfondis des locaux.

Aprés exécution de ses travaux, 'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlévement de toutes
les projections provenant de ceux-ci. L'entrepreneur aura également a sa charge, la démolition et I'enlévement de
ses protections provisoires.

La remise en état des lieux a I'intérieur de 'emprise de ses travaux est a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
Il prendra également en charge les dégats qu'il aura éventuellement causés a l'extérieur de cette emprise.

Tous les matériels déposés seront a remettre en service technique du maitre d'ouvrage qui précisera au cas par
cas s'il souhaite conserver pour réemploi ou si le présent lot doit I'évacuer.

2.4 - RECONNAISSANCE DES LIEUX ET PRISE DE CONNAISSANCE DES CCTP ET
PLANS DES AUTRES LOTS

2.4.1 -VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE (APRES LECTURE DU DOSSIER)

Apres prise de connaissance du dossier et avant la remise de son offre, le présent lot doit avoir connaissance du
site sur lequel seront réalisés les travaux et par conséquent tenir compte dans l'estimation de leur prix des
contraintes éventuelles d'exécution. Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux. Ils ne pourront
invoquer par la suite une méconnaissance des lieux pour modifier leur prix ou prétendre a une rémunération
complémentaire.

L'entreprise devra se référer au Réglement de Consultation concernant les visites sur site : la visite du site et des
locaux.

Il appartient donc a chaque candidat de prendre toutes les dispositions nécessaires avant de remettre son offre.

2.4.2 -RECONNAISSANCE DES LIEUX ET AMPLEUR DES TRAVAUX

Le Contractant sera censé connaitre, pour s'en étre personnellement rendu compte, 'emplacement du chantier,
les moyens d'acces, la nature des lieux et du terrain, la situation des travaux, les contraintes liées au site, ainsi que
les difficultés et les risques qui peuvent en découler.

Il ne pourra se prévaloir d'aucune difficulté et d’aucun imprévu constaté lors de la réalisation des ouvrages.

2.5 - DIVERS

Le présent lot est tenu de consulter les plans et détails fournis a I'appui du présent descriptif. || ne pourra jamais
prétendre les avoir ignorés. L'adjudicataire contracte, par le seul fait de soumissionner, l'obligation d'exécuter, dans
le cadre de sa profession et en parfaite connaissance de toutes les parties du descriptif et des plans, I'intégralité
des travaux nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Dans le cas de contradictions, entre les plans et la présente description, le présent lot est tenu de les signaler avant
remise des offres au contractant général.
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‘ 2.6 - MODE D’EXECUTION DE CABLAGES

2.6.1 -GENERALITE

Les chemins de cidbles courants forts, et courants faibles seront totalement distincts.

Les chemins de cidbles courants forts (y compris IRVE) seront strictement réservés aux courants forts.

Les différents supports et conduits réservés aux courants faibles (pour chaque catégorie de courants faibles) seront
dissimulés a la vue par encastrement sous fourreaux ou par |'utilisation des vides constitués par les faux-plafonds.

Toutes dispositions visant a éviter les perturbations électromagnétiques seront prises par le présent lot afin que le
fonctionnement des installations ne soit pas affecté par de tels phénomeénes.

Un plan de mise en ceuvre détaillé devra étre communigué au bureau de contrdle pour validation sur la mise en
ceuvre de canalisation électrique sous conduit métallique.

Particularité :

Toutes les liaisons visibles depuis le sol, chemineront sous goulotte préfabriquée ou tube IRL ou IRO et seront
de la méme couleur que la structure du batiment. Avant toute commande, un échantillon sera préposé a
I'architecte pour validation.

Aucun équipement ne pourra étre fixé sur les bas aciers (pas de percement sur le bac acier).
Uniquement sur les panes et structure principale.

Un plan de mise en ceuvre détaillé devra étre communiqué au bureau de contrdle pour validation sur la mise en
ceuvre de canalisation électrique sous conduit métallique

2.6.2 -NATURE ET MODE DE POSE CFO

Voir les articles du CCTP intitulé « Distributions principales et distributions secondaires ».

Il sera fait usage de fourreaux encastrés dans les maconneries et les parois de gros ceuvre (béton armé..), es
cloisons et du vide constitué par les plénums des plafonds et les gaines techniques.

Tous les percements et tous les rebouchages seront réalisés par le présent corps d’état Electricité.

La nature des canalisations sera:
e Cables conforme a la NFC 15100 de aolt 2024 sur chemins de cables ou colliers dans les faux-plafonds.
e Cables conforme a la NFC 15100 de aolt 2024 dans les goulottes PVC et moulures PVC électriques.
e Chaque circuit terminal sera réalisé en monophasé (PH+N) en respectant une quantité d'appareils par
circuit, inférieure ou égale a 8.

Le présent lot devra la mise en place et la fixation des conduits et boites d'encastrement dans toutes les parois.
Elle veillera tout particuliérement 3 la mise en ceuvre des conduits aux passages plancher/dalle afin d'éviter leur
écrasement.

Les canalisations seront soigneusement fixées par colliers correspondants aux régles de I'art (3 colliers /ml).

Conformément a la Norme NFC 15100 les repiquages sur appareils d'éclairage sont autorisés dans la carcasse des
appareils d'éclairage disposant d'un accessoire approprié, les dérivations demeurent interdites.

Dans le cas ou les faux-plafonds sont coupe-feu aucune connexion ne sera admise dans ces derniers
conformément a I'Article CO13 du reglement de sécurité incendie.

2.6.3 -CONDUITS ET FOURREAUX

Les conduits et fourreaux seront adaptés au mode de pose et a I'emplacement ou ils seront situés afin de satisfaire
aux problémes de résistance mécanique et de propagation de la flamme, influences extérieures et UV pendant la
mise en ceuvre, |'utilisation et la maintenance, tout dommage aux gaines et a l'isolation des conducteurs isolés et
des (§521.6.4 de la NF C15-100). Les coefficients de remplissage des conduits définis par les normes devront étre
respectés. || devra toujours étre possible de remplacer les conducteurs.
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2.6.4 -| OCAUX A RISQUES MECANIQUES

Dans les locaux BE2, BE3 et a risques mécaniques, les cables et canalisations devront étre protégés sur toute la
hauteur des locaux. Si les cables ne sont pas de Classe I, il sera prévu la mise a la terre des tubes a créer.

2.6.5 -FIXATIONS

Le présent lot devra I'ensemble des fixations et des supports nécessaires a la réalisation de son installation. Elles
seront réalisées de facon durable et le plus esthétique possible.

Les plans de percements seront fournis au maitre d'ceuvre pour visa et pour avis au contréleur technique.

2.6.6 -DERIVATIONS

Les dérivations et raccordements seront effectués a l'aide de bornes a vis ou connexion automatique a ressort
dans des boites de dérivations encastrées ou apparentes suivant le cas. Ces boites seront largement
dimensionnées, elles serviront aux raccordements d'un seul circuit et seront clairement repérées conformément
a la NF C15-100. Les raccordements a l'intérieur de ces boites devront rester accessibles. Leurs installations dans les
plénums des locaux sera proscrite.

IMPORTANT : Aucune dérivation ne devra étre prévue dans les faux plafonds non démontables (Staff — placo etc....).
Celles-ci seront regroupées dans zone accessible, plafond démontable ou gaine technique.

Dans le cas d'utilisation de cables de catégorie CRY], les jonctions, dérivations et leurs enveloppes devant respecter
les spécifications de la norme NF C 20 455 notamment un temps d'extinction aprés retrait de la source
d'inflammation inférieur a 5 secondes.

Rappel : Il ne sera admis qu'un seul cable par tétines.

2.6.7 -REPERAGE

Conformément a la NF C15-100, les cables ou leurs conduits, les boites de dérivation seront soigneusement
repérées de fagon claire et durable dans le temps.

Chaque repere devra comporter :
e Lanature du courant.
e L'identification du tableau d'origine (tenant).
e L'identification de lI'armoire ou récepteur alimenté (aboutissant).

Ces repéres seront apposés au tenant et aboutissant.

Toutes les canalisations Courants Forts devront comporter un conducteur de protection vert jaune.

2.6.8 -PROTECTION ET TRAVERSEES COUPE-FEU

Pour toutes les traversées de parois coupe-feu par ses canalisations, le titulaire du présent lot devra le rebouchage
des percements par des matériaux appropriés rétablissant le coupe-feu d'origine de la paroi. Ces ouvrages
concernent toutes les parois horizontales et verticales. La mise en ceuvre des matériaux devra obligatoirement
étre réalisée suivant les prescriptions des constructeurs conformément au proces-verbal d'essais suivant le niveau
de coupe-feu a respecter. Il sera utilisé principalement des rebouchages rigides.

La possibilité de repassage des cables devra étre conservée.

IMPORTANT : Tous les produits coupe-feu devront étre sans amiante et sans halogéne conformément aux
réglements en vigueur. Des procés-verbaux d'essais devront étre fournis. La mise en ceuvre des
produits devra étre conforme aux prescriptions définies par le constructeur.

Le rebouchage des passages de cable se fera a I'aide d'une procédure et matériel adéquate (a transmettre et a
valider par le bureau de contréle) afin de rétablir le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Le rebouchage au platre est a favoriser.
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2.6.9 -RACCORDEMENTS

Le titulaire du présent lot doit tous les raccordements de tous ses équipements, matériels et installations
électriques.

Le présent lot prendra a sa charge toutes les sujétions de pénétration a l'intérieur des armoires et de raccordement
aux appareils, dont en particulier :

e Lessupports de cables a l'intérieur des armoires et tableaux.

e Les cosses de raccordement et leur sertissage.

e Les plages cuivre intermédiaires de raccordement suivant le nombre et la section des conducteurs.

e Lesrepéres aux couleurs conventionnelles, ainsi que les repéres de cablage.

Lorsque les cables seront laissés en attente et raccordés ultérieurement par un autre corps d'état, les longueurs
seront telles qu'elles permettront la pénétration a l'intérieur du tableau jusqu'aux plages de raccordement de
I'appareil et seront augmentées d'un metre.

2.6.10 -SECTIONS DES ALIMENTATIONS

Les sections de cables seront calculées en fonction des éléments ci-dessous :

La chute de tension entre les bornes aval du départ basse-tension de lI'armoire divisionnaire et la dérivation la plus
défavorisée n'excédera pas 3 % de la tension de régime pour la force motrice et 1% pour |'éclairage.

Ces chutes de tension seront admissibles quand la totalité des installations fonctionneront simultanément.
Le courant maximum admissible dans les conducteurs sera celui défini par les tableaux de la norme C15.100.

Les canalisations seront protégées contre les surintensités et les surcharges, par des appareils dont le courant
nominal maximum sera déterminé en fonction des tableaux de la norme précitée.
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CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

‘ 3.1 - NOMENCLATURE DES PIECES ECRITES ET GRAPHIQUES A SE REFERER

3.1.1 -PIECES ECRITES
e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.). (Le présent document)

e Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

3.1.2 -PIECES GRAPHIQUES

N° du plan Désignation Echelle
o . L Suivant
ELOT Carnet de plans de principe et Synoptique de principe carnet®

3.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations de travaux préparatoires seront en fonction du phasage et comprennent, le repérage des circuits
existants, la consignation des circuits, la dépose de l'appareillage, le dévoiement des liaisons nécessaire a la
continuité de service et du cablage correspondant depuis I'origine de chaque installation.

La prestation du présent lot comprend l'intégration d'un constat d'huissier avant travaux (intérieur, extérieur,
parking, etc...) et de I'état et du fonctionnement des équipements en toiture, en présence de chaque Preneur.

3.2.1 -CONSIGNATION ET REPERAGE DES LIAISONS EN SERVICE

L'entrepreneur devra faire ses propres recherches et identifications en complément et en confirmation des
éléments donnés dans le présent dossier, les éléments restants non exhaustive, l'isolement des circuits déposés,
I'adaptation, le remplacement et les modifications des installations électrigues étant a la seule charge du présent
lot.

Le présent lot s'organisera pour réduire au maximum les temps de coupure des installations. Une fiche détaillant
les procédures sera rédigée par le présent lot et transmis a la maitrise d'ceuvre pour approbation avant tout début
de travaux.

Nous estimons le relevé de toutes les liaisons (y compris interface des autres zones) a 2 semaines. Cette estimation
est donnée a titre indicatif et devra étre confirmé par I'entreprise.

Précision :

Toutes les liaisons dans 'emprise des travaux seront identifiées de son tenant a son aboutissant et déposées dans
leurs intégralités si plus utiliser.

Particularité :

Afin de ne pas perturber 'activité du site, toutes les interventions de coupures ou de bascules sont a prévoir en
horaire décalé (hors horaires d'exploitation) ou le week-end.

3.2.2 -DEPOSE DES INSTALLATIONS

Toutes les installations électriques existantes y compris cablage, dans I'emprise des travaux seront déposées dans
leurs intégralité et / ou adaptées par le présent lot, selon nécessité. Tout le matériel sera soigneusement déposé
et traité dans les centres de traitement compétant concernant les tableaux HTA existants.

Précision :
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Toutes les liaisons dans 'emprise des travaux seront identifiées de son tenant a son aboutissant et déposées dans
leurs intégralités si plus utiliser.

3.3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER/ DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

3.3.1 -GENERALITES

L'entrepreneur doit se référer aux documents traitant de ce sujet, en particulier :
e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.).
e Le Plan Général de Coordination (PGC) en matiere de sécurité

En l'absence d'indications particulieres sur ces documents,

Est a la charge de l'entrepreneur soumissionnaire du présent lot la totalité de l'installation de chantier. Il aura la
charge pendant toute la durée du chantier d'assurer I'entretien de cette installation a ses frais et veillera a ce que
celle-ci soit toujours conforme aux regles éditées par la |égislation du travail, OPPBTP, CRAMA, etc.

Il sera prévu la mise en place de I'éclairage de chantier (intérieur, extérieur des batiments), ainsi que les coffrets de
chantier (un coffret de chantier sera a mettre en place lorsqu'une rallonge supérieur a 25 metres est nécessaire).

Toutes les installations CFO et CFA du PIC seront déposées par le présent lot en fin de chantier.

3.3.2 -VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES TEMPORAIRES (ARTICLE R4226-21)

Conformément au décret n°210-1016 du 30 aolt 2010 artl article R4226-21, I'installation de chantier (électriques
temporaires) y compris éclairage provisoire fera l'objet d'un contrbéle par un contréleur technique agréé. La
vérification sera périodique conformément a l'article R4226-17 du code du travail. Ces contrbles sont a la charge
du présent lot.

3.3.3 -COFFRETS DE CHANTIER

Est a la charge de l'entrepreneur soumissionnaire du présent lot I'installation de coffrets de chantier par zones de
chantier, par niveau, tous les 200m? et tous les 25m. lls seront mis en ceuvre au sol sur un support propre alimenter
depuis un groupe électrogéne portatif a la charge du présent lot.
Les coffrets seront conformes a la Iégislation en vigueur, équipés chacun au minimum de:

e Support au sol

e 4 PC2P+T10/16A avec protection par disjoncteur différentiel 30mA.

e 1PC 2P+T 20A avec protection par disjoncteur différentiel 30maA.

e 1 PC 4P+T 20A avec protection par disjoncteur différentiel 30mA.

e 1voyant de mise sous tension.

e 1bouton poussoir d'arrét d'urgence.

L’entrepreneur devra prévoir la mise en place d'un groupe électrogéne mobil tout au long du chantier lui
permettant d’avoir I'électricité durant le chantier, y compris toutes sujétions.

3.3.4 -ECLAIRAGES DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot assure la mise en place d’'éclairage de chantier dans la totalité de la zone de travaux.

Cette installation d'éclairage doit étre réalisée par le présent lot pour toute sa durée. L'entrepreneur du présent lot
doit assurer I'ensemble de la prestation a réaliser, compris le cablage, I'entretien, le remplacement des sources,
etc.. Les projecteurs de chantier seront en nombres suffisant afin de ne laisser aucune zone d'ombre, I'éclairement
minimum demandé est de 100 lux pour toutes les surfaces. Les escaliers et échafaudages seront correctement
éclairés.
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‘ 3.4 - RESERVATIONS - PASSAGES DIVERS

Toutes les réservations devront étre exécuté a la charge du titulaire du présent marché.

Tous les percements ou carottages sont a la charge du titulaire du présent marché. Pour tous percements de
dimensions supérieures a un g 20 mm, I'entrepreneur devra obtenir I'avis d'un ingénieur béton et d'un bureau de
controéle. Plusieurs percements de 20mm de diameétre (ou moins) devront étre distants de 2 fois leur diameétre
minimum 'un par rapport a l'autre.

Toutes les saignées nécessaires en macgonnerie pour l'encastrement des canalisations ou des coffrets seront
réalisées par le présent lot aprés l'avis d'ingénieur béton de I'opération et d'un bureau de contrble, dans le respect
des conditions décrites dans la norme C 15.100.

Dans tous les cas, le rebouchage, le calfeutrement ou la reconstitution des degrés coupe-feu des parois traversées
sont a la charge du présent lot. Ces rebouchages seront effectués au moyen de produits intumescents (mousse
polyuréthane proscrite), avec remise du certificat attestant du degré coupe-feu et de la mise en ceuvre. Un proceés-
verbal du produit utilisé sera fourni au BET du présent lot, ainsi qu'au bureau de contréle.

Les fourreaux sous dallage sont a la charge du lot présent lot, la prestation comprend les saignées et les fourreaux.

Tous les caissons coupe-feu nécessaires réglementairement pour les passages des canalisations sont a la charge
du présent lot.

3.5 - PRISE ET CIRCUITS DE TERRE

3.5.1 -PRISE DE TERRE EXISTANTE

L'établissement possede une prise de terre existante au niveau du local HTA.

Le circuit de prise de terre est existant et sera conservé. Elle devra étre contrbler et étendue par le présent lot et
mettre en ceuvre les accessoires nécessaires afin que la valeur de cette prise de terre soit conforme aux normes.

Le présent lot devra transmettre au bureau d'étude et au bureau contrdle un rapport sur la valeur de la prise de
terre mesuré. |l devra tous les travaux de reprises de la prise de terre existante conformément aux normes
assujetties.

3.5.2 -LIAISON EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES

A partir des prises de terre et des liaisons équipotentielles principales, il sera établi un circuit principal de terre sur
tous les chemins de cables, cablette cuivre nu 25mm? fixée tous les 3ml par une borne laiton nue.
Seront mis a la terre:

e Les masses métalliques de tous les appareils de classe I.

e Tous les équipements et tous les éléments métalliques.
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‘ 3.6 - REMPLACEMENT DU TABLEAU HTA EXISTANT DU SITE DU RECTORAT

3.6.1 -LOCALISATION

Le local HTA est situé au RDC du batiment du rectorat de Nouvelle-Aquitaine.

Le tableau HTA dispose de cellules HTA de marque MERLIN GERIN type EUROBLOC suivant plans de principe joint
au DCE.

3.6.2 -GESTION ET RELATION AVEC ENEDIS ET LES SERVICES INFORMATIQUE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

L'entrepreneur aura pour le compte de la maitrise d'ouvrage toutes les démarches et gestions organisationnelles
conjointes avec le concessionnaire de distribution d'électricité ENEDIS et cela jusqu’a la réception des travaux, y
compris toutes sujétions nécessaires a la parfaite coordination avec ENEDIS. Il devra la fourniture de toutes les
informations techniques demandé par ENEDIS. Il en sera de méme avec les services informatiques de la maitrise
d'ouvrage. Il devra si nécessaire la réalisation a ses frais du CONSUEL HT du poste si nécessaire.

Les coordonnées des interlocuteur ENEDIS sont :

| ENEDIS

| Laurent CHAIX
Direction Territoriale Bordeaux Métropole

Direction Régionale Aquitaine Nord
4 Rue Isaac Newton - BP 39 - 33705 MERIGNAC Cedex

06 67 59 20 52

laurent_chaix@enedis . ir

et

Monsieur Malcom VERNIEST au 07 63 56 11 39.

3.6.3 -MANUTENTION DES EQUIPEMENT ET ORGANISATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur prévoira dans son offre toutes les prestations nécessaires a la manutention des équipements a
remplacer dans le local HTA, y compris toutes les sujétions associées de dépose et de repose de la porte
existante, si celles-ci sont nécessaires au passage des équipements a installer ou a retirer.

Les travaux devront se dérouler sur un week-end, du vendredi a partir de 18h00 jusqu'au dimanche 18h00. La
date exacte d'intervention sera organisée durant la période de préparation, apres validation de I'ensemble des
documents d'exécution par le bureau de contrdle et le maitre d'ceuvre de l'opération.

L'entreprise aura une obligation de résultat sur le respect du planning d'intervention sur un week-end. Elle
prendra a ses frais toutes les installations nécessaires (groupe électrogéne mobile raccordé au TGBT existant,
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etc.) en cas de décalage des travaux hors du week-end prévu, et ce, quelle que soit I'origine du décalage (ENEDIS,
Retard fournisseur, ...).

3.6.4 -DESCRIPTIF DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS HTA

L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le paramétrage des équipements suivants de margue Schneider
Electric et de type RM6 ou techniguement équivalent en remplacement du tableau HTA existant.

3.6.4.1 -Caractéristiques Techniques Générales

Tension assignée Un : 24kVA.

Tension de service : 15 ou 20kVA.

Courant de courte durée admissible : 12,5kA 1 seconde.
Courant assigné : 400A.

Fréquence : 50Hz.

Tension de choc : 125kVA créte.

Tenue créte : 31,5kA créte.

Technologie : Isolation intégrale dans le SF6.

Cuve enveloppe : INOX.

Degré de protection enveloppe : IP67.

Degré de protection mécanisme de fonctionnement : IP 2XC.

Type : d’enveloppe : LSC2A-PM.

Tenue a I'ARC interne : 12,5kA/0,7s (HN 64-S-52).

Tenue a I'ARC interne : A-FL 12,5kA/1s (IEC)

Température ambiante de fonctionnement : -25°C a +40°C.

Peinture enveloppe métallique : RAL 9003.

Recommandations : CEl 62271-200, 62271-1, 62271-100, 62271-102, 62271-105, 60265-1.
Norme UTE : NFC 13100, NFC 13 200.

Spécification ENEDIS : HN 64-S52, HS 64-543.

La fourniture comprendra notamment :

1 lot accessoires de tableau comprenant :
e 1levier de manceuvre RM6 standard,

e 1Levier de manceuvre RM6 trés long,
e 1Levier de manceuvre spécifique disjoncteur de la fonction D2S,
e Notice d'installation en francais.

2 Unités Fonctionnelles Interrupteur RM6 Type DE-I C 13100 constituées de :
e 1jeu de barres tripolaires 400A

e 1Fonction interrupteur (I) équipé de:
o TlInterrupteur-Sectionneur et Sectionneur de Terre, 400A,

o 1Commande CIT Manuelle,
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o 3 Indicateurs de précense de tension VPIS 10,1 a 24kVA (VP162407),
o 1Compartiment a cables HN 64-S-52,
o 1Porte du compartiment a cable amovible cadenassable,
o 3 Traversées embrochables fixes 400A pour connecteurs séparables équerre (CSE) type B 400A,
o 1Systéme de bridage pour 3x1 cables unipolaires/ph de section max 240mm?,
e Dimensions: L=(472+43)mm x P=710mm x H=1142mm,

e 1Kkits d'association pour module RM6 1 Fonction C13100 (DE-I ou DE-Q).

1 Unité Fonctionnelle Transformateur de potentiel RM6, Type T Comptage constituées de :
e Tjeu de barres tripolaires 400A

e 1Sectionneur et Sectionneur de terre, liés avec les sectionneurs BT situé en aval,
¢ Tcommande manuelle,
e 3 Puits fusibles UTE étanches format UTE,
e 3 Fusibles UTE type Soléfuse 6,3A,
e 3 Fusibles de rechange UTE type Soléfuse 6,3A,
e 3 transformateurs de potentiel
e 1lcompartiment BT intégrant:
o 1sectionneur des circuits BT avec protection fusibles (circuit comptage),
o 1sectionneur des circuits BT avec protection fusibles (Circuit relais de proetection),

e 1Kkit d'extensibilité pour unité fonctionnel T,

Dimensions : L=(472+43)mm x P=1030mm x H=1566mm,

1 Unité Fonctionnelle Transformateur de potentiel RM6, Type D2S Gauche constituées de:
e Tjeu de barres tripolaires 400A

e 1lInterrupteur-Sectionneur et Sectionneur de terre amont,
e 1Disjoncteur de calibre 400A a commande CI2 Manuelle,

e 1jeu de contacts auxiliaires : 30 + 3F/Disj,

e 1 Déclencheur d'ouverture Mx a émission 48Vcc,

e 1 Déclencheur d'ouverture MN a manqgue de tension 48Vcc,
e linterrupteur-sectionneur et sectionneur de terre aval,

e 1jeu de transformateurs de courant « protection » : 100-200A/1A 1 VA 5P30 -2VA,
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e 1jeu de transformateurs de courant « comptage » : 60A/5A 2,5VA cl0.2S Etendue (03818290N0) (pour
puissance souscrite de 39kW a 19 329kW),

e 1 Caisson basse tension intégrant :
o 1Relais de protection Powerlogic P5 C13 100 (Régime NI ou NC) — Alim 48Vcc,
o 3 Boitiers Essais : Intensités, Tension, Polarité,
o 1Disjoncteur BT C60H-DC (alim Relais de protection),

e 1Kit d'extensibilité pour Unité fonctionnelle D2S

Dimensions : L= (1532+43) mm x P=710mm x H=1742mm,

1 Module Free Com. RMg, Type DE-QQ constitué de :
e 1jeude barres tripolaires 630A,

e 2 Fonctions interrupteur—fusibles combinés (Q), équipée chacune de :
o Tlinterrupteur-sectionneur et sectionneur de terre, 200A,
o 11 Commande CIT Manuelle,
o 1Déclencheur d'ouverture a émission MX 220Vca 50Hz,
o 1Jeu de contacts auxiliaires 20+2F/interrupteur,
o 3 Puits fusibles étanches pour fusibles DIN L=442mm,
o 3 Fusibles DIN 40A,
o 3 Fusibles de rechange 40 A,
o 1Contact Fusion Fusible,
o 1sectionneur de terre aval des fusibles, lié au sectionneur de terre amont,
o 1Verrouillage par serrure HT/BT/TR Type R8 3 clé plate,
o 3indicateurs de présence de tension VPIS 10,1 a 24kVA (VPI162407),
o 1Porte du compartiment a cable amovible, asservie a la position du smalt,

o 3traversées embrochables fixes 200A pour connecteurs séparables équerre ou droit (CSE ou
CSD) type A 250A et cables unipolaires,

e 1Kitd'association pour module 2 Fonctions Free Comb
e Dimensions: L=(1052+43)mm x P=710mm x H=1142mm,

Les cablage HTA entre la cellule DE-QQ et les transformateurs existants, y compris connexion sur les
transformateurs existante et toutes les sujétions associé (ouverture armature des transformateur secs, téte de
cables, ..) nécessaires. |l sera fait 'usage des caniveaux existant pour les passages de cables HTA (dépose et repose
socle des caniveaux a prévoir par I'entreprise). Les sections des cables seront a définir par I'entreprise.
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Transformateurs existants au nombre de deux identiques (avec plaque signalétique du transformateur)

L'entrepreneur devra prévoir également, la fourniture, la pose et le paramétrage des accessoires du poste, y
compris toutes sujétions, a savoir :

o 1Kkit détecteur de défaut paramétrable (NI ou NC) comprenant :
o 1Détecteur de défaut universel : Ampéremétrique/Directionnel (Alim 200VCA + Super Capa),
o 3tores phase ouvrants,
o 1cable de liaison tores, L=10m,
o 1Dispositif de raccordement de I'entrée mesure tension (PPACS) pour connecteur séparables,
o 1cable liaison PPACS avec connecteur harting L =10m,
o 1Boitier Voyant de signalisation standard pour montage extérieur,
e 1source auxiliaire:
o Conforme ala norme NFC 13100,
o Puissance permanente : 90W,
o Courant de pointe pour réarmement disjoncteur : 25A,
o Batterie:24Ah,

o Autonomie:2h,
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o Alim:220VCA y compris son alimentation depuis I'existant a la charge du présent lot,
o Coffret IP 31, Dimensions : 450 x 497 x 253 mm, Poids : 39kg.
e 1 Lot accessoires de sécurité comprenant :
o 1perche avec crochet de sauvetage 45kV,
o 1vérificateur absence tension (VAT),
o 1affiche (soins au électrisés) AF 20B,
o 1plague nom du poste PR11,
o 1plaque sur porte PRIO,
o 1tabouret isolant 24kV,
o 1coffret a fenétre pour gants,
o 1paire de gants isolants classe 3,
o 1bloc déclairage portable,
o lextincteur a poudre 5kg,

e Trateliers équipés de 6 fusibles de remplacements (3 par transformateur)

3.6.5 -TRAVAUX DE SERRURERIE

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux d'adaptation, y compris pose de caillebotis sur la fosse HT
existante permettant la pose des nouvelles cellules HTA, y compris toute sujétions de conformité aux normes.

3.6.6 -ASSISTANCE DU FABRICANT A LA MISE EN SERVICE

L'entrepreneur devra faire appel a I'assistance du fabricant concernant la mise en service du nouveau tableau
HTA (paramétrage des relais de protection avec ENEDIS notamment), y compris toutes les sujétions associées.
Cette assistance comprendra les techniciens agréés du fabricant, dans la limite des délais, du nombre de
passages et aux frais de I'entrepreneur. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra demander une revalorisation
financiere en cas de prolongation de l'intervention du technicien du fabricant.
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CHAPITRE 4 - FORMATIONS

4.1 - GENERALITES

Une formation spécifique des utilisateurs sera réalisée par un technicien hautement qualifié ayant
obligatoirement participé a I'étude et a I'exécution du projet.
Il fera partie soit d'une société spécialisée et reconnue dans le métier et possédant une certification du
constructeur des matériels installés soit du constructeur lui-méme.

e Equipement de protection HTA

e Tableau HTA.

e Principe de fonctionnement de I'ensemble des installations mis en ceuvre.

4.2 - OBJECTIF

L'objectif de ces formations sera d'apprendre aux futurs utilisateurs et exploitants :
e Les procédures a suivre en cas d'alarmes,
e |'utilisation des commandes manuelles,
e Les manipulations courantes a réaliser sur le matériel,

e Les obligations d'entretien et de maintenance de chaque installation et les obligations d’'essais de
I'installation.

4.3 - DEROULEMENT

Le travail doit étre valorisé pour la formation de 3 a 4 personnes minimum pour chaque systeme.

Pour chague systéme, une formation sera dispensée avec au minimum deux (2) 1/2 journées sur site, valables sur
une année (a programmer selon demande des utilisateurs) a la date choisie par le MO. Elles pourront, choix du
maitre d'ouvrage étre regourées.

Ces formations devront étre réalisées sous 5 jours avant la réception du batiment (la date restant au choix de la
Maitrise d'ouvrage), sur site.

Elles devront étre accompagné d'un support pour les utilisateurs.

Une attestation de formation avec émargement des participants sera transmise avec les DOE.
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CHAPITRE 5 - PRESENTATION DES OFFRES

5.1 - GENERALITES IMPORTANTES

Les propositions doivent, OBLIGATOIREMENT, sous peine de nullité, étre présentées comme précisé au présent
chapitre.

5.2 - COMPOSITION DES PROPOSITIONS

La partie technique du dossier comprendra un devis quantitatif détaillé et complet, faisant également fonction de
bordereau de prix.

5.3 - PRESENTATION DE L'OFFRE

Elle sera détaillée et sera obligatoirement présentée sur le cadre de bordereau quantitatif, faisant partie du présent
dossier, ce document devant étre intégralement rempli.

Ilindiguera les prix unitaires posés, compris toutes sujétions de tous les équipements et notamment, de toutes les
canalisations, fourreaux, appareillage divers tels que fusibles, disjoncteurs, contacteurs, sectionneurs, prises de
courant, interrupteurs, chemins de cables, coffrets, appareils d'éclairage, etc..., et ce pour tous les calibres et toutes
les catégories proposées.

Il est rappelé que tous les prix s'entendent appareillage complétement mis en ceuvre, avec toutes sujétions.

Avec sa proposition, I'entrepreneur sera tenu obligatoirement de remettre :

e Ladécomposition du prix global et forfaitaire jointe au dossier d'appel d'offres complétée par les prix
unitaires et totaux relatifs a chaque article et par la section des canalisations lorsqu'il y a lieu.

e Une soumission.

e Tous documents et notes descriptives.
e Une liste de références.

e Un certificat de qualification.

Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :
e Lamaind'CEuvre.
e Letransport, le déchargement des matériels.
e Les études, essais, controles, et mise en service.
e Lesassurances.
e Les frais éventuels de stockage et de gardiennage.
e Le nettoyage et I'enlevement des débris qui lui sont propres.
e Le bénéfice.
e Lestaxes.
e Liste non limitative

Le titulaire du présent lot devra justifier de sa qualification O.P.Q.C.B. avec références en rapport avec la nature des
travaux a réaliser dans ce projet.

5.4 - ESSAIS ET CONTROLES PREALABLES A LA RECEPTION

Aprés achévement des travaux du présent lot, des essais et mesures seront effectués par l'entreprise sous les
ordres et les contréles du Maitre d'CEuvre.

Au préalable, I'entreprise devra fournir ses plans a jour, conformément aux installations réalisées et son rapport
d'essais (Cf. articles correspondants du chapitre 2 et aux descriptions du chapitre ci-apres).
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CHAPITRE 6 - ESSAIS, CONTROLES ET MAINTENANCE

| 6.1 - GENERALITES

Aprés achevement des travaux du présent lot, des essais et mesures seront effectués par l'entreprise sous les
ordres et les contrbles du Maitre d'Euvre.

Au préalable, I'entreprise devra fournir ses plans a jour, conformément aux installations réalisées et son rapport
d'essais (Cf. articles correspondants du chapitre 2).

6.2 - MESURES ET RECEPTIONS

L'entreprise devra effectuer les mesures et contrdles pour concordance avec le dossier d'ingénierie et fournira
avant la réception un document récapitulant le résultat des réglages.

L'entreprise devra remettre au maitre d'ouvrage un document résumant les différents types de matériels installés.

En cours de travaux, chague fois que cela sera nécessaire, le Maitre d'Euvre ou son représentant qualifié procédera
aux opérations de suivi, de contrdle et aux essais en vue de la réception en présence de I'Entrepreneur et d'un
représentant du Maitre d'Ouvrage.

Ces opérations ont pour objet la vérification de la conformité de l'exécution aux prescriptions des piéces du
marché.

Cette Vérification porte sur:

e La qualité du matériel mis en place.

e Labonne réalisation des infrastructures suivant les régles de l'art.

e Le respect des niveaux définis dans le dossier d'ingénierie (dB et dBuV) pour chaque élément H.F.
de l'installation.

e L'emploi du matériel en conformité aux normes, reglements et aux spécifications du présent
document.

e La réception sera prononcée par le Maitre d'CEuvre lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu
terminé conforme au dossier d'ingénierie en bon ordre de marche et répondant aux normes en
vigueur.

Les travaux non reconnus terminés a la réception seront a la charge de l'entreprise y compris les frais annexes qui
en découlent.

Des essais seront exécutés sur I'ensemble du matériel déclaré « prét a I'utilisation » par I'entreprise et seront réalisés
suivant une procédure établie par elle-méme qui sera soumise a l'approbation du Maitre d'Euvre 1 semaine (8
jours) avant la date des premiers essais.

L'entreprise doit fournir a titre de prét tout le matériel nécessaire aux essais et, en particulier, les appareils de
mesure ainsi que le personnel et la main d'ceuvre indispensables (préparation et exécution des essais).
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‘ 6.3 - ESSAIS ET CONTROLES PAR L'ENTREPRISE SEULE

6.3.1 -EN GENERAL

Ces essais et la fourniture au Maitre d'Euvre de leurs fiches de résultats sont des préliminaires a toute procédure
en vue de la réception.

Vérification générale des fournitures et essais de fonctionnement pour contrdéle des installations réalisées, avec le
présent dossier, les normes et les reglements.

6.3.2 -POUR CE QUI CONCERNE LE COURANT FORT
e Mesures et vérifications suivant chapitre 61 et 62 de la NF C 15.100

e Mesures suivantes avec fourniture des tableaux de résultats :

e Mesure de la résistance de la prise de terre.

e Mesure de l'isolement de l'installation mesure des chutes de tension.
e Vérification du raccordement de toutes les prises de courant

e Vérification de I'équilibrage des phases.

e Liste non limitative

Cette vérification porte sur:
e Laqualité du matériel mis en place,
e La bonne réalisation des infrastructures suivant les regles de I'art,
e Lerespectdes niveaux définis dans le dossier d'ingénierie (dB(A) et dBuV) pour chaque élément H.F.
de l'installation,
e L'emploi du matériel en conformité, aux normes, reglements et aux spécifications du présent
document,

e La réception sera prononcée par le maitre d'ceuvre lorsque l'ensemble des travaux sera reconnu
terminé, conforme au dossier d'ingénierie, en bon ordre de marche et répondant aux normes en
vigueur.

Les travaux reconnus non-terminés a la réception seront a la charge de I'entreprise y compris les frais annexes qui
en découlent.

Des essais seront exécutés sur I'ensemble du matériel déclaré « prét a l'utilisation » par I'entreprise et seront réalisés
suivant une procédure établie par elle-méme qui sera soumise a l'approbation du maitre d'ceuvre 1 semaine (8
jours) avant la date des premiers essais.

L'entreprise doit fournir, a titre de prét, tout le matériel nécessaire aux essais et, en particulier, les appareils de
mesure ainsi que le personnel et la main d'ceuvre indispensables (préparation et exécution des essais).

6.4 - VERIFICATION EN PRESENCE DU BUREAU DE CONTROLE

Afin de répondre au Décret 72-1120 sur le contréle des installations électriques, les différentes installations seront
réceptionnées par un Bureau de Contréle missionné par le Maitre d'Ouvrage.

Les frais résultants de ce contréle ne font pas partie du présent lot a I'exception des vérifications Consuel et
vérification initiale au titre des décrets du 31 aolt 2010 et du 22 septembre 2010 (Sécurité des travailleurs), les
procés-verbaux du Bureau de Contrble seront remis en cing (5) exemplaires.

6.5 - ESSAIS ET CONTROLE EN PRESENCE D’ENEDIS

Pour tous les contréles ou essais effectués en présence d'ENEDIS, I'entreprise fournit le personnel, le matériel et
I'appareillage nécessaires. ENEDIS procede aux contrdles et essais en tenant compte des rapports prévus a l'article
précédent.
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‘ 6.6 - ANOMALIES EVENTUELLES

En cas d'installation non conforme au présent dossier, et de fonctionnement ou d'installation défectueux ou non
réglementaires constatés, soit par le Maitre d'Ouvrage, soit par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur effectuera a ses
frais, toutes réparations ou transformations nécessaires avec toutes leurs sujétions sans aucune exception, a la
suite desquelles les contrbles et essais seront repris.

6.7 - MAINTENANCE ET GARANTIE

Dans sa réponse, le présent lot doit faire ressortir clairement le prix de chaque contrat pour la 2éme et 3éme année
apres réception de chaque installation. Pour la premiére année, le contrat d'entretien et de maintenance est
compris dans la garantie.

6.8 - CONTRAT D’ENTRETIEN

L'installateur sera tenu de fournir, lors de la remise de son offre, le montant annuel du contrat d'entretien a
compter de la fin de cette période d'une année de maintenance gratuite.
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