
Document Point de départ

État des lieux 4 semaines 500 euros

Faisabilité 6 semaines 500 euros

6 semaines 500 euros / tome

Commun à toutes les parties techniques

1,5 semaines 500 euros

Rapport analyse candidature et offre 1 semaine date de remises des offres 200 euros

analyse des études réalisée par les autres intervenants 1 semaine 200 euros

Ordre du jour des réunions, convocation, séquençage 4 jours avant la date de la réunion 200 euros
planning d’avancement du projet tous les mois sans objet 200 euros
Bilan financier de l’opération tous les mois sans objet 500 euros
Rapport ou note de projet à la demande du MO 5 jours à compter de la demande 500 euros
PV des réunions, y compris COTECH, COPIL, autres… 2 jours à compter de la date de réunion 200 euros
Support power-point pour réunions une semaine avant la date de la réunion 200 euros

mise à jour des documents, y compris rapports, PV, etc. 1 semaine remise des observations 200 euros

préparation des courriers 1 jour 200 euros

Toutes autres demandes 1 semaine 200 euros

Les délais sont francs et sont comptés en jours ouvrés

Marché d'AMO dans le cadre de l’opération de la 
construction d’un cantonnement de passage sur site CRS 

à Chassieu (69) -  2026-052
Programmation technique et architecturale

Annexe AE2 : Délais de remise des livrables par l’AMO

Délai de remise 
maximum

Pénalités journalières 
de retard

Partie technique 1 : Prise en charge du dossier & état des lieux
OS de démarrage des prestations 
correspondantes

Partie technique 2 : Étude de faisabilité
OS de démarrage des prestations 
correspondantes

Partie technique 3 : Étude de programmation
programme composé de l’ensemble des tomes selon 
CCTP

OS de démarrage des prestations 
correspondantes

dossier de consultation pour l’étude à confier à un 
intervenant extérieur

apparition du besoin ou demande du 
SGAMI

date de remise de l’étude par 
l’intervenant

à compter du fait générateur ou sur 
demande du SGAMI
à compter du fait générateur ou sur 
demande du SGAMI

Date : 

Les pénalités de retard sont appliquées  par jour 
calendaire de retard, sauf mention contraire

Signature et 
tampon :
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