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RC - ANNEXE 4 — FICHE VALEUR TECHNIQUE - A FAIRE RETOUR

FICHE PERMETTANT D’APPRECIER LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE
CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES (PONDERATION : 55 %)

Eléments demandés au candidat Notation

Organigramme de I'équipe dédiée aux travaux
Organisation de la gestion administrative et
technique (études, plans, synthése)
Organisation du suivi de chantier, de la
coordination et réception des travaux
Organisation de la continuité de chantier
(absences, périodes de congés, transmission des
informations)

1-Organisation de |'entreprise /10

Présentation des moyens humains affectés au
chantier (CV, qualification, expériences
hospitaliéres)
2 -Moyens humains et Moyens matériels spécifiques : gestion bruit,
techniques vibrations, poussiéres, eau, électricité, protection

des zones existantes

Organisation du contrble des acces et des
intervenants du site

/15

Mode opératoire de réalisation des travaux
Performance des éguipements proposés
Planning prévisionnel détaillé
Etablissement d’'un programme d’exécution des /30
ouvrages, indiquant de fagcon sommaire la durée
prévisionnelle des différentes phases du chantier
Méthodologie et planning de mise au point

3 — Note méthodologique des
travaux

TOTAL VALEUR TECHNIQUE /55 Points
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