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ARTICLE | - GENERALITES
[.I  Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent la
réalisation des travaux d’installation d’un restaurant du personnel — | 3¢me étage IGH « ADULTES » a I'Hépital
de la TIMONE a Marseille.

1.2 Parties contractantes

Le Pouvoir Adjudicateur contractant au sens de I'article 2 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de Travaux (C.C.A.G/Travaux) applicable est :

Assistance Publique — Hopitaux de Marseille
sise 80 rue BROCHIER
13354 MARSEILLE Cedex 5
ci-aprés: « AP.-H.M.» ou « Personne Publique », représentée par son Directeur Général ou son
représentant.

Le Titulaire au sens de l'article 2 du C.C.A.G./Travaux du 08/09/2009 est la société contractante désignée
dans l'acte d’engagement, ci-apreés : « le Titulaire » ou « le fournisseur ».

.3 Procédure de passation

Le présent marché public est passé selon les régles de la procédure adaptée en application de :
»  Art. 42.2° de 'ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics
»  Art. 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics

1.4 Allotissement

En application des articles suivants :
= Art. 32 de 'ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics
= Art. 12. Il du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics, le présent marché est

alloti.

Les prestations portent sur 5 lots désignés ci-aprés qui sont traités par marchés séparés.

Lotl:
Prescriptions communes a tous les lots

Lot2:
Démolition — Gros-CEuvre — charpente métallique — Couverture — Etanchéité — Menuiseries
extérieures — Menuiseries intérieures — Cloisons - Doublages

Lot 3:
Faux plafond — Revétement des sols - Peinture

Lot4:
CVC Plomberie

Lot5:
Electricité Courant Fort — Courant Faible

Les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou 'ensemble des lots.
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
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I.5 Marchés portant sur des prestations similaires - Variantes

En application des articles suivants :
= Art. 42.3 de 'ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics
= Art. 30.7 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de passer un ou des marchés portant sur des prestations
similaires a celles définies dans le présent marché.

Concernant les variantes, les clauses du CCAP, du CCTC et de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
sont intangibles.

1.6 Sous-traitance

La sous-traitance est autorisée dans les conditions des articles suivants :
= Art. 3.6, et |12 du CCAG-Travaux — Arrété du 08/09/2009
= Art. 62 de 'ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics
= Art. 1333 137 du décret n° 2016-360 du 25/03/201 6 relatif aux marchés publics

Les prestations entrant dans le cadre de la présente consultation sont susceptibles de donner lieu a sous-
traitance, au moment de la soumission ou éventuellement lors de I'exécution des prestations. La sous-
traitance totale de prestations est interdite.

Le candidat retenu, reste responsable devant I’A.P.-H.M de I'ensemble des prestations exécutées au titre du
marché, méme celles qui sont le fait de sous-traitants.

.7 Lieux d’exécution des prestations

Les travaux, objet du marché, sont réalisés au sein du site suivant :

Hopital de la TIMONE -13¢me Etage IGH « ADULTES »
294, rue Saint-Pierre - 13 005 Marseille

1.8 Assistance a Maitrise d’'Ouvrage

La mission d’assistance technico-économique (ATE) a la Maitrise d’Ouvrage est confiée a la Société R2M.

1.9 Maitrise d’ceuvre — Maitrise de chantier

La maitrise d’ceuvre est réalisée par la Direction du Patrimoine, des Travaux des Services Techniques de
’AP-HM qui assurera la direction et la surveillance des travaux, I'organisation, le pilotage et la coordination
du chantier, les études de syntheése.

A .

[.10 Controle Technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont généralement soumis au controle technique, désigné ci-
apres :

BUREAU VERITAS
4, Place Sadi Carnot
13235 MARSEILLE
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I.Il Coordination SPS

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera effectuée par la société SEGULA -
M. ANTONA. vincent.antona@segula.fr représentera la société SEGULA

[.12 Coordination Systeme de Sécurité Incendie (SSI)

La coordination en matiére de systeme de sécurité incendie sera effectuée par la société GLI

ARTICLE2 - FORME ET DUREE DU MARCHE

2.1 Forme

En application de I'Art. 5.1 de 'Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, il s’agit
d’un marché public de travaux.

2.2 Date de prise d’effet et durée

Le marché public prend effet a compter de sa date de notification.

Le démarrage des travaux se fera par ordre de service pour chacune des phases ci-dessous.
La durée d’exécution du marché est de 8.5 mois. Cette durée globale d’exécution se décompose comme
suit :

- Phase préparatoire : 1.5 mois

- Phase travaux : 7 mois

2.3 Ordres de Services

2.3.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maitre d’ceuvre, datés et numérotés. Le titulaire
en accuse réception datée.

2.3.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un ordre de service appellent des réserves de sa
part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maitre d’ceuvre, dans un délai de quinze jours, décompté
ainsi qu’il est précisé a l'article 3.2 du CCAG Travaux.

2.3.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou
non fait 'objet de réserves de sa part, a 'exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1
du CCAG Travaux.

2.3.4. Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité
pour présenter des réserves.

2.3.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour
présenter des réserves.

2.4 Pieces constitutives du marché

Le présent marché est régi par les documents contractuels tels qu’énumérés dans le CCAG-Travaux — Arrété
du 08/09/2009 dans son article 4.1 — ordre de priorité :

- Pieces particuliéres :
I) L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par avenant ;
2) La décomposition du Prix Global et Forfaitaire DPGF relative a chaque lot ;
3) Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP n°180511) et ses éventuelles annexes ;
4) Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP n°180511), dispositions générales et ses
éventuelles annexes relatives a chaque lot.
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5) les piéces graphiques ;

6) Le mémoire technique du titulaire

7) Le planning prévisionnel d’exécution des travaux

8) Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

9) le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le CSPS (remis lors de la notification du marché)

10) Les rapports suivants : Diagnostic Amiante avant Travaux, Conseils et préconisations pré-cablage
informatique APHM, RICT et son annexe,

- _Pieces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini a I'Article 5 du présent CCAP :

I) les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux prestations, objets du marché.

2) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 ;

3) les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS - DTU) énumérés a I'annexe
| de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses
spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par I'annexe 2 a cette circulaire ;

4) I'’ensemble des documents constitutifs du Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution
des projets et marchés de batiments en France (R.E.E.F) ;

5) les normes frangaises du BTP homologuées et celles en vigueur dans d'autres pays applicables en
France en vertu des accords internationaux et notamment :

a. Les normes de produits qui définissent les caractéristiques de ces produits ainsi que les
valeurs « limites » éventuelles de ces caractéristiques en fonction des différents usages et de
la qualité des produits ;

b. Les normes d’essais qui permettent de déterminer les caractéristiques des produits ;

c. Les normes d’exécution ou de mise en ceuvre (DTU — Documents Techniques Unifiés).

En outre et d’'une maniére générale, le titulaire devra veiller a respecter et a faire respecter strictement les
dispositions législatives et réglementaires applicables a 'exécution des travaux objet du présent Marché et
dont il est réputé avoir une parfaite connaissance, notamment :

- Code du travail ;

- Reéglement sanitaire ;

- Reéglement de sécurité contre les risques d’incendie ;

- Réglementation thermique ;

- Antitabac;

- Amiante.

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

3.1  Normes applicables

Les prestations doivent étre conformes aux normes homologuées ou a d’autres normes applicables en France
en vertu d’accords internationaux obligatoires, pour tous les marchés publics, a la date d’exécution.

3.2 Engagement de confidentialité

Les supports informatiques, documents et informations de toute nature (techniques, financiéres,
organisationnelles...) fournis par TAPHM au titulaire restent la propriété de ’APHM.

Ces données sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va
de méme pour toutes les données dont le titulaire prend connaissance a 'occasion de I'exécution du présent
Marché.
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Conformément a l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le titulaire s’engage a prendre toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher qu’elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son personnel :

e ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, a I'exception de
celles nécessaires a I'exécution de la présente prestation prévue au contrat, 'accord préalable du
propriétaire du fichier est nécessaire ;

e ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au présent
Marché ;

e ne pas divulguer, sauf accord expres de 'APHM, ces documents ou informations a d’autres personnes,
qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

e prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du Marché;

e prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la conservation et I'intégrité
des documents et informations traités pendant la durée du présent Marché ;

e et en fin de Marché, a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies, ou a les restituer a TAPHM.

A ce titre, le titulaire ne pourra sous-traiter 'exécution des prestations a une autre société, ni procéder a
une cession de marché sans I'accord préalable de 'APHM.

L’APHM se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le respect
des obligations précitées par le titulaire.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut étre engagée sur la base
des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal. APHM pourra également prononcer
la résiliation immédiate du présent Marché, sans indemnité en faveur du titulaire.

L’APHM s’engage a maintenir confidentielles les informations du titulaire, signalées comme telles, qu’elle
aurait pu recevoir dans le cadre de I'exécution du présent Marché.

3.3 Evolution de la réglementation

Le taux de la T.V.A. est celui en vigueur au jour de la notification du Marché. Toute modification du taux de
T.V.A. se répercutera automatiquement sur le montant T.T.C. des factures émises par le Titulaire.

Le présent Marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour de sa notification.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’'une décision administrative ou des autorités
publiques, la modification des prestations du Titulaire, affectant méme de fagon mineure I'exécution du
Marché que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage a I'accepter
dans le cadre et sous les contraintes et obligations du Marché.

L’A.P.-H.M, si elle 'estime opportun, pourra négocier de bonne foi un avenant afin de prendre en compte
I'évolution de la réglementation.

Le Titulaire déclare avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile et/ou professionnelle qu'il peut encourir en cas de dommage(s) occasionné(s) par
I'exécution du marché. Le Titulaire s'engage a s'assurer contre le risque de tout dommage de quelque nature
que ce soit, pouvant intervenir sur les lieux d'exécution des prestations ou en connexion avec lesdites
prestations, et imputable directement ou indirectement a I'un de ses employés et/ou a leurs prestations.
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Le Titulaire s’engage a communiquer a ’A.P.-H.M. une attestation de ladite assurance, dans un délai de quinze
jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, et a effectuer le
paiement des primes correspondantes, au moins pendant toute la durée d’exécution du présent marché.

Le fait de disposer d’'une assurance telle que décrite ci-dessus ne dégage en rien le Titulaire de ses
responsabilités notamment en ce qui concerne les dommages qui ne seraient pas couverts par son assurance
et/ou les dommages dont les montants excéderaient les capitaux garanties par celle-ci.

Le titulaire est responsable des accidents et incidents survenus du fait de son personnel, des dégits causés
lors de la réalisation de la prestation, objet du Marché.

Le titulaire doit justifier d’'une police d’assurance de responsabilité civile souscrite auprés d’'une compagnie
d’assurance notoirement solvable qui comportera au minimum les garanties suivantes :
= Couverture des dommages avant achévement des prestations et par sinistre :
- Dommages corporels : 3 000 000 euros
- Dommages matériels et immatériels : 2 500 000 euros
= Responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du
code Civil.

En cas de travaux sur des batiments existants, ces garanties doivent impérativement comporter une clause
d’extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 modifié, aux
dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

L’AP-HM pourra en outre, a tout moment, demander au titulaire de justifier du paiement régulier des primes
d’assurances.

Le titulaire devra prévenir 'AP-HM sans délai de toutes modifications dans ses qualifications et ses polices
d’assurances.

Le défaut de présentation des justificatifs d’assurance visés au présent article entraine la résiliation du Marché
sur décision du Maitre d’ouvrage, sans indemnité pour le titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet
pendant huit jours calendaires

Ces dispositions relatives a I'assurance en responsabilité civile s’appliquent également aux sous-traitants. Lors
de la présentation des sous —traitants au stade de la passation ou en cours de marché, ceux-ci devront justifier
d’une assurance en responsabilité civile. A défaut, le pouvoir adjudicateur ne pourra les accepter.

3.5 Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Par dérogation a I'article 6 du CCAG Travaux, tous les six mois a compter de la date de notification
du Marché et jusqu’a la fin de 'exécution de celui-ci, le Titulaire devra fournir les documents suivants :
I. Les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit dans

tous les cas :

O Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
cocontractant et datant de moins de six mois, obtenue en se connectant sur le site suivant :

https://mon.urssaf.fr/urssafenligne.htm

(Attestation de vigilance : Imprimé URSSAF intitulé "Attestation de fourniture de déclarations des candidats
a une commande au moins égale a 3000 euros »)

Le pouvoir adjudicateur s’assurera de I'authenticité de l'attestation aupreés de I'organisme de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.

O Une attestation sur I'honneur du cocontractant du dépot aupres de I'administration fiscale, a
la date de I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires
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Et, lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire un des documents mentionnés au 2° du présent
article:

O Le récépissé du dépét de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises.

Lorsque le cocontractant emploie des salariés,
O Une attestation sur I'honneur établie par ce cocontractant, a la date de signature du contrat et tous
les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés
régulierement au regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du code du travail.

2. Une copie des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait a ses obligations fiscales et sociales au 31/12 de I'année précédente.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 31.5 du CCAG Travaux s’appliquent.

3.6 Mesures d’ordre social — Réglementation du travail — Protection de I'environnement

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier doit étre
conforme a la réglementation en vigueur au moment des travaux.

Concernant les régles relatives a la protection de I'environnement, le Marché prévoit des conditions
conformes aux dispositions du CCAG Travaux sur ce sujet.

ARTICLE4 - MODALITES PARTICULIERES D’EXECUTION

4.1  Préparation, coordination et exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai global d'exécution. Il est procédé, au cours de
cette période, aux opérations suivantes :

» par les soins du maitre de chantier : Elaboration du calendrier détaillé d'exécution ;

» par les soins des titulaires :

o Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme du calendrier d'établissement
des documents d'exécution, dans le délai de 8 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation;

o Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d’étude d’exécution suivant
l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ; il est accompagné du
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

Par dérogation a l'article 28.2 CCAG, I'établissement et la présentation au visa du maitre d'ceuvre du
programme d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours suivant l'acte emportent commencement
d'exécution de la période de préparation.
Ce programme d’exécution est accompagné :

- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

e Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, des études d'exécution, notes de calculs et études de
détail nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

e Etablissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution ;

e Exécution des Voies et Réseaux Divers du chantier, prévus par la section 7 du décret n°94-1159 du
26 déc. 94 relatif a la Sécurité et la Protection de la Santé ;

e Etablissement, mise au point et présentation, au visa du maitre d’ceuvre, du Schéma d'Organisation
et de Gestion des Déchets (SOGED) dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;
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e Etablissement par les entrepreneurs du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.) prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 déc. 1994 apreés inspection commune
organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur
(cotraitant et sous-traitant). Les P.P.S.P.S. sont fournis au coordonnateur S.P.S. 10 jours avant
l'intervention des entreprises tel que précisée par le calendrier d'exécution

e Etablissement des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect
des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Elles se
traduisent par les plans de synthése qui représentent, au niveau du détail, I'implantation des éléments
d'ouvrage, des équipements et des installations.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

4.2 Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumis au visa du maitre d'ceuvre. Ces
documents sont fournis en 4 exemplaires dont un sur fichier informatique AUTOCAD version 2012.
L'entrepreneur est chargé d'établir les plans d'exécution et les documents techniques détaillés sur la base du
dossier technique de l'appel d'offres, et de les soumettre en temps utile avec les notes de calculs
correspondantes au visa du maitre d'ceuvre et au visa du bureau de contrdle, ce visa ne dégageant en rien la
responsabilité de I'entreprise.

Les documents d'exécution : plans, schémas et notice seront établis par I'entrepreneur a ses frais et remis
par lui a la maitrise d'ceuvre. Ces documents pourront faire |'objet d'observations ou de mises au point autant
que nécessaire.

L'entrepreneur sera tenu de :

- signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans ;

- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous renseignements qualitatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui auront été remis ;

- controler sur place, les dimensions des ouvrages ayant recu un début d'exécution par d'autres
entreprises, ainsi que les états de surface, la planéité et toutes les autres caractéristiques pouvant affecter
I'exécution de ses propres travaux ;

- respecter les graphes d'établissement et de circulation des plans établis par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur s'engage a communiquer au contréleur technique, dans les délais suffisants, toutes études
techniques, tous calculs, tous dossiers d'exécution, avis techniques, cahier des charges d'exécution, PV de
comportement au feu, etc.

Ces documents, établis par l'entrepreneur, ne peuvent en aucune fagon modifier les marchés. lls sont soumis
au maitre d'ceuvre, au fur et a mesure des besoins et, sauf dérogation expresse, dans les délais définis sur le
planning études établi pendant la période de préparation, afin qu'il puisse les contréler et les rectifier, s'il y a
lieu, avant de les viser. Le fait de cet accord ne peut, en aucune fagon, relever 'entrepreneur de son obligation
de respecter les clauses de son marché.

Si I'entrepreneur exécute des ouvrages sans avoir soumis au maitre d'ceuvre et/ou au bureau de controle les
documents visés au présent article, il est entierement responsable des conséquences de cette omission qui
peut entrainer le refus de I'ouvrage et sa démolition a ses frais.

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur la responsabilité qu'il encourrait du fait de la
non observation de ces prescriptions.

Tous les plans d'exécution, notes de calcul et fiches d'agrément des matériaux seront soumis a l'avis du
controleur technique.

Les plans d'exécution remis sans leurs notes de calcul seront refusés automatiquement
4.3 Convocation du Titulaire — Rendez-vous de chantier
Le Titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d’ceuvre ou sur les chantiers toutes les

fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement, I'obligation définie a I'alinéa qui précede s’applique a tous ses membres.
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4.4 Echantillon, notices techniques — PV d’agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre.

Les échantillons et prototypes sont fournis jusqu'a satisfaction du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.
Cette clause oblige I'entrepreneur a la présentation successive de plusieurs échantillons ou prototypes pour
la méme prestation.

Ce n'est qu'apres accord du maitre d'ouvrage, que les échantillons et prototypes seront considérés comme
acceptés.

Les échantillons et prototypes présentés restent la propriété de I'entrepreneur et ne sont repris par celui-ci
que lorsque l'ordre de les retirer lui est donné.

4.5 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du C.C.A.G, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants.

4.5.1. Installation de chantier de I’entreprise
Conforme aux dispositions du CCTP.

4.5.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier
4.5.2.1. Principes généraux. La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application
des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur S.P.S.

4.5.2.2. Autorité du coordonnateur S.P.S. : le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le
maitre d’ceuvre sans délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

4.5.2.3. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.: Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. Le
titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur
SPS.;
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
- les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la période de
préparation ;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats ;
- la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
- de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique
leur objet ;
- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (G.P.A.).
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.
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4.5.2.4. Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé. Le Plan Général
de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) est joint au dossier de
consultation.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses
modifications ultérieures.

4.5.2.5. Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants. Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats
de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre
1993.

L’entreprise titulaire du présent marché devra assurer la garde du chantier. Elle sera tenue responsable en
cas de vol ou dégradation des ouvrages existants.

4.6 Gestion des déchets de chantier

Conforme aux dispositions du Plan Général de Coordination (PGC) et du Plan Hygiéne et Sécurité
Environnement (PHSE)

4.7 Gestion du risque Amiante

Informations sur les Matériaux et Produits contenant de I’amiante, gestion du risque amiante
au sein de ’AP-HM

Dans le cadre des dispositions définies par les décrets relatifs a la protection de la population contre les
risques liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis avant le |er juillet 1997 et conformément a
la réglementation en vigueur, la Direction du patrimoine, des travaux, des services techniques et de la sécurité
des sites de I'’Assistance Publique Hopitaux de Marseille a élaboré et met a jour depuis 2007 les Dossiers
Techniques Amiante (DTA) de son patrimoine hospitalier.

Les Dossiers Techniques Amiante (DTA) ont pour finalité de rassembler I'ensemble des informations et
documents techniques relatifs a la présence de Matériaux et Produits Contenant de I'’Amiante (MPCA).

Le titulaire du présent marché est tenu de les consulter et de les rendre accessibles a I'ensemble des
personnels ou sous-traitants susceptibles d’intervenir sur les sites de ’AP-HM dans la cadre du présent
marché.

La consultation de ces dossiers s’effectue de deux maniéres :
» en version informatique sur notre GMAO

» en version papier, sur rendez-vous dans le bureau du référent amiante de la Direction du
patrimoine, des travaux, des services techniques et de la sécurité des sites (bureau 223 - 80
rue Brochier).

Ces DTA n’exonérent en aucun cas le ou les prestataires de I'obligation de disposer des Diagnostics Amiante
avant Travaux (DAT) qui sont obligatoires en fonction de la nature des interventions ciblées.

4.8 Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en 4 exemplaires (dont un reproductible et un fichier informatique sous
version AUTOCAD 2012) et un exemplaire au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), au plus tard le jour des opérations préalables a la réception.

Ceux-ci comprennent :
- le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; les plans de recollement et plan d’exécution des
ouvrages « tels que construits ».
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;
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- Les proces-verbaux de réaction et de résistance au feu des matériaux ne disposant pas d’avis
techniques ;

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4 ;

- Ainsi que tous les documents spécifiques préconisés dans les CCTP des différents lots.

En complément de I'article 40 du CCAG, il est précisé que les notices de fonctionnement et d'entretien

doivent étre rédigées en langue francaise, étre strictement conformes au matériel posé et se composer de :

- la documentation générale permettant au personnel utilisateur, d'assurer en toutes
circonstances et dans les meilleures conditions d'efficacité, l'utilisation du matériel ;

- le manuel d'utilisation ;

- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d'entretien et de remise
en état de matériel, périodicité des opérations de contrdle et d'entretien avec leurs modes
opératoires, systeme de recherche méthodique des défauts en fonction des anomalies
constatées, instructions de démontage, remontage, réglages, etc.) ;

- le manuel de composition (nomenclature de piéces constituant le matériel permettant de les
identifier pour leur remplacement, avec indication des distributeurs de piéces détachées) ;

- les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés.

ARTICLES - RECEPTION ET GARANTIES

5.1  Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

- Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont exécutés sur le chantier, par autocontréle de I'entrepreneur en ce qui concerne
les ouvrages ou parties d'ouvrage ci-apres :
Tous les ouvrages des Corps d’état ;
Tous les ouvrages coupe-feu ou stables au feu ;
Tous les automatismes ;
Tous les procés-verbaux et avis techniques de chaque matériel ou matériaux en nécessitant.
Les dispositions du 4 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais.

- Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de
ceux définis par le marché :
= s'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses controlées,
soit par application d'un prix de bordereau ;
= s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de
l'ouvrage.

5.2 Réception des travaux

La réception est I'acte par lequel le Maitre d’ouvrage accepte, avec ou sans réserves, 'ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G.
Les opérations de réception se déroulent conformément aux articles 41.1 a 41.3 du C.CA.G.

La réception des ouvrages sera prononcée conformément a l'article 1792.6 du Code Civil et dans les
conditions des articles 41 et 42 du C.C.A.G. en tenant compte des dispositions particuliéres suivantes :
» La réception aura lieu dés l'achévement des travaux.
» Le délai de garantie commencera a courir a compter de la date d'effet de cette réception,
conformément au C.CA.G.
» Elle sera prononcée par le Pouvoir Adjudicateur si le Maitre d’ceuvre estime que les travaux sont
recevables, conformément a l'article 41 du C.CA.G.
» La réception ne peut étre prononcée, qu’'apres remise au Maitre d’ceuvre :
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e Des pieces visées au C.C.T.P.
e Des documents techniques et administratifs nécessaires a la livraison et a I'exploitation des
ouvrages tels que :
- Les fiches de controle et essais internes effectués pendant les travaux, plans d’ouvrages
exécutés ... ;
- Les attestations de conformité, notamment du Controleur technique et du
Coordonnateur SPS ;
- Les proceés-verbaux d’essais ;
- Les attestations de conformité aux labels demandés pour I'opération ;
- Les attestations de conformité ou proces-verbaux d’essai de mise en service, délivrés par
les services publics concédés ;
- Les attestations de conformité pour les installations relevant des régles édictées par les
compagnies d’assurance ;
- Les attestations de conformité ou proces-verbaux d’essais, réaction au feu des matériels
et matériaux mis en ceuvre ;
- Dossier de plan de récolement (coffrage et ferraillage).

L'entreprise titulaire du lot est chargée d'aviser par écrit le Pouvoir Adjudicateur et le Maitre d’ceuvre de la
date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. Cette lettre devra étre accompagnée
du dossier des plans a jour a la fin des travaux, des fiches d'essais et des résultats des auto-contréles ou
réglages auxquels I'Entreprise doit avoir procédé pour proposer ses ouvrages aux visites préalables a la
réception.

La procédure de réception se déroule ensuite conformément aux dispositions a I'article 41 du C.C.A.G.

La réception pourra néanmoins étre différée jusqu'a ce que les attachements et constats concernant les
travaux supplémentaires éventuels aient été préalablement présentés au Maitre d’ceuvre.

En cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, il ne sera pas admis de paiement pour travaux
supplémentaires dont les constats et devis n'auraient pas été établis et présentés au Maitre d’ceuvre avec
tout justificatif nécessaire avant la date de réception.

Le proces-verbal dressé par le Maitre d’ouvrage fait état, le cas échéant, des réserves motivées par des
omissions ou imperfections et indique les travaux correspondants a exécuter.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du Maitre d’ceuvre, le
Maitre d’ouvrage décide si la réception est prononcée avec ou sans réserves.

Le Maitre d’ouvrage fixe la date a retenir pour l'achévement des travaux et notifie sa décision a I'entreprise
titulaire du marché dans les 30 jours suivant la date du procés-verbal. Les frais inhérents au gardiennage et
pendant cette période sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché.

En dérogation a larticle 41.5 du C.C.A.G,, I'entreprise titulaire du marché dispose d'un délai fixé a 30 jours
au maximum a compter de la réception du procés-verbal pour exécuter les prestations prévues au marché
et non exécutées, y compris celles qui en sont la conséquence.

En dérogation a l'article 41.6 du C.C.A.G,, I'entreprise titulaire du marché dispose également d'un délai de 30
jours au maximum (ou moins selon le délai mentionné sur le procés-verbal de réception, notifié a I'entreprise
titulaire du marché), pour remédier aux imperfections et malfagcons indiquées dans le proces-verbal et
appelées réserves.

Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entreprise
titulaire du marché défaillante, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Indépendamment des mesures coercitives prévues, le Maitre d’ouvrage appliquera les pénalités de retard
prévues dans le présent document, si les dates ci-dessus ne sont pas respectées.

Le calendrier détaillé d'exécution fixe la durée de la période d’Opérations Préalables a la Réception (OPR)
pendant laquelle I'entreprise titulaire du marché est tenue de :

- S'assurer que ses travaux sont achevés ou en voie d'achévement pour étre recus par le Maitre
d’ouvrage a la date fixée pour la réception et, a défaut, prendre toute mesure corrective en accord
avec le Maitre d’ceuvre pour satisfaire aux exigences de la livraison ;

- Mettre a la disposition du Maitre d’ceuvre les personnels et matériels nécessaires a la composition
d'une équipe de finition, constituée d'ouvriers de chaque corps d'état, demeurant sous la
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responsabilité de I'entreprise titulaire du marché, pour exécution, sous la direction d'un responsable
choisi a l'intérieur de cette derniére, des tiches de finitions et parachévement ;

- Constituer pour le remettre au Maitre d’ouvrage, avant le jour fixé pour la réception, le dossier
provisoire d'exploitation visé ci avant ;

- Prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité technique nécessaires et
régler tous les frais afférents aux opérations de controdle ou de vérification ;

- Signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais réglementaires, les
dates de terminaison de chacune de ses interventions ;

- Effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des services compétents afin d'obtenir la mise en
service des installations en temps voulu ;

- Se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre de 'ouvrage et les remettre aux
services et organismes intéressés.

L’entreprise titulaire du marché devra initier le personnel d'exploitation a I'utilisation et a I'entretien courant
du matériel, des ouvrages et installations pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) apres la date de
réception.

Elle devra également se tenir a la disposition du Maitre d’ceuvre pour assister a toutes les réunions, participer
a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des travaux, ainsi que la satisfaction
aux différentes spécifications.

Par dérogation a l'article 41.7 du C.C.A.G. Travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrages impropres a leur
destination, partiellement exécutés, mal exécutés, non exécutés ou présentant des imperfections ou
malfagons pourront donner lieu, sur conseil du Maitre d’ceuvre, a I'application par le Maitre d’ouvrage d’'une
réfaction a hauteur du montant correspondant a la réparation des travaux concernés.

Ces réfactions seront appliquées pour les prestations étant assorties de réserves au moment de la réception
et dans le cas ou I'entreprise titulaire du marché n’aurait pas procédé a la levée des réserves correspondantes
dans le délai fixé par le Maitre d’ouvrage, sans mise en demeure préalable, par dérogation a I'article 48.1 du
C.C.AG. Travaux.

5.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les modalités de cette mise a disposition sont celles prévues a I'article 43 du C.C.A.G. Travaux.

ARTICLE 6 - CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

6.1 Forme des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

6.2 Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les
frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix
sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix,
ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent
notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
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Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre de
'ouvrage.

En dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG Travaux, les prix doivent étre établis en tenant compte, comme
normalement prévisibles, des intempéries et autres phénomenes naturels indiqués ci-apres, tant qu’ils ne
dépassent pas les limites suivantes, données par la station météorologique locale.

Nature du phénomeéne | Intensité limite Durée ou période de
mesure
Pluie 15 mm Entre 6h et 18h
Gel -5°¢ sous abri A 8h
inférieur a 2 °c A 10h
Vent 60 km/h Entre 6h et 18h
Neige 5cm Entre 6h et I8h

6.3 Deécomposition et sous-détails des prix

Conforme aux dispositions du CCAG Travaux.

6.4 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées a I'article 6.7 du présent CCAP ;

6.5 Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant
la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois d’établissement du prix »

6.6 Choix de I'index de référence :

Les index de référence choisis en raison de leurs structures pour I'actualisation des travaux faisant I'objet de
ensemble des corps d’état sont :

| Index Définition Lot concerné
BT 0l Démolition — Gros CEuvre — Charpente métallique — Couverture — Lot n®2
Etanchéité — Menuiseries extérieures et intérieures —Cloisons —
Doublages.
BT 46 Faux plafond — Revétement des sols — Peinture. Lot n°® 3
BT 41 CVC Plomberie. Lot n° 4
BT 47 Electricité Courants Forts et Courants Faibles. Lot n°® 5

IIs sont publiés :
- au Bulletin Officiel du ministére en charge de I'Equipement ;
- au Moniteur des travaux publics

6.7 Modalités de révision des prix :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule :
Cn=0,15+0,85(In/lo)
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Dans laquelle :
lo = valeur de l'index du mois d'établissement des prix ;
In = valeur de l'index du mois de réalisation des prestations.

En complément aux articles 10.4.3 et 10.4.4 du C.C.A.G Travaux 2009, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Pour la mise en ceuvre de cette formule et par dérogation a l'article 11.4 du C.C.A.G, les calculs
intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, l'arrondi est traité de la facon suivante :
- si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatriéme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;
- si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est
augmentée d'une unité (arrondi par exces).

6.8 Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la date du
fait générateur de la T.V.A.

ARTICLE7 - REMUNERATION DU TITULAIRE ET DES SOUS-TRAITANTS

7.1 Reglement des comptes

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme
il est indiqué a l'article 10 du présent CCAP.

7.2 Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation du
montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente
aux prestations exécutées par ce cotraitant.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation par
celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de paiement prévues dans le marché.

Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés feront I'objet
d’un paiement sur un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, a défaut
les travaux exécutés feront I'objet d’'un paiement individualisé. Chaque cotraitant sera indemnisé sur la base
de la répartition des prix indiquée dans I'acte d’engagement.

7.3 Rémunération de sous-traitants payés directement

Les sous-traitants sont désignés dans l'acte d’engagement.

Dans le cas contraire, I'acceptation d'un sous-traitant et |'agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé en cours de marché par la personne représentant
le Directeur Général et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de |'acceptation du
ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque
sous-traitant en application des dispositions fixées par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée par la
loi n°2001-1168 du Il décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes a caractére économique et
financier et le décret n°86-447 du 13 mars 1986 relatif a la sous-traitance.
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En application des dispositions de la loi n°75-1334 du 3| décembre 1975 modifiée par la loi n°2001-1168 du
I'l décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes a caractere économique et financier et le décret
n°86-447 du |3 mars 1986 relatif a la sous-traitance, I'acceptation d'un sous-traitant en cours de marché et
I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé
par la personne représentant le Directeur Général, par le contractant qui conclut le contrat de sous-traitance.

Conformément a la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée par la loi n°2001-1168 du || décembre

2001 :

- le maitre d’ouvrage doit mettre en demeure I'entrepreneur principal si un sous-traitant n’a pas été
accepté et agréé (article 3 de la loi) ;

- le maitre d’ouvrage doit mettre en demeure 'entrepreneur principal si celui-ci n’a pas fourni une caution
ou mis en place une délégation de paiement en faveur du sous-traitant (art 14 et 14-1 de la loi) ;

- le maitre d’ouvrage doit mettre en demeure le sous-traitant si celui-ci n’a pas fourni une caution ou mis
en place une délégation de paiement au bénéfice de son propre sous-traitant (art 6 de la loi) ;

- le maitre d’'ouvrage doit mettre en demeure I'entrepreneur principal si celui-ci ne déclare pas la nature,
le montant des travaux, ainsi que le nom des sous-traitants auxquels il envisage de faire appel (art 5 de
la loi).

Pour le sous-traitant établi ou domicilié hors de France, celui-ci devra attester sur ’honneur que le travail
sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard de la réglementation frangaise ou des régles
d’effet équivalent dans le pays auquel il est rattaché.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le maitre d’ouvrage se réserve le droit de REFUSER un sous-
traitant s’il juge ses qualifications ou références insuffisantes.

L'attestation de paiement a un sous-traitant devra étre établie selon le modele produit par le maitre de

l'ouvrage.

Elle devra obligatoirement comporter au minimum:

- le titulaire et le sous-traitant;

- les références de l'acte spécial : N°, montant T.T.C,, taux de T.V.A,, prestations sous-traités

- mois des prestations sous-traitées;

- numérotation de l'attestation (nombre de demandes de paiement présentées sur le méme acte spécial);

- le montant H.T., le montant et le taux de la T.V.A. ainsi que le montant T.T.C. a régler directement
(montants en Euro);

- Iétat récapitulatif des reglements déja effectués;

- le numéro de compte a créditer.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation signée
indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient
compte d’une éventuelle révision ou actualisation prévue dans le contrat de sous-traitance et inclus la T.V.A.

Dans le cas d’'un groupement, si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire, ce dernier doit signer également I'attestation.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir du décompte afférent au lot assigné a ce
co-traitant.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, |'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre
eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des
entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le
maitre de |'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les
prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de
sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

7.4  Sous-traitant de 2°™ rang

Les sous-traitants de second rang devront obligatoirement faire I'objet d’'un agrément de la part du Maitre
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de I'Ouvrage. Les pieces réclamés seront les mémes que pour les sous-traitants de premier rang,
conformément a 'article 7.3 ci-dessus.

ARTICLE8 - AVANCE

L’octroi, le montant et les modalités de remboursement de I'avance sont déterminés par application de :
= Art. 59. | et Il de 'ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics
= Art. [10a 113 du décret n® 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics

ARTICLE9 - RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions des Articles 122 a 124, une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les
acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. Cette garantie doit étre
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du délai de garantie la possibilité de
substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

ARTICLE 10 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les situations de travaux des entreprises titulaires sont gérées par un service électronique de traitement
d'archivage et d'échange d'information qui devra fonctionner pendant la durée de I'opération jusqu'a
I'approbation des décomptes généraux définitifs.

Ce service sera accessible via le réseau Internet aux acteurs du projet concerné (Maitre d’ceuvre, Maitre
d’ouvrage, prestataires intellectuels, entreprises) qui devront se connecter a un serveur contenant I'ensemble
des documents financiers du projet. Chaque acteur pourra obtenir une copie ou émettre par
télécommunication les informations nécessaires pour produire les documents ou effectuer les contréles dont
il a la charge.

Les demandes de paiement des entreprises seront diffusées et échangées a I'aide du service. L’utilisation
du service sera obligatoire pour tous les intervenants concernés.

Les frais d’exploitation de ce service seront pris en charge par le Maitre d’ouvrage qui présentera |'outil
électronique de traitement, d'archivage et d'échange d'information lors de la mise au point du marché. La
convention d’utilisation de cette plateforme sera annexée au présent CCAP et prévaudra aux articles du
CCAG pour la bonne utilisation de ce systeme.

10.1 Demandes de paiement mensuelles

10.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre,
sous la forme d’un projet de décompte, sur la plateforme de gestion financiére.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution
du marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors
TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre de service prévu a
larticle 14.1 du CCAG Travaux s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.

Lorsque des réfactions ont été fixées par application du CCAG Travaux, elles s’appliquent a chaque projet
de décompte mensuel concerné.

10.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
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I° Travaux et autres prestations du marché ;

2° Approvisionnements ;

3° Primes;

4° Remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait I'avance,
le cas échéant.

10.1.3. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pieces suivantes, s’il ne les a pas déja fournies :
- les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;
- le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
- le cas échéant, les pieces justifiant les débours dont il demande le remboursement ;
- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

10.1.4. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette
demande est datée et mentionne les références du marché.

10.1.5. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel. L’'acceptation ou les modifications se feront sur la
plateforme de gestion financiére.

10.2 Acomptes mensuels

10.2.1. A partir du décompte mensuel présenté sur la plateforme de gestion financiére par le titulaire, le
maitre d’ceuvre détermine le montant de 'acompte mensuel a régler.

10.2.2. L'acompte mensuel est notifié au titulaire via la plateforme de gestion financiére.

En cas de contestation sur le montant de 'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur régle les sommes
admises par le maitre d’ceuvre. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’un
complément, majoré, s’il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande
présentée par le titulaire.

10.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties contractantes.

10.3 Demande de paiement finale

10.3.1. Apres I'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet
de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant
faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

10.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre via la plateforme de gestion
financiere, dans le délai de quarante-cinq jours a compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en demeure
restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final
est alors notifié au titulaire avec le décompte général.

10.3.3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

10.3.4. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie sur la plateforme de gestion financiére le projet de décompte
final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes
admises par le maitre d’ceuvre.
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10.4 Décompte général. - Solde

10.4.1. Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
- le décompte final ;
- Iétat du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

10.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors
le décompte général.

Le traitement du décompte général se fera conformément aux dispositions du CCAG travaux et se réalisera
via la plateforme de gestion financiére.

10.4.3. Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir
adjudicateur, dans le délai de quarante-cing jours ou encore, dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, il
n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de
ses réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte général
et définitif du marché.

ARTICLE Il - PAIEMENT ET FACTURATION

Le service responsable du paiement est :

ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE
Direction du Patrimoine, des Travaux, des Services Techniques et de la Sécurité des Sites
Cellule Budget et Comptabilité
80, Rue Brochier
13354 MARSEILLE Cedex 5

Le comptable chargé du paiement est :

Le Receveur des Finances de I’Assistance Publique - Hopitaux de Marseille
6, allée Turcat Mery - 13008 MARSEILLE

Le mode de réglement est le mandat administratif suivi d'un virement bancaire.
Le mode de financement est celui du budget de ’AP-HM-Imputation budgétaire : Classe 2

Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, le délai de paiement est de 50 jours.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d'intéréts moratoires. Le taux
de ces intéréts moratoires correspond au taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur
au premier jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

L’attention du Titulaire est appelée sur les retards de mandatement générés par son fait, et notamment par
sa carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour administrative du marché et/ou
I'absence d’informations concernant les coordonnées du Titulaire.

Tous les motifs de retard imputables au Titulaire suspendront de plein droit le délai de paiement.

ARTICLE 12 - PENALITES

Le planning prévisionnel des travaux prévoit |5 jours ouvrables par an d’intempéries prévisibles. Pour les
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périodes inférieures a cette durée, le calcul se fait au prorata de |5 jours par an.

En vue de I'application éventuelle de Plarticle 19.2.3 du CCAG, les délais de réalisation des travaux seront
prolongés du nombre de jours pendant lesquels un, au moins, des phénomenes naturels décrits a I'article 6.2
du présent document dépasseront son intensité limite.

Ces journées devront faire I'objet d’'un constat contradictoire entre le titulaire du marché et le Maitre
d’ceuvre. Ce constat précisera les activités précises concernées par les intempéries.

Définition d’une journée intempérie : jour ouvrable d’observation a la station météorologique locale de 'un des
phénoménes décrit a I'article 6.2 du présent CCAP.

12.2 Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans |'exécution des travaux, comparativement
au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié.

Retard sur le délai d'exécution : le titulaire subit une pénalité journaliere de 1/2 000 du montant du
marché par dérogation a l'article 20.1 du CCAG.

La demande d’application est faite par le Maitre d’ceuvre du seul fait du constat du retard par celui-ci et sans
mise en demeure préalable. Ces pénalités peuvent aussi étre appliquées aux travaux commandés par avenant
et/ou par ordre de service.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée a la valeur de cette derniére, si le titulaire
n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution.

La répartition finale entre les sous-traitants et/ou co-traitants (dans le cadre d’'un groupement conjoint) pour
lesquels le paiement est effectué sur des comptes bancaires distincts, est fournie par le titulaire du marché
ou le mandataire dans un délai de 30 jours suivant la date de notification de la réception (conformément aux
dispositions de l'article 41.3 du CCAG Travaux).

12.3 Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

12.3.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux. Les stipulations du CCAG sont
seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 8 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire devra
avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37.2
du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 200 €uros HT.

12.3.2. Documents fournis aprés exécution. En cas de retard dans la fourniture des documents, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 48.1 du CCAG, une pénalité journaliére
fixée a 1 000 €uros HT.

12.3.3. Période de préparation. En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations au terme du délai de
la période de préparation fixé dans les piéces écrites du marché, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable par dérogation a l'article 48.1 du CCAG, une retenue journaliére fixée a 200 €uros HT.

12.3.4. Rendez-vous de chantier. Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la
présence est requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation
a l'article 48.1 du CCAG, une pénalité fixée a 200 €uros HT.

Nota : Un retard perturbant ce rendez-vous pourra étre assimilé a une absence.

12.4 Autres pénalités diverses

Des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants (elles sont exprimées en €uros HT) :
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12.4.1. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs. En cas de non-respect des délais fixés ci-apres le
titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du C.C.A.G,, une pénalité
journaliére fixée a 200 €uros HT.

12.4.2. Propreté du chantier et de ces abords. En cas de non-respect des directives de maintien en I'état de
propreté journaliere du chantier et de ces abords, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG, une pénalité journaliére fixée a 200 €uros HT.

12.4.3. Retard dans les levées de réserves assorties a la réception. Si I'entrepreneur n'a pas remédié dans le
délai fixé aux imperfections et malfagons faisant I'objet de réserves assorties au proceés-verbal des opérations
préalables a la réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées a l'article 10.1.1
du présent C.C.AP, sont appliquées jusqu'a la date de I'achévement.

12.4.4. Retard dans l'installation de chantier par jour calendaire : 200 €uros HT.

12.4.5. Dépots de matériels, matériaux, terres et gravois en dehors des zones prescrites par jour calendaire
et infraction constatée : 500 €uros HT.

12.4.6. Retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires a l'ordonnancement ou a la
coordination des travaux (plans d'exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détails, plans de
synthése, etc...) par document et par jour calendaire : 300 €uros HT.

12.4.7. Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus par jour
calendaire : 300 €uros HT.

12.4.8. Retard dans le nettoyage du chantier (défaut de dispositif de décrottage, de nettoyage et de curage
de ce dispositif, de nettoyage de véhicules salissant la voie publique, de nettoyage des voies aux abords des
accés chantier,...) par jour calendaire : 500 €uros HT.

12.5 Cumul des pénalités

Toutes les pénalités sont cumulables

ARTICLE I3 - DELAIS ET DEFAILLANCE DE L’ENTREPRISE

13.1 Fixation et prolongation des délais

13.1.1 Délais d’exécution des travaux
Le délai d’exécution des travaux est fixé a 'Article 2.2 du présent CCAP

13.1.2 Prolongation des délais d’exécution
Conforme aux dispositions du CCAG Travaux.

13.2 Défaillance de I'entreprise titulaire

Conformément aux dispositions de I'article 40 du CCAG Travaux, en cas de défaillance du titulaire, ’AP-HM
se réserve le droit de pourvoir, sans mise en demeure préalable du titulaire, a I'exécution des prestations
indispensables a l'activité de I’hopital ou a la sécurité des personnes.

Ces mesures sont notifiées au Titulaire, les prestations étant exécutées a ses frais et risques.

En application de l'article 36 du CCAG Travaux I'’AP-HM se réserve le droit d’appliquer des mesures
d’éviction en I'encontre du ou des personnels des titulaires.
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ARTICLE 14 - RESILIATION DU MARCHE

Les cas de résiliation sont ceux prévues au chapitre 6 du CCAG Travaux 2009 (Articles 45 a 49).

Par dérogation au CCAG Travaux, le défaut de présentation des justificatifs d’assurance visés au présent
article entraine également la résiliation du marché sur décision de '’AP-HM, sans indemnité pour le titulaire,
aprés mise en demeure restée sans effet pendant huit (8) jours calendaires.

En cas d’infraction caractérisée aux clauses contractuelles et aprés une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans le délai imparti, I'Assistance Publique —
Hopitaux de Marseille pourra résilier le marché sans indemnité, apreés avoir invité le titulaire a présenter des
observations dans un délai de |5 jours.

La résiliation sera prononcée, le cas échéant, avec exécution des prestations aux frais du titulaire défaillant.

Par ailleurs, Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par la personne représentant le Directeur Général des documents énumérés a l'article
3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 48 du CCAG.

En outre, la résiliation du marché peut intervenir aux torts exclusifs du prestataire et sans indemnités pour
celui-ci en sus des cas visés dans le CCAG Travaux, dans I'hypothése ou les renseignements requis dans les
textes réglementaires relatifs au Marchés Publics se révéleraient inexacts.

ARTICLE |5 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend survenant dans I'exécution du présent marché reléve des dispositions du CCAG Travaux. Le
Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire s’efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
Pinterprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet de celui-ci.

Les litiges pouvant survenir en cours d’exécution entre le Titulaire et le Pouvoir Adjudicateur sont de la
compétence du Tribunal Administratif de Marseille.

ARTICLE |6 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls compétents.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France, il
facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

ARTICLE |7 - REGULARITE DE LA SITUATION SOCIALE DU TITULAIRE

En application de D.8222-5 du Code du travail, le Titulaire produira tous les six mois une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois, obtenue en se connectant sur le site suivant:
https://mon.urssaf.fr/urssafenligne.htm

Le pouvoir adjudicateur s’assurera de I'authenticité de 'attestation aupreés de I'organisme de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.

MAPA CCAP n°180511
Travaux d’installation du restaurant du personnel — 13°™ étage IGH « ADULTES »
Hopital de la TIMONE - Marseille
Page 25 sur 27



https://mon.urssaf.fr/urssafenligne.htm

En cas dinexactitude des documents et renseignements, ou en cas de refus de produire les pieces
correspondantes, le Titulaire encourt la résiliation du marché a ses torts exclusifs.

ARTICLE I8 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles du CCAP dérogeant au CCAG Article du CCAG Travaux auxquels il est
Travaux dérogé
35 6

4.1 28.2
5.2 41
6.2 19.2.3
6.7 1.4
I 13
12.2 20
2.3 et 124 48.1
14 45
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ANNEXES AU C.C.A.P.

|- Risques Généraux dans les établissements hospitaliers (décret du 20 février 1992)

Les établissements hospitaliers sont des lieux ouverts au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs
que les risques d'accidents nés de l'activité de plusieurs entreprises sur un méme site tels que mentionnés dans le décret
du 20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait de la présence permanente de patients dont les capacités
d'action sont souvent réduites, voire inexistantes.
Leur présence génére :

e la nécessité de protections particuliéres pour les préserver de tout risque

e lerespect de la continuité du service public qui peut rendre impropres les mesures de sécurité habituellement

prises dans des contextes strictement privés (Ex : suspension d'activité le temps des travaux).

Il est donc demandé aux intervenants extérieurs d'apporter la plus grande vigilance dans I'exercice de la mission qui leur
est confiée dans les établissements hospitaliers notamment vis a vis :

e des patients hospitalisés, valides, alités, a mobilité réduite, ou assistés (assistance respiratoire)

e des visiteurs,

e des autres prestataires extérieurs.

e des personnels soignants et hospitaliers

2- Principaux facteurs de risques présents en milieu hospitalier

= Risques liés aux circulations :
Circulation, parfois intense, de véhicules :
e véhicules PRIORITAIRES des urgences comme les pompiers, SMUR, SSAM.U.,
e  transports sanitaires.
e véhicules publics ou privés,
e véhicules de transport de marchandises,
e cycles.
Circulation de piétons : personnels, patients a mobilité et/ou a vision réduite, en fauteuil roulant, en lits, en brancard,
personnes agées et enfants

= Risques liés a la chimie, biologie et radiologie.

e Présence de produits chimiques, inflammables, explosifs, toxiques ou corrosifs en particulier dans les
laboratoires et les pharmacies.

e Présence de produits pharmaceutiques dans les pharmacies, dans les unités de soins et les unités d'exploration
fonctionnelle

e Présence d'agents pathogenes, virus, bactéries, matiéres souillées, .., dans les unités de soins et laboratoires

e Rayonnements ionisants provoqués par des sources radioactives ou par des appareils générateurs de
rayonnements ( équipements de radiologie, ... ) dans les services de radiologie et de radiothérapie.

= Risques liés a la présence de matériels en fonctionnement.
o  Appareillages médicaux (autoclave, centrifugeuse, ... ) dans les unités de stérilisation
e Installations et réseaux multiples (électricité, eaux, vapeur, aspiration médicale, gaz médicaux ) dans I'ensemble
des locaux.
e  Générateurs ou sous-station de production d'énergie électrique, de vapeur, de chaleur, de gaz médicaux dont
les locaux techniques sont généralement répartis sur I'ensemble de I'établissement.

= Risques liés a la présence d'installations particuliéres.
Buanderie,

Cuisine,

Ateliers d'entretien,

Stockages de gaz médicaux, fioul, essence

Laboratoires d'analyse ou de recherche

= Risques liés a des interférences entre équipements techniques.
e  Certains matériels a proximité des appareils a Résonance Magnétique
e Interférences hertziennes

Pour des raisons d’hygiéne et de sécurité, il est formellement interdit de fumer dans les établissements.
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