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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,

ESID Rennes : Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Rennes
USID : Unité de Soutien de I’Infrastructure de la Défense

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent 1’exécution d’un marché a bons
de commande sur bordereaux de prix unitaires pour I’exécution de travaux d’entretien, de réparation, d’adaptation, de
modernisation et de transformation sur les sites militaires de la Base de Défense d’Orléans-Bricy.

Le périmetre géographique du présent marché correspond au périmétre d’intervention de I’USID. Ce dernier s’étend sur 4
départements 45-28-89-91.

Les sites principaux ou auront lieu les interventions sont.

- La Base Aérienne 123 de Bricy (45)

- L’Elément air rattaché de Chateaudun (28)

- Le détachement de la 12éme BSMAT sur Gien (45)

- Le 12 Régiment de Cuirassier a Olivet (45)

- L’immeuble du service de Santé des Armées de Chanteau (45)

- Le Centre national de soutien opérationnel a Orléans (45)

Les sites secondaires auront lieu dans le secteur d’ Auxerre (89) et Etampes (91)

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lots

Les travaux sont répartis en 07 lot(s) définis ci-aprés. Chaque lot fait I’objet d’un marché distinct.
Lot n° 1: plomberie, sanitaire

Lot n°® 2: menuiseries

Lot n° 3: gros-ceuvre, platrerie

Lot n° 4: peinture, revétement de sols et murs

Lot n° 5: couverture, charpente

Lot n° 6: VRD

Lot n° 7: électricité

1.2.2 Tranches

Sans objet
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1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Par dérogation a I’article 3.6.1.2 du CCAG/travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie 1’acceptation du sous-
traitant au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

L’accord-cadre étant sans montant minimum ni maximum, le droit a paiement direct prévu par ’article R2193-10 du code de la
commande publique est calculé sur la base du montant annuel estimé pour chacun des lots soit, a titre indicatif :

Lot 1 =750 000 € HT. Lot 2 =750 000 € HT. Lot 3 =750 000 € HT. Lot 4 =500 000 € HT.
Lot 5=1 250000 € HT. Lot 6 =2 000 000 € HT. Lot 7 =3 000 000 € HT.

1.3.1 Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modeéle joint au reglement de consultation). Ce formulaire sera diment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme 4 la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),

la déclaration individuelle de responsabilité au titre d’un contrat sensible (selon modeéle joint au DCE)

un extrait Kbis,

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a 1’article
L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

un RIB ou RIP si le sous-traitant a droit au paiement direct,
une caution bancaire si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct,

les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.3.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement précédant devra fournir au
maitre d’ceuvre désigné au marché :

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modele joint au réglement de consultation). Ce formulaire sera diment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration
de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif & la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),

la déclaration individuelle de responsabilité au titre d’un contrat sensible (selon modele joint au DCE)

un extrait Kbis,

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a 1’article
L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

une caution bancaire,

les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.



http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
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1.4 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les travaux faisant I’objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux
stipulations de I’article 5.3 du CCAG/travaux.

Le présent marché est un marché dit SENSIBLE.

1.4.1 Protection du secret

Outre les dispositions de Iarticle 5 du CCAG/travaux et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matiere
de protection du secret de la défense nationale, le titulaire s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de
I’exécution du marché la protection absolue des informations ou supports classifiés qui peuvent étre détenus dans les lieux ou
locaux auxquels le titulaire, sans avoir besoin de connaitre ces informations classifiées, aura acceés pour ’exécution du marché.

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des textes suivants :
e Dinstruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/PSE/SSD, relative a la protection du secret de la défense
nationale, annexée a I’arrété du 30 novembre 2011 portant approbation de ladite instruction ;
o lesarticles L413-5, L413-7, L413-8 et R413-1 a R413-5 du code pénal.

Par ailleurs le titulaire reconnait qu’il n’a pas a connaitre ou détenir, pour I’exécution du marché, d’informations couvertes par
le secret de la défense nationale.

Pour cela, le titulaire reconnait avoir fait signer par les personnels, appelés sous sa responsabilité a un titre quelconque a
intervenir pour son compte pour exécuter les prestations du présent marché, une déclaration individuelle par laquelle lesdits
personnels attestent :

e avoir pris connaissance des articles L413-5, L413-7, L413-8 et R413-1 a R413-5 du code pénal ;
e (u’ils n’ont pas, sous peine de poursuites pénales, a connaitre ou détenir des informations couvertes par le secret de la
défense nationale.
Le titulaire s’engage :

e & ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit de déclaration précitée et autorisées par ’autorité
responsable du site (ou son représentant), accédent aux lieux d’exécution des prestations.

e A remettre a ’autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout accés de ces personnes a
ces lieux d’exécution.

e A informer ces personnes qu’elles devront se conformer strictement aux régles de protection des informations
sensibles qu’elles pourraient avoir a connaitre au titre de 1’exécution du marché, ainsi qu’au réglement intérieur, aux
régles de sécurité et de contrdle en vigueur dans 1’établissement dans lequel sont exécutées les prestations et n’accéder
qu’aux seuls locaux et installations concernés par le marché.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de 1’autorité signataire du marché ou exigée d’elle, y
compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d’un personnel du titulaire.

Le non-respect ou I’inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles résultent d’une
imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’une sanction contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales.

Le titulaire s’engage a transcrire les obligations issues du présent article dans les contrats passés avec ses sous-traitants
autorisés.

Les personnels devant participer aux prestations du présent marché devront préalablement avoir fait 1’objet d’un contréle
¢élémentaire conformément a 1’article 32 de I’instruction générale interministérielle précitée et avoir regu une autorisation de la
part de 1’autorité responsable du site.

Les employés occasionnels et les intérimaires sont autorisés, sous réserve d’avoir rempli les obligations citées dans le
paragraphe précédent.

in, si le titulai 6 i S alerter immédiatement le maitre d’ceuvre.
Enfin, si le titulaire découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alert diat t] tre d

Si a la suite d'un acte de malveillance, le pouvoir adjudicateur estime que des mesures de sécurité doivent étre prises, visant
notamment le personnel, I'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.

Le maitre d’ceuvre peut exiger 1'éviction de toute personne employée par le titulaire.

1.4.2 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers qui lui
seront remis par le maitre d’ouvrage en vue de I’exécution du marché, ou pour toute autre cause.
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1.4.3 Contr6le nominatif

Une liste nominative du personnel participant au chantier est établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer par le maitre
d’ceuvre. Cette liste comporte pour chaque personne les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les
étrangers. Pour ceux-ci le maitre d’ceuvre exige a ’appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail.
Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, est exclu du chantier.

Le titulaire certifie que tout le personnel qu’il emploie sur le chantier est en régle vis-a-vis des dispositions légales relatives
aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire s’engage a tenir a jour cette liste nominative.

L’ensemble du personnel participant au chantier fait 1’objet d’un controle élémentaire. A cette fin, le formulaire de contrdle
élémentaire « SOPHIA » est a compléter, pour chaque personne, et a retourner a I’officier de sécurité du site, par voie
dématérialisée.

Dans I’hypothése ou ’officier de sécurité refuse 1’accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer, sans délai,
un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou & une indemnisation.

1.4.4 Controle des acces

Tous les personnels devront étre munis d’un laissez-passer remis par le maitre d’ceuvre durant la période de préparation (cf.
article 8.1.1. ci-dessous), comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail pour
les ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel seront opérés a tout moment
par I’inspection du travail. Les laissez-passer seront & restituer des la fin des travaux.

Le titulaire et son personnel ne seront admis a pénétrer et a circuler dans 1’établissement qu’aprés s’étre munis de titre d’acces
spéciaux qui leur seront delivrés sur leur demande et & leurs frais, pour la durée du marché, par les services de securité. La
demande sera présentée au service compeétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services de sécurité
auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1.4.5 Identification des salariés employés sur le chantier - Port d’un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) portera de maniére apparente un badge avec les
éléments suivants :

- photo

- nom de la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

1.5 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par USID ORLEANS-BRICY (Rue du Bois d’Eau - 45310 BRICY — tél : 02 34 50 46 18 -
mail : yoannl.roblin@intradef.gouv.fr) qui est chargée d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du
contrat de travaux, l'assistance au maitre de I’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement.

Le maitre d’ceuvre, représenté par le chef de I’'USID citée ci-dessus, a délégation pour signer les ordres de service.

Les ordres de service sont adressés en deux exemplaires au titulaire ; celui-ci renvoie immédiatement au maitre d’ceuvre 1’un
des deux exemplaires apres I’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I’a regu.

1.6 Mission Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

La coordination générale est assurée par
- le chargé de prévention du site, dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement,
- le médecin de prévention, dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement.
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1.7 Condition particuliére d’exécution

1.7.1 Clauses sociales

Le Ministére des Armées, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre I’exclusion, a décidé de faire application
de I’article L2112-2 du code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause sociale
d’insertion et de promotion de I’emploi obligatoire.

Cette démarche d'insertion est exigée pour les lotsn°® 1,2, 3,4, 5,6 et 7.

Elle est mise en ceuvre et contrdlée par marché. Le titulaire doit réaliser une action d'insertion qui permette l'acces ou le retour
a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres. Ces engagements figurent dans
I'acte d'engagement du marché.

1.7.1.1 Publics visés

Les publics visés sont notamment:

. les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chomage) ;

. les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits ;

. les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de ’article L 5212-13 du code du travail, orientés en milieu
ordinaire et demandeurs d’emploi.

. les jeunes de moins de 26 ans, dipldmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de I’enseignement supérieur depuis au
moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche d’emploi ;

. les personnes prises en charge par les structures d’insertion par 1’activité économique définies a I’article 1 -5132-4 du

code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple les Etablissements
Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé du Péle Emploi, des Maisons de
I’Emploi, du Plan local pour I’insertion et I’emploi (PLIE), des missions locales ou des Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH) étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de 1’emploi.

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur contrat de travail, notamment
les GEIQ, les ETT, et associations poursuivant le méme objet, avec la mise en ceuvre d’un accompagnement socio-
professionnel.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a ’emploi par le dispositif d’accompagnement
mentionné a ’article 1.7.1.5.

1.7.1.2 Modalités de mise en ceuvre des actions d'insertion

Le titulaire doit réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires d'insertion fixés a l'acte
d'engagement, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres:

1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion.
2éme modalité : la mise a disposition de salariés.

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du
marché. 1l peut s’agir :

- d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’une entreprise de travail temporaire dans le cadre de l'arrété
du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de l'accord national relatif a la mise en ceuvre de l'article L.1251.7 du code du
travail),

- d’un groupement d’employeurs pour I’insertion et la qualification,
- d’une association intermédiaire.
3éme modalité : I’embauche directe par I’entreprise titulaire du marché.

Dans le cas ou I’entreprise attributaire procéde a une embauche directe d’une personne visée par I’action d’insertion (CDI ou
CDD par exemple), y compris aprés avoir eu recours pour cette personne a la premiére ou a la deuxieme modalité citées ci-
dessus, les heures travaillées au titre de la clause sociale d’insertion pourront étre comptabilisées pour toute la durée restante
du marché (période entre la date d’embauche et la fin du marché).

1.7.1.3 Les modalités de contr6le de I'action d'insertion

Un contrdle de I’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé sera effectué.

A cet effet, le titulaire produit, lors de la premiére réunion de chantier de chaque mois, tous les renseignements relatifs a la
mise en ceuvre de ’action, notamment le nombre d’heures réalisées ainsi que le nombre total d’heures travaillées sur le
chantier.
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Le cas échéant, sont également a produire : justificatif de 1’¢ligibilité des personnes recrutées, date d’embauche, type de
contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures d’insertion, etc...

A Tissue de I’exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il peut étre procedé, de fagon
contradictoire, au bilan de 1’exécution de 1’action d’insertion.

Les manquements a ces obligations entrainent I’application de pénalités prévues a 1’article 6.3.1.2 du présent C.C.A.P. En cas
de manquement du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la résiliation du marché pour
faute du titulaire.

1.7.1.4 La globalisation des heures d’insertion dans le cadre d'une clause sociale d’insertion :

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par 1’entreprise et pour faciliter la gestion de la clause par
ladite entreprise, & compter de I’attribution du marché et pendant I’exécution du marché, ’entreprise attributaire du marché
peut solliciter la globalisation des heures d’insertion au cas ou elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale d’insertion.

Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise a permettre & ’entreprise qui s’engage par ailleurs a réaliser
I’ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les personne(s) concernée(s) dans le cadre des clauses,
a la réalisation d’une seule des prestations prévues par les différents marchés.

La demande doit étre adressée au dispositif d’accompagnement des clauses sociales mentionné a I’article 1.7.1.5, elle peut étre
déclarée recevable :

. Si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion

. Si la mesure recueille I’accord des maitres d’ouvrages concernés

. Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du dispositif d’accompagnement.

. Si la mesure concerne une personne dont 1’éligibilité de la candidature au dispositif des clauses sociales

d’insertion a été vérifiée.
En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié et les heures réalisées, dans le
délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées au niveau du décompte a chacun des marchés, a due

proportion.

1.7.1.5 Ledispositif d’ accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, un dispositif d’accompagnement intervient aupres des entreprises
pour :
e informer les entreprises des modalités de mise en ceuvre de la clause d’insertion ;
e les assister, durant I’¢laboration de leur offre, en mati¢re de dispositif d’insertion ;
e accompagner les entreprises pour définir la nature de ses besoins en matiére de recrutement dans le cadre de la clause
(définition des postes, des taches, des compétences) ;
e proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, avec le concours des organismes
spécialisés en insertion ;
e mettre en ceuvre des actions de formation (pré-qualification, qualification, alternance) pour favoriser le recrutement
direct des personnes en insertion ;
e fournir la liste des opérateurs locaux de I’insertion pour 1’activité économique concernés par le marché ;
e organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I’emploi avec le concours des organismes
spécialises ;
e suivre I’application de la clause et évaluer ses effets sur I’accés a ’emploi en liaison avec les entreprises.

Le dispositif d’accompagnement peut étre sollicité en prenant I’attache du Chargé de mission clauses sociales et emploi :
Maison de I’Emploi du Bassin d’Orléans
M. RICHARD Benoit ou Mme DESSAINT Maguy
18 avenue de la Boliére
BP 86522 - 45100 Orléans Cedex 2

Informations et prise de rendez-vous : 02 38 24 18.03

E-mail : brichard@mdebassinorleans.fr
mdessaint@mdebassinorleans.fr
asaunier@mdebassinorleans.fr
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1.7.1.6 Difficultés d’exécution

Le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires a compter de la survenance des faits, informer le maitre d’ouvrage par
courrier recommandé avec AR des difficultés rencontrées pour exécuter son engagement d’insertion ou dés lors qu’il ne pourra
plus assurer son engagement pour quelque raison que ce soit.

Dans ce cas, seront étudiées avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. A défaut du respect de
ce délai, le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d’exécution pour la période considérée déduction faite des 8
jours précités.

Si les bénéficiaires affectés auprés du titulaire du marché ne donnent pas satisfaction, le titulaire du marché pourra demander
leur remplacement auprés de 1’opérateur d’insertion qui les aura désignés et/ou changer d’opérateur d’insertion. Il reste que le
titulaire demeure lié par son engagement de volume horaire et les objectifs qualitatifs fixés au marché.

1.7.1.7 Conditions d’aménagement de la clause sociale

En cas de difficultés économiques établies par un faisceau d’indices, I’entreprise attributaire peut demander au maitre
d’ouvrage la suspension ou la suppression de la clause sociale d’insertion.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de ’activité partielle, ou a I’engagement d’une procédure
de licenciement pour motif économique, ou encore a l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le maitre
d’ouvrage peut suspendre ou annuler la clause sociale d’insertion.

Cette annulation est subordonnée a la communication d’une copie des documents afférents a ces difficultés transmis a la
DIRECCTE ou au juge.

1.7.2 Clauses environnementales

Les mesures relatives aux clauses environnementales portent sur :

- Utilisation de produits avec 1’éco label européen en particulier pour les peintures, les revétements de sols, les nettoyants,
les tenues des personnels

- Gestion des déchets : application du tri sélectif et du recyclage

- Certification iso 14001

Les modalités de mise en ceuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP/DG, §2.8 les produits
écolabelisés, et le §2.10 le Traitement des déchets et réduction des nuisances environnementales.

1.7.3 Certificats d’économie d’énergie

Sans objet

1.8 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au maitre d’ceuvre et au Représentant du pouvoir adjudicateur doivent étre
rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le pouvoir adjudicateur, le maitre
d’ceuvre, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en frangais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a ’article 4.1 du CCAG/travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
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2.1 Piéces particulieres

- lettre de notification, acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles, opérées par avenant

- présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
- bordereau de prix unitaires

- le catalogue « Batiprix » volume 1 a 9 en cours de validité a la date de notification du marché ou a la date des
reconductions successives du marché

- les bons de commande
- les actes spéciaux de sous-traitance
- cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

o en cas de marché alloti, pour chaque lot et corps d’état, le CCTP comprend les dispositions générales, et les
dispositions particuliéres au lot et corps d’état concerné ainsi que les plans

o Le CCTP est assorti des pic¢ces suivantes, jointes a ’offre du titulaire :
= tableau de renseignements concernant les matériaux utilisés
= mémoire technique
Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piéce principale prévaut, a I’exception de ’annexe a
I’acte d’engagement relative a la mise au point du marché.

2.2 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini a
I’article 3.2.2 :

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG/travaux) approuvé
par arrété du 8 septembre 2009.

2.3 Pieces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG/travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de 1’exemplaire unique
du marché. La copie certifiée conforme des pieces particuliéres constituant le marché et les piéces contractuelles postérieures a
sa conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

3. PRIX

3.1 Forme des prix

Le marché comprend :
» des prestations a prix unitaire prévues dans le BPU
» des prestations a prix unitaire non prévues dans le BPU :

1-  le prix de ces prestations est alors défini dans le catalogue « BATIPRIX », auquel est appliqué le Coefficient kb
défini au BPU du lot concerné.

2- Ou a défaut, par production d’une facture fournisseur, a laquelle est appliqué le Coefficient kh défini au BPU du
lot concerné.
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3.2 Variation des prix du BPU

3.2.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

3.2.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédant celui de la date
de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ».

3.2.3 Choix des index de référence

Les index de référence (1), choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du marché,
sont :

Lot Obijet du lot Index Intitulé de I’index
1 Plomberie-sanitaire BT 38 Plomberie sanitaire (y compris appareils)
2 Menuiseries BT 18A Menuiserie intérieure
3 Gros ceuvre BT 50 Rénovation-entretien tous corps d'état
4 Peinture BT46 Peinture, tenture, revétements muraux
5 Couverture BTO1 Tous corps d'état
6 Voiries, réseaux divers TPO1 Index général TP
7 | Electricité BT47 Electricité

Les index sont publiés sur les sites suivant: http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-
indices/ar/453.html et http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05.

Par dérogation aux articles 20.1.4 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux pénalités.

Par dérogation aux articles 11.5 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux indemnités de dédit
ou d’attente.

Par dérogation aux articles 20.2 du CCAG/travaux, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux primes d’avance.

La formule de variation des prix n’est pas appliquée aux indemnités d’attente de reprise des travaux dues suite a ajournement
des travaux, dans I’hypothése ou ces derniéres sont fixées contractuellement.

3.2.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :
Cn = In / I()

- dans laquelle I, et I, sont les valeurs prises par I'index de référence | de la section technique concernée respectivement
au mois z€éro et au mois n d’exécution.

- le mois n étant :
- pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des travaux
- pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des travaux ou de la tranche concernée.

Les méthodologies appliquées pour I’arrondi du coefficient de révision et le prix révisé sont les suivantes :

Coefficient :
- le coefficient de révision comporte trois décimales ;
- sila quatrieme décimale est comprise entre O et 4 (ces valeurs incluses), la troisieme décimale est inchangée (arrondi
par défaut) ;
- si la quatriéme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la troisiéme décimale est augmentée d’une
unité (arrondi par exces).
Prix révisé :
- le prix révisé est arrondi a deux décimales ;


http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05
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- si la troisieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est inchangée (arrondi
par défaut) ;

- si la troisieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est augmentée d’une
unité (arrondi par exces).

3.3 Variation des prix du catalogue BATIPRIX

Les prix sont établis & partir du catalogue « BATIPRIX » et sont révisés de fait par 1’évolution des prix du catalogue «
BATIPRIX». Le catalogue faisant foi est le dernier remis par le titulaire au maitre d’ouvrage ou la derniére mise a jour du
catalogue sur INTERNET. Les prix fixés sur le bon de commande deviennent fermes.

3.4 Modalités des prix pour ouvrages élémentaires non prévus

Dans le cas ou la réalisation d’un ouvrage élémentaire nécessite la mise en ceuvre d’une fourniture (produit, matériel ou
matériaux) non comprise dans la base « BATIPRIX » ou le BPU fourni, le prix de celle-ci [appelée fourniture Hors Bordereau
(HB)] est constitué par les quantités et le prix d’achat du titulaire auquel sera appliqué un coefficient d’approvisionnement
appelé Kh. Ce coefficient Kh est celui déterminé par le titulaire selon le découpage par poste technique du bordereau de prix. Il
est invariant, quel que soit le fournisseur, et comprendra toutes les charges fiscales ou autres frappant les prestations. Ce
coefficient est appliqué sur le prix d’achat réel qui sera justifié par la production du devis du fournisseur du titulaire. A titre de
verification, par sondage durant la vie du marché, il peut étre exigé du titulaire qu’il présente a la réception des travaux, sa
facture d’achat de ces fournitures. La main d’ceuvre nécessaire a la mise en ceuvre de cette fourniture est prise sur le poste
considéré du bordereau de prix « BATIPRIX » (Main d’ceuvre générique du corps d’état sans application du coefficient
contractuel applicable sur les ouvrages « BATIPRIX »).

4. BONS DE COMMANDE

Chaque demande de travaux fait I’objet d’un bon de commande envoyé par télécopie ou courriel par la personne publique. Les
bons de commande sont écrits, signés, datés et numérotés. En cas de groupement, la part de chaque cotraitant est précisée sur
chaque bon de commande.

Le bon de commande peut étre établi sur la base d’un devis du titulaire, a partir des prix du BPU et du catalogue
« BATIPRIX ». Aprés envoi de la demande de devis par le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai
8 jours pour une demande classique et de 2 jours en urgence, le caractére d’urgence sera clairement indiqué par le maitre
d’ceuvre pour transmettre son devis.

Le bon de commande est assorti, pour valoir piéce contractuelle, de la proposition technique et financiére acceptée par la
personne publique, et précise notamment :

» laréférence du marché ;

le lieu d’exécution ;

I’objet et la description des travaux ;

I’identité du R.P.A. ;

la date de début d’exécution des travaux, si elle est connue par le R.P.A. ;
le délai d’exécution des travaux ;

le montant de la prestation avec décomposition ;

éventuellement les actes spéciaux désignant les sous-traitants et agréant les conditions de paiement, acceptés par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

Tout bon de commande notifié pendant la période de validité du marché doit étre exécuté jusqu’a son terme.

VV V VY YVYY
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5. MODALITES DE REGLEMENT

5.1 Bon de commande <90 000 € HT

En dérogation a I’article 13 du CCAG travaux, le titulaire remet sa demande de paiement sous la forme d’une facture selon les
modalités suivantes :

5.1.1 Mentions obligatoires de la facture

La facture doit porter toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de I’annexe 11 au CGI), et notamment :

- ladate de facture,
- le numéro d’identification unique, la raison sociale, le SIRET ou SIREN,
- les montants HT et TTC,
- le taux de TVA appliqué et son montant,
ainsi deux informations figurant sur le bon de commande :

- laréférence de I’engagement juridique (n° d’EJ),

- le code du Service Exécutant (code SE) : [D10711K035|.

Il est demandé de joindre a cette facture

- la copie de la 1% page du bon de commande ou du marchg.
Ces ¢léments sont indispensables pour 1’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge de son paiement.

Le sous-traitant joint a sa facture I’accord pour paiement du titulaire.

5.1.2 Transmission de la facture

Dans le cadre de la modernisation de I'Etat et dans un souci d'améliorer le délai de traitement des factures, ’ESID de Rennes a
décidé de s'engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro a I’adresse
suivante :

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le titulaire
économise ainsi les coiits d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet 1’état d’avancement de
leur traitement par les services de I’Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement sont
disponibles directement sur le site, soit en posant une question a 1’assistant virtuel, soit en contactant 1’assistance utilisateurs
(via un formulaire en ligne).

La dématérialisation des demandes de paiement est obligatoire depuis 2017.

5.2 Bon de commande > 90 000 € HT

5.2.1 Etablissement des états d’acompte

Les projets de décompte sont présentés au maitre d'ceuvre en trois (3) exemplaires conformément aux modéles qui seront remis
aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier.


https://chorus-pro.gouv.fr/
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Par dérogation a I’article 13.1.1 du CCAG/travaux, I’entrepreneur remet, avant la fin de chaque mois, au maitre d’ceuvre un
projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du
fait de I’exécution du marché depuis le début de celle-ci.

Par dérogation a I’article 13.2.2 du CCAG/travaux, la notification de 1’état d’acompte mensuel par ordre de service par le
maitre d’ceuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours a compter de la réception de la demande de paiement. Par
dérogation a I’article 13.2.1 du CCAG/travaux, ’effet de 1’actualisation ou de la révision de prix est trait¢ dans un état
d’acompte postérieur spécifique des la connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans
le délai précité, le titulaire en informe le Représentant du pouvoir adjudicateur qui procéde au paiement sur la base des sommes
qu’il admet.

Par dérogation a article 13.1.8 du CCAG/travaux, la date a laquelle la conformité de I’avancement des travaux a été constatée
constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de
décompte mensuel envoyé par le titulaire.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation portant obligatoirement
la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur d’un groupement et par dérogation a ’article 13.5.1 du CCAG/travaux, I’acceptation
de la somme & payer a chacun d’entre eux fait 1’objet d’une attestation portant obligatoirement la mention
« AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant
concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également ’attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. Le montant des
acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées dans les articles R2192-31 a R2192-36 du code de la commande
publique.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court a compter de la date de constatation de la conformité des prestations aux
stipulations contractuelles et au projet de décompte (articles R2192-17).

5.2.2 Demande de paiement final

Aprés I’achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de décompte
mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Par dérogation a I’article 13.3.2 du CCAG/travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre d’ceuvre par
tout moyen permettant de donner une date certaine dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision
de réception des travaux.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours a compter de la date de notification du projet de décompte final.
S’il est constaté 1’absence de certaines piéces justificatives, le délai de paiement global sera interrompu jusqu’a réception
compléte de ces piéces.

En cas d’application de I’article 41.5 du CCAG/travaux, le projet de décompte final est adressé au maitre d’ceuvre dans un
délai de 30 jours a compter de la notification du proces-verbal constatant la réalisation des prestations.

Par dérogation a I’article 50 du CCAG/travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé par les stipulations de 1’article 50
dans un délai de 45 jours.

5.2.3 Décompte général — solde

Par dérogation a I’article 13.4.2 du CCAG/travaux, le Représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte
général un délai de 30 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la transmission du projet de décompte final.
Par dérogation au dernier alinéa de ’article 13.4.2 du CCAG/travaux lorsque la valeur finale des index n’est pas connue a la
date d’¢tablissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde est notifiée au titulaire dans un délai de 30
jours suivant la publication des index.
Si le Représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article
13.4.2 du CCAG/travaux, le titulaire notifie au Représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet
de décompte général signé, composé :
- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 du CCAG/travaux ;
- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et du dernier projet
de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 13.2.1 du CCAG/travaux pour les acomptes
mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
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Dans un délai de 10 jours a compter de la réception de ces documents, le Représentant du pouvoir adjudicateur notifie le
décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées a l'article 13.4.3 du
CCAG/travaux.

Par dérogation a I’alinéa 3 de I’article 13.4.4 du CCAG/travaux, si, dans un délai de 10 jours, le Représentant du pouvoir
adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, cela vaut rejet du décompte et autorise le titulaire a saisir le
tribunal administratif compétent.

En application de Darticle 13.4.4 du CCAG/travaux, si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves,
les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le
montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de
forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait I’objet d’un réglement définitif ; ce mémoire
doit étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Le réglement du différend intervient alors suivant les modalités
indiquées a I’article 50 du CCAG/travaux.

5.2.4 Approvisionnement

Par dérogation a I’article 11.3 du CCAG/travaux, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnements.

6. AVANCE

Une avance de 5 % est versée au titulaire a la notification du bon de commande, dans les conditions de I’article R2191-3 et
R2191-16 du code de la commande publique.

7. DELAI(S) D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

7.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 19.1.1 du CCAG/travaux, le délai global d’exécution des travaux objet d’un bon de commande est
fixé dans le bon de commande.

Le calendrier détaillé d'exécution sera établi pendant la période de préparation du chantier et deviendra contractuel. Il est
élaboré le maitre d'ceuvre apres consultation du titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution. Le calendrier
détaillé distingue, le cas échéant, les différents ouvrages.

Ce calendrier devra s'inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel joint en annexe du CCTP.
A défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel restera contractuel.

Au cours du chantier et apres consultation du titulaire concernég, le calendrier détaillé peut étre modifié, le cas échéant par le
maitre d'ceuvre, dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application de l'article 19.2 du
CCAG/travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a I'ensemble des titulaires.

7.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG/travaux, en dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG/travaux, la
prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d une décision du Représentant du pouvoir adjudicateur.

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous 1’effet des intempéries, a des arréts de chantier normalement
évitables, le maitre d’ceuvre signifie a I’entreprise la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris
en considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I’amenée du matériel ne
sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabiliteé.

Pour autant qu’il y ait entrave a 1’exécution des travaux, sur appréciation du maitre d’ceuvre, le délai d’exécution est prolongé
d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-apres dépasse les intensités et durées
limites suivantes :



ESID Rennes CCAP AC tvx/ MAJ avril 2019 Projet n° 19-008 DAF n° 2019-002987 Page 17/ 24

Nature du phénomene Intensité limite Durée

Vent Pointe 20m/s 1 pointe

Pluie 30 mm/jour 3 jours consécutifs
Température +32°Cou-5°C 3 jours consécutifs
Neige 5cm 3 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels :
Centre Départemental Météo France
[]  Département 28 = Chartres (28000)
[1  Département 45 = Orléans (45000)
[1  Département 89 = Auxerre (89000)
'] Département 91 = Etampes (91150)

Afin de pouvoir bénéficier d’une prolongation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le relevé météo de la station météo
précitée sous un mois sous peine de forclusion.

7.3 Pénalités

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG/travaux, les dispositions ci-dessous s'appliquent également en cas de non-respect des
délais intermédiaires correspondant aux interventions successives des titulaires de chaque lot, arrétés dans le planning
d'exécution et ses éventuelles mises a jour.

Par dérogation a I’article 20.4. 2°™ alinéa, les pénalités sont dues dés le 1¢ euro sans mise en demeure préalable, du simple fait
de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

7.3.1 Retard dans 1’exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliére est opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.1
du CCAG/travaux sur les sommes dues au titulaire.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG/travaux, le montant de cette pénalité est fixé comme suit :

En cas de retard dans I'exécution des travaux, une pénalité journaliére sera appliquée sur les sommes dues au titulaire
« (montant du bon de cde TTC x nbre de jours de retard) /100 ».

7.3.2 Pénalités relatives a I’exécution de la clause sociale d’insertion

L’absence ou le refus de transmettre tous renseignements utiles (attestation mensuelle d'heures d'insertion adressée par le
facilitateur, date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif de I'éligibilité des personnes recrutées, etc.) propres a
permettre le contrdle de I'exécution et I'évaluation de I'action entraine une pénalité forfaitaire de 45 € par heure d’insertion non
réalisée.

7.3.3 Pénalités relatives a I’exécution de la clause environnementale

En cas de non-respect, concernant les mesures relatives aux clauses environnementales, le titulaire subira pour :

= laclause de gestion des déchets (exemple : absence de tri, stockage provisoire des déchets non conforme...) : 500 €
par « non-respect » constaté /jour
= la clause pour la réduction de I’impact sur I’eau et le sol (exemple : absence de couverture sur les bennes, non étiquetage
des produite en cuve etc.., engin non entretenu avec des pertes de fluides) : 500 € par jour et par écart constaté
» la clause pour la réduction de I’impact sur I’air (exemple : engin laissé en fonctionnement pendant une inaction prolongée
(30 minutes)) : 500 € par « non-respect » constaté.

= la clause pour la réduction de I’impact sonore (exemple : engins dont les émissions sonores sont supérieures a la
réglementation) : 500 € par « non-respect » constateé.
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7.3.4 Retard dans la remise du devis

En cas de retard dans la remise d’un devis, une pénalité journaliére est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 100 € par
jour calendaire de retard.

7.3.5 Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d’un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliere dont le montant est fixé
comme suit :

- pour les décomptes mensuels : 100 €
- pour le décompte final : 100 €.

7.3.6 Retard dans la remise des documents a fournir avant, au cours et apres exécution

7.3.6.1 Avant exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents d'exécution nécessaires durant la période de préparation, une pénalité
journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 250 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére
s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a la personne publique et démarre a lI'expiration du délai
prévu pour la période de préparation.

7.3.6.2 Pendant [’exécution des travaux

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande du maitre d'ceuvre, une pénalité
journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 250 € par jour calendaire de retard. Cette pénalité journaliére
s'applique tant que l'intégralité des documents prévus n'est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai
prévu par ordre de service.

7.3.6.3 Apres [’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 40 du CCAG/travaux, I'ensemble des documents prévus a cet article sera remis au plus tard a
I'expiration du délai contractuel. En cas de retard dans la remise de ces documents, y compris le DOE, une pénalité journaliére
de 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée tant que l'intégralité de ces documents ne sera pas remise.

7.3.7 Réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour la prochaine réunion. Les
réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier (& partir de 15 mn de retard) le
titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

7.3.8 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du CCAG/travaux seront
mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 100 € par jour calendaire de retard.

7.3.9 Défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du chantier

Une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard sera appliquée en cas d'absence de balisage ou de non-respect de la sécurité

7.3.10 Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 1000 € par jour calendaire de retard pour sous-traitance constatée sur le chantier n‘ayant
pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du Représentant du pouvoir adjudicateur et de l'agrément de ses conditions de
paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du Représentant du pouvoir adjudicateur notifiée par ordre de service sans
mise en demeure préalable.
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7.4 Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a I’article 46.4 1° alinéa du CCAG/travaux, lorsque le Représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché
pour motif d’intérét général, le titulaire ne peut prétendre a une indemnité de résiliation.

En revanche, le titulaire a droit a étre indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires
a son exécution, sous réserve qu’il apporte toutes les justifications.

7.5 Lutte contre le travail dissimulé

Conformément a I’article L8222-1 du code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les 6 mois et pendant toute la durée du
contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa situation en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon
que le titulaire soit établi en France ou domicilié a I’étranger, il devra fournir les documents mentionnés aux rubriques F ou G
du formulaire NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr).

Conformément au dispositif d’alerte, si le Représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent de controle que le
titulaire n’a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose d’un délai de
15 jours pour répondre a la mise en demeure. Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de 6 mois, le Représentant du
pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I’article
46.3 du CCAG/travaux.

8. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

8.1 Provenance, qgualité, controle et prise en charge des matériaux et produits

8.1.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou
n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

En outre, en application du décret n® 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a I’entrepreneur principal, a ses
cotraitants et & ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres
d’amiantes quelle qu’en soit la variété.

Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’aprés production d’une « déclaration en
vue d’exceptions a I’interdiction d’amiante » et ce en conformité avec les arrétés du 24 décembre 1996 relatifs pour le premier
«au formulaire de déclaration en vue d’exceptions a I’interdiction d’amiante » et pour le second «aux exceptions a
I’interdiction de I’amiante ».

8.1.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux dispositions du CCAG/travaux et, le cas échéant,
au CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I’objet de vérifications, ou de surveillance de
la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

9. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.


http://www.economie.gouv.fr/
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9.1.1 Par les soins du maitre d’ceuvre

- délivrance des autorisations d’accés au site

- désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux
- moyens et installations mis a disposition

- approbation du calendrier détaillé d’exécution

9.1.2 Par les soins du titulaire / des entrepreneurs

9.1.2.1 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

- ¢tablissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini a I’article 1.4 du
présent CCAP,

- ¢établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, conformément a
Particle 28.2 du CCAG/travaux.

11 sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une notice précisant les
dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

- remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels,

Par dérogation a l'article 28.2.2 2™ alinéa du CCAG/travaux, les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du/des
visa(s) du maitre d'ceuvre.

9.1.2.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

e  Si chantier réalisé au sein d’une emprise militaire avec contréle des accés par le ministere des Armées

- remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant dix
personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a 1’inspection du travail dans les armées :
Ministére des Armées
Contrdle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60, boulevard du général Martial VALIN
75015 PARIS - cedex

(Cette obligation est applicable & chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur indépendant).

e Si chantier réalisé au sein d’une emprise militaire avec un acces spécifique aménagé directement sur la voie
publique et contrdle des acces par les entreprises chargées de I’exécution des travaux]|

- remise au maitre d’ceuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant dix
personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée a 1’inspection du travail :

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de I’emploi (DIRECCTE)

e Loiret : DIRECCTE Centre-Val de Loire Unité départementale du Loiret 131 rue du Faubourg Bannier
45000 Orleans

e Eure et loir : DIRECCTE Centre-Val de Loire Unité départementale d’Eure et Loir 13 rue du Docteur Haye
CS 70401 2019 CHARTES Cedex

e Yonne : DIRECCTE Bourgogne-Franche comté Unité départementale de I’Yonne 1 rue de Preuilly CS 40013
89010 Auxerre Cedex (Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et
travailleur indépendant).

9.1.2.3 Documents relatifs a I’hygiene et la sécurité

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par les articles L4532-9 et R4532-56
du code du travail, apres inspection commune organisée par le coordonnateur cité au 1.7 du présent CCAP.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).
L’absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I’exécution proprement dite des travaux.

- mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne nécessaires a ’ensemble des
entreprises en fonction de leurs effectifs et de la simultanéité de leur présence sur le chantier.
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9.2 Mesures de sécurité contre ’incendie

9.2.1 Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les travaux par points chauds (opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de meulage, de décapage,
de dégivrage, de collage, etc.), le titulaire devra obtenir au préalable ’autorisation du maitre d'ceuvre qui lui délivrera un
permis de feu (demande a effectuer au minimum 48h avant intervention de I’entreprise). Ce dernier sera inséré dans le registre
de prévention du chantier.

9.2.2 Protection contre 1’incendie

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection contre 1’incendie comportant:
- - laprésence obligatoire, sur le chantier et dans les véhicules, d’extincteurs en état de fonctionnement;

- - I’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail, le contréle des mesures
de sécurité.

9.3 Mesures a prendre pour les travaux d’électricité

Les personnels ayant en charge des travaux d’électricité devront :

- détenir le recueil UTE C 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de travaux ou
d’intervention;

- @tre en possession des habilitations requises délivrées en fonction de leur qualification.

9.4 Travaux non prévus

Par dérogation aux articles 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4 du CCAG/travaux, en I’absence d’avenant ou de décision de
poursuivre prise par le Représentant du pouvoir adjudicateur et notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre, le titulaire doit
arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas regu un
ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. Cette décision n'est valable que si
elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite
devant donner lieu & la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le
dépassement du montant contractuel.

L’entrepreneur est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a I’avance de la date a laquelle le montant contractuel
des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela du montant contractuel, s'il est donné, doit étre notifié dix
jours au moins avant la date probable a laquelle les travaux atteindront le montant contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés et les mesures
conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de l'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas
adressé l'avis prévu ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre
de l'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé I'avis prévu ci-dessus.

9.5 Documents fournis apreés exécution des travaux.

Les documents visés a I’article 40 du CCAG/travaux seront fournis, en trois exemplaires papier et un exemplaire informatique
sur le support CD.ROM, les documents papiers, validés seront scannés sous format .pdf, les plans sous format .pdf et .dwg
microstation.

En dérogation a I’article 40 du CCAG/travaux, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre 1’ensemble du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) a la réception des ouvrages.
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10. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

Par dérogation a I’article 41 du CCAG/travaux, lorsque la durée d’exécution des prestations objet du bon de commande est
inférieure a 5 mois (période de préparation comprise), la certification de service fait vaut réception des travaux.

10.1 Essais pour la vérification des résultats

Les résultats des essais définis au CCTP seront transmis par le titulaire & la maitrise d’ceuvre au plus tard dans les délais
précisés dans le BDC ou dans 1’OS avant la réception des installations, le maitre d'ouvrage étant averti, au plus tard, la veille
du début de la réalisation des essais.

Dans le cas ou les essais ne se seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le Représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire
executer aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas ou les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur, conformément aux articles 41.4 et 41.6 du
CCAG/travaux, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non obtention du résultat est imputable a
une cause indépendante de son installation.

10.2 Garanties particuliéres

Les garanties particulieres engagent le titulaire a effectuer ou a faire effectuer, a ses frais, sur simple demande écrite de la
personne publique, toutes les réparations ou réfections nécessaires et a remplacer gratuitement toutes piéces défectueuses pour
remédier aux défauts constatés.

10.2.1 Garantie particuliére des systémes d'imperméabilisation et d'étanchéité

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme d'imperméabilisation et d'étanchéité pendant un délai de 10 an(s) a partir de la
date d'effet de la réception des travaux correspondants

10.2.2 Garantie particuliére des revétements plastiques épais pour facades

Le titulaire garantit la bonne tenue des revétements plastiques épais pour facades pendant un délai de 10 an(s) a partir de la
date d'effet de la réception des travaux correspondants

10.2.3 Garantie particuliére concernant le bardage

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection par pré laquage du bardage pendant un délai de 10 an(s) a partir de
la date d'effet de la réception des travaux correspondants

10.2.4 Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques et serrureries

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de protection par peinture des ouvrages métalliques ci-aprés, a partir de la date
d'effet de la réception des travaux correspondants

- Structures en acier, fer ou fonte pendant un délai de 10 an(s) et son aspect pendant un délai de 10 an(s)

- Structures en acier ayant recu un revétement métallique pendant un délai de 10 an(s) et son aspect pendant un délai de
10 an(s)

- Structures réalisées en produits grenaillés et peintes de fagon automatique pendant un délai de 10 an(s)
- Meétaux et alliages non ferreux : pendant un délai de 10 an(s)

10.2.5 Garantie particuliére des peintures sur maconneries, enduit

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de peinture appliqué sur les magonneries et enduits et son aspect pendant un
délai de 10 an(s) a partir de la date d'effet de la réception des travaux.
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10.2.6 Garantie particuliere de pieces en matériau de type nouveau

Si le titulaire utilise des piéces en matériau de type nouveau, c'est a dire dont, soit la mise en ceuvre n'est pas définie dans un
D.T.U,, soit les caractéristiques ne correspondent pas a une norme, le titulaire garantit la personne publique contre la mauvaise
tenue du matériau, au moins pendant le délai de 5 ans a partir de la date d'effet de la réception des prestations. Cette garantie
engage le titulaire, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du matériau ne serait pas satisfaisante, a le remplacer a ses frais
sur simple demande du R.P.A.

10.2.7 Garantie particuliere concernant les voies de circulation, aires de stationnement, aires de
raccordement

Le titulaire garantit contre I'usure des voies de circulation, aires de stationnement, aires de raccordement pendant un délai de
10 an(s) a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

10.3 Garantie de bon fonctionnement

Les matériels remplacés par le titulaire sont soumis a une garantie de bon fonctionnement de deux (02) ans minimum contre
tous vices de fabrication ou défaut tenant notamment a la sécurité des produits. Si des défauts de fonctionnement interviennent
durant cette période, le titulaire est tenu d’y remédier a ses frais. En cas de vice caché ou défaut, le R.P.A. se réserve le droit de
résilier le marché, d'exiger le remplacement de la marchandise ou de faire réaliser la partie inexécutée du marché aux frais du
titulaire. A défaut de conditions de garantie précisées par le titulaire, il est rappelé que les garanties légales s'appliquent,
notamment la garantie des articles 1641 et suivants du code civil. En cas de recours a la garantie, les frais de réexpédition, ainsi
que toutes les formalités et frais de douanes éventuels, sont a la charge du titulaire. La présente garantie joue sauf en cas de
détériorations directement imputables a une utilisation anormale des fournitures ou a un défaut de stockage de la part de
I'administration. Début de la garantie Pour toutes prestations effectuées par le titulaire dans le cadre de son marché, les
garanties des équipements concernés s'appliquent intégralement & partir du jour de I’admission par 1’USID de Bricy. Si un
défaut d’entretien caractérisé a entrainé la détérioration d’un appareil, la remise en état ou le remplacement de cet appareil est
entierement a la charge du titulaire.

11. REGLEMENT DES LITIGES

En application de I’article 50 du CCAG/travaux, I’intervention du maitre de 1’ouvrage est prévue de la fagon suivante :

I. Lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du Représentant du pouvoir adjudicateur du marché ou le rejet implicite de
sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de 45 jours, le faire connaitre par écrit au Représentant du pouvoir
adjudicateur en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maitre de 1’ouvrage, un mémoire
complémentaire développant les raisons de son refus.

Si un différend survient directement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire, celui-ci doit adresser au maitre de 1’ouvrage,
un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.

2. Si un différend survient directement entre le Représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire, celui-ci doit adresser un
mémoire en réclamation a ladite personne aux fins de transmission au maitre de 1’ouvrage.

3. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au maitre de 1’ouvrage. Si le titulaire ne donne pas son
accord a la décision prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées a titre de reglement provisoire du différend, le
réglement définitif relevant des procédures contentieuses.

Lorsque le maitre de I’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable a une demande du titulaire, le
reglement définitif du différend reléve des procédures fixées aux articles 50.3, 50.4 et 50.6 du CCAG/travaux.

12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

- Lrarticle 1.3 du présent CCAP déroge a I’article 3.6.1.2 du CCAG/travaux
- L’article 2 du présent CCAP déroge a I’article 4.1 du CCAG/travaux
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- Lrarticle 2.3 du présent CCAP déroge a I’article 4.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 20.1.4 du CCAG/travaux

- Larticle 3.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 11.5 du CCAG/travaux

- Lrarticle 3.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 20.2 du CCAG/travaux

- Larticle 5.1 du présent CCAP déroge a I’article 13 du CCAG/travaux

- Lrarticle 5.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 13.1.1 du CCAG/travaux

- Larticle 5.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 13.2.2 du CCAG/travaux

- Larticle 5.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 13.2.1 du CCAG/travaux

- L’article 5.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 13.5.1 du CCAG/travaux

- Larticle 5.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 13.1.8 du CCAG/travaux

- L’article 5.2.2 du présent CCAP déroge a I’article 13.3.2 du CCAG/travaux

- Larticle 5.2.2 du présent CCAP déroge a ’article 50 du CCAG/travaux

- Lrarticle 5.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 13.4.2 du CCAG/travaux

- Lrarticle 5.2.3 du présent CCAP déroge a I’article 13.4.4 du CCAG/travaux

- Larticle 5.2.4 du présent CCAP déroge a I’article 11.3 du CCAG/travaux

- Lrarticle 7.1 du présent CCAP déroge a I’article 19.1.1 du CCAG/travaux

- Larticle 7.2 du présent CCAP déroge a I’article 19.2.1 du CCAG/travaux

- Lrarticle 7.3 du présent CCAP déroge a I’article 20.1 du CCAG/travaux

- L’article 7.3 du présent CCAP déroge a I’article 20.4 2°™ alinéa du CCAG/travaux
- Lrarticle 7.3.1 du présent CCAP déroge a ’article 20.1 du CCAG/travaux

- L’article 7.3.6.3 du présent CCAP déroge a I’article 40 du CCAG/travaux

- Lrarticle 7.4 du présent CCAP déroge a Iarticle 46.4 1*" alinéa du CCAG/travaux
- Lrarticle 9.1.2.1 du présent CCAP déroge a I’article 28.2.2 2¢™ alinéa du CCAG/travaux
- Larticle 9.4 du présent CCAP déroge a I’article 15.4.1 du CCAG/travaux

- L’article 9.4 du présent CCAP déroge a I’article 15.4.2 du CCAG/travaux

- L’article 9.4 du présent CCAP déroge a I’article 15.4.3 du CCAG/travaux

- Larticle 9.4 du présent CCAP déroge a I’article 15.4.4 du CCAG/travaux

- L’article 9.5 du présent CCAP déroge a I’article 40 du CCAG/travaux

- Larticle 10 du présent CCAP déroge a ’article 41 du CCAG/travaux



