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CHAPITRE PREMIER : GENERALITES

Article premier : Objet du marché — Dispositions générales

1.1 — Objet du marché et désignation des contractants

L’objet de la consultation est un marché de maitrise d’ceuvre concernant 'aménagement d'Audencia City
Campus et requalification des espaces extérieurs pour le compte de la CCl Nantes St Nazaire 16 quai
Ernest Renaud CS 90517 - 44105 Nantes Cedex 4.

Les marchés de travaux seront répartis entre la CCl et AUDENCIA dans le cadre d’'une convention de
groupement de commande.

Il est conclu entre :

¢ Le maitre d’ouvrage :

La maitrise d’'ouvrage est assurée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire
(CCI).

Les marchés de travaux seront répartis entre la CCl et AUDENCIA dans le cadre d’'une convention de
groupement de commande.

e et le titulaire du marché désigné dans I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre » dans le
présent CCP.

Les dispositions du présent marché prennent effet a compter de la date de la notification au mandataire du
marché de maitre d’ceuvre.

Date estimative de début de marché : octobre 2020 ou date de réception de la notification du marché si
la date estimative n’est pas respectée.

Durée du marché : Jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement des travaux.

1.2 — Compétences attendues de I’'équipe de maitrise d’ceuvre :

Architecture (mandataire)
Structure

Fluides

Economie de la construction
Design/graphique
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Des compétences non obligatoires peuvent étre proposées par le groupement (par exemple paysage, au
regard des besoins en traitement d’espaces extérieurs).

1.3 — Contenu des éléments de mission :

Les missions de maitrise d’oeuvre sont établies conformément a :

* Laloi n®85-704 du 12 Juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la
maitrise d’ceuvre privée ;

» L’arrété du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission
de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé -
Réutilisation ou réhabilitation d’ouvrages de batiment

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

o Missions attendues :

- DIA

- ESQ

« APS

- APD

- AA

-« PRO/DCE
- ACT

« DET

« VISA

« AOR

+ OPC (option)
« SYN (option)

Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes | et Il de 'arrété du 21 Décembre 1993.

1.7 — Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par la CCI, maitre d’'ouvrage et coordonnateur du groupement de
commandes.

1.8 — Contréle technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté du contréleur technique agréée
dont le nom et les missions seront communiqués ultérieurement au maitre d’ceuvre.

Page 5 sur 26



Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du contréleur technique,
que le maitre de I'ouvrage lui aura communiqué pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve
tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

1.9 — Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

L’opération, objet du présent marché reléve du niveau Il au sens du Code du travail (Loi n® 93-1418 du
31 Décembre 1993).

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera
attribuée ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors communiqué au maitre d’ceuvre.

Article 2 : Pieces constitutives du marché :

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

L’acte d’engagement (A.E.) et son annexe financiére ;

Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) et ses annexes ;

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009 ;

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux, en
vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois Mo études) ;

Le décret n°93-1268 du 29 Novembre 1993 ;

Le programme de I'opération et ses annexes,

Les actes spéciaux type avenants, postérieurs a la notification du marché,

Le fichier, éventuel, de question réponse échangé sur PLACE,

L’offre technique et financiére du titulaire.
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CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 3 : Prix

Les prix du présent marché sont établis hors T.V.A.

3.1 — Caracteéristiques des prix

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon les stipulations de
'acte d’engagement.

3.2 — Forfait de remunération

+ Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a lacte
d’engagement par la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée dans
'acte d’engagement, si le colt prévisionnel n’est pas encore connu.

» Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t’ fixé a I'acte d’engagement
par le montant du colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre. Cet
engagement a lieu a 'A.P.D.

* Un avenant permettra de fixer définitivement la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi que le codt
prévisionnel des travaux, qui deviendra ainsi définitif et sur lequel porte I'engagement du maitre
d’ceuvre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d’'ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo.

3.3 — Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois, MO : juillet
2020 ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés par application au prix du marché d’'un coefficient (C) de révision donné par la
formule :

Cn = 12,50% + 87,50% (In/Io)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au mois zéro
(mois d’origine) et au mois n (mois de révision).
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L'index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou a I'lnsee et choisi en raison de sa
structure est I'index ING Ingénierie.

Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte ou un
paiement partiel définitif, la maitrise d'ouvrage procéde a un réglement provisoire sur la base des
derniéres références connues.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois apres
la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.
Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans I'acte d’engagement, la

valeur finale de I'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations
ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Article 4 : Reglement des comptes du titulaire

4.1 — Avance

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, suite
accord a I'acte d’engagement.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre

d’acompte ou de solde.

Cas des avances des sous-traitants :

1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 Euros TTC, le sous-traitant,
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la maitrise d’ouvrage, est payé
directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du
montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est verseée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées a l'article 4.1 du CCP sont appréciées par
référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte spécial par la
maitrise d’ouvrage.
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Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que celles prévues a l'article 4.1 du CCP.

Si le titulaire du marché qui a pergu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu a
paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par la maitrise d’'ouvrage dés
la notification de I'acte spécial.

4.2 — Acomptes

4.2.1 — Echéancier de paiement des acomptes

Les prestations incluses dans les éléments suivants, APS, APD et PRO / DCE ne peuvent faire
'objet d’'un réglement qu’aprés acheévement total de chaque élément et réception par le maitre de
'ouvrage telle que précisée a I'article 5 du présent C.C.P.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n’excede pas trois
mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le maitre d’ceuvre comporte le compte rendu
d’avancement de l'étude, indique le pourcentage approximatif du délai d’avancement de leur
exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du montant
de 'acompte correspondant.

Elément ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :

» apres réception du dossier de consultation des entreprises : 60,00 % ;

» aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de 'ouvrage de (ou des)
offre(s) des entreprises : 40,00 %.

Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

» en fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant
des travaux effectués depuis le début : 85,00 % ;

» ala date de 'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et aprés
traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15,00 %.

Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achevement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1.  alissue des opérations préalablement a la réception : a la date d’accusé de réception par le
maitre de 'ouvrage du proces-verbal des opérations préalables a la réception : 20,00 % ;

2. alaremise du dossier des ouvrages exécutés : 40,00 % ;

3. alachévement des levées de réserves : 20,00 % ;

4. ala fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44.1 du
C.C.A.G.-Travaux ou a lissue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en
application du 44.2 du C.C.A.G.-Travaux : 20,00 %.

Page 9 sur 26



4.2.2 — Modalités de réglement de 'acompte

Les modalités de reglement des comptes seront réglées au titulaire selon les dispositions de I'article
11 du C.C.A.G.-P.l.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d’éléments de la phase étude, antérieurs a I'élément
Avant-Projet Définitif seront payés sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant a I'acte
d’engagement.

Apres passation de lavenant fixant le col(t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de

rémunération ; il sera procédé, si nécessaire, a un réajustement a l'occasion du paiement de
acompte relatif a I'élément Avant-Projet Définitif.

Ce réajustement consistera en une augmentation ou en une réduction du montant des acomptes
relatifs aux éléments de missions précédant I'élément Avant-Projet Définitif.

Les pourcentages de chaque élément de mission seront précisés par chaque candidat en annexe de
'acte d’engagement.

4.2.3 — Contenu de la demande de paiement

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée a l'article 4.2.1 ci-dessus. Chaque acompte fait 'objet d’'une demande de
paiement émanant du maitre d’ceuvre, accompagné des piéces nécessaires a la justification du
paiement et qui contient les mentions suivantes :

Contenu de la demande de paiement :

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

» le nom ou la raison sociale du créancier ;

» le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

* le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

* Un RIB avec le numéro du compte bancaire ou postal tel que précisé dans I'acte d’engagement ;

* le numéro et la date du marché ;

» la date d’exécution des prestations ;

» la nature des prestations exécutées ;

» la désignation de 'organisme débiteur ;

 les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a laquelle le
prix se rapporte n’est pas achevée. |l est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de la prestation conformément a la décomposition des prix du marché ;

» ['évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées ;

* les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents d’étude
et calculées conformément a l'article 5 du présent C.C.P. ;

* le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors T.V.A. ;

» letaux et le montantdela T.V.A. ;
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* les montants et taux de T.V.A. légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’'une
exonération ;

» le montant total T.T.C. des prestations exécutées ;

* la date de facturation.

* en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

* en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant T.T.C. ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies H.T.
et T.T.C.;

La demande de paiement est envoyée en 1 original a la CCl 1 copie a '’AMO par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou lui est remise contre récépissé diment daté.

Acceptation de la demande de paiement par la maitrise d’ouvrage :

Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléete, éventuellement,
en faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de
paiement, il le notifie ainsi arrété au maitre d’ceuvre.

4.3 — Solde

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 24 du présent
CCP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d’un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre de 'ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie a l'article 17 du présent C.C.P. ;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en application du présent
marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

¢) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;

d) L’'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e) L'incidence de la T.V.A. ;

f) L’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’ceuvre.

* En cas de cotraitance :
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+ En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;

+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 12.1 du C.C.A.G.-P.l.

* En cas de sous-traitance :

Le maitre d’oceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants et de 'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de
Fouvrage.

En cas de désignation de sous-traitants en cours de marché, I'acceptation du ou des sous-traitants ainsi

que I'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre de I'ouvrage se feront dans les conditions
décrites a l'article 4.1 du CCP.

4.4 — Délai global de paiement

Pour la CCl Nantes St-Nazaire, le réglement des sommes dues s’effectuera par virement bancaire a 25
jours maximum fin de mois date de la réception de la facturation, paiement le 15 ou le 25 de chaque
mois.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

4.5 — Modalités de transmission de la facturation

Dans le cadre de la modernisation de I'action publique et dans un souci d'amélioration du délai de
traitement des factures, la CCI s'engage pour la dématérialisation du traitement de ses factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Portail Pro_https://chorus-portail-
pro.finances.gouv.fr/chorus portail pro/ sera mise a votre disposition afin de transmettre vos
factures sous forme dématérialisée. Cette solution remplacera I'outil Chorus Factures utilisé par les
fournisseurs de I'Etat depuis 2012.

L'utilisation de ce portail devient progressivement obligatoire pour toutes les factures adressées a une
personne publique a compter du 1er janvier 2017, dans le respect du calendrier définit par la loi du 3
janvier 2014.

Pour ce faire, vos factures dématérialisées adressées a la CCl Nantes St-Nazaire devront comporter les
informations suivantes :

* Le numéro de SIRET, qui identifiera [nom de la structure] en tant que destinataire de la facture,

* Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’'une méme structure —
facultatif,

* Le numéro d’engagement que vous trouverez sur le bon de commande — facultatif,

* n°de marché : 2020RTPF4024.
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Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la préparation
a la facturation électronique. Nous restons également a votre disposition pour toute question sur la mise
en place de la facturation électronique.

4.6 — Autres correspondances

Toutes les correspondances, autre que la facturation seront envoyées a I'adresse suivante :

CCI Nantes St-Nazaire
DIP
16 quai Ernest Renaud
CS 90517 44105 Nantes Cedex 4
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CHAPITRE Ill : DELAIS — PENALITES POUR RETARD

Article 5 : Délais — Pénalités phase « Etudes »

Les délais d’établissements des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés ainsi que leur
point de départ sont fixés a I'acte d’engagement.

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés, le
maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour ouvré de retard est fixé par
rapport au montant du marché a :

Codes Pénalités en € HT
DIA 100 €
ESQ 100 €
APS 100 €
APD 100 €
AA 100 €
PRO/DCE 100 €
ACT 100 €
DET 100 €
VISA 100 €
AOR 100 €
OPC (option) 100 €
SYN (option) 100 €

» Les documents d’études et le dossier des ouvrages exécutés sont remis par le maitre d’ceuvre au
maitre de l'ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre
d’exemplaires a fournir. Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents
ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée. ESQ

Codes Nombre d’exemplaires
APS 2 exemplaires papier + 1 PDF
AA 2 exemplaires papier + PDF
APD 1 exemplaire papier + 1 PDF
PRO 1 exemplaire papier + 1 PDF
DCE 1 exemplaire papier + 1 PDF
VISA 1 exemplaire papier + 1 PDF
DOE 2 exemplaires papier + 1 PDF

Par dérogation a I'article 26 du C.C.A.G.-P.l., le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le maitre de
'ouvrage de la date a laquelle ces documents lui seront présentés.

Par dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G. — P.1., toute pénalité est due.
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Par dérogation aux articles 26.2 et 26.5 et en application de l'article 27 du C.C.A.G.-PI, la décision par le
maitre de I'ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents
d’études et du dossier des ouvrages exécutés doit intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous
exprimés en nombre de semaines calendaires :

Codes Délai maximal pour décision
du Maitre d’Ouvrage

ESQ 3 semaines

APS 3 semaines

APD 3 semaines

PRO 3 semaines

VISA 3 semaines

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du document a
réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
recue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a larticle 27 deuxieme alinéa du
C.C.A.G.-P.1. (Acceptation tacite).

L’acceptation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation

par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Article 6 : Phase « travaux»

6.1 — Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder conformément a l'article 13 du C.C.A.G.-Travaux,
a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du C.C.A.G.-Travaux, le
montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage en vue du
mandatement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a
5 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux
par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/2000 du montant, en prix de base
hors T.V.A., de 'acompte des travaux correspondant.

Page 15 sur 26



Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant
des intéréts moratoires qui lui sont imputables est également appliquée.

Par dérogation a I'article 14.3 du C.C.A.G. - P.l., toute pénalité est due.

6.2 — Visa des études faites par les entrepreneurs

Le visa du maitre d'ceuvre ne le dispense pas de I'obtention de I'avis du contrdleur technique.
Par dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G. - P.l., toute pénalité est due.

6.3 — Veérification du projet de déecompte final de I’entrepreneur

A Tissue des travaux, le maitre d’oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui a été transmis par
I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a
5 jours a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des
pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 300 €
HT du montant du décompte général.

Si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre de 'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'’il
fixe.

Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant des intéréts moratoires
qui lui sont imputables est également appliquée.

Par dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G. - P.I., toute pénalité est due.

6.4 — Instruction du mémoire de réclamation

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de 15 jours a compter de la date de réception par
le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

En cas de retard dans linstruction du mémoire de réclamation, le maitre d’oesuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 300 € HT du montant initial du marché.

Par dérogation a l'article 14.3C.C.A.G. - P.l., toute pénalité est due.
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CHAPITRE IV: EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE JUSQU'A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX — TOUTES TRANCHES

Article 7 : Colt prévisionnel des travaux

L’exécution des études d’Avant-Projet Définitif permettra au maitre d’ceuvre de s’engager sur un co(t
prévisionnel de réalisation.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de I'ouvrage a 'acte
d’engagement, le maitre de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Apres réception de I'Avant-Projet Définitif par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du co(t
prévisionnel des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter sous réserve des sanctions prévues a
l'article 11 ci-apres.

Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son
terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

 du forfait de rémunération ;

» des frais éventuels de contréle technique ;

» de la prime éventuelle de 'assurance « dommages » ;

» de tous les frais financiers.

Article 8 : Conditions économiques d’établissement

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo fixé
a l'article 3.3 du Cahier des Clauses Particuliéres.

Article 9 : Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 2,00 %.

Article 10 : Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a I'article 9.

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et

ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.
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A programme constant, si le colt prévisionnel de travaux constaté reste supérieur au seuil de tolérance, le
maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a 15% du montant du dépassement entre le cout prévisionnel
et I'enveloppe financiére (phase marché), sur son forfait de rémunération.

Article 11 : Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte de la consultation (col(t de
référence).

Ce colt est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre de 'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT01
(catégorie batiment) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au mois Mo des
études du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut déclarer I'appel d’offres
infructueux ou sans suite. Dans ce cas, le maitre d’ceuvre relance une nouvelle consultation sans surcolt
pour la MOA.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a I'obligation de
les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle
base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de l'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apreés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle négociation.

Si le Maitre d’ceuvre est dans I'incapacité apres des nouvelles études de présenter un colt prévisionnel ne
dépassant pas le seuil de tolérance, le maitre d’Ouvrage se donne la possibilité de résilier le marché.

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE APRES PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 12 : Colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de
Fouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.

Un avenant fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.
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Article 13 : Conditions économiques d’établissement

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant
au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Article 14 : Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 2,00 %.

Article 15 : Seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce codlt par le taux de
tolérance indiqué a l'article 14.

Article 16 : Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en
prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes
hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.

Article 17 : Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 15, le titulaire supporte une
pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé a I'acte d’engagement multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Article 18 : Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux non
prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a larticle 15, des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Article 19 : Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d’ceuvre est
chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans un
délai de 8 jours dans les conditions précisées a l'article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux.

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application
d’'une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date ou I'ordre de service aurait di étre
délivré et celle ou il I'a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés - est fixée a 1/2000 du
montant du marche.
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Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

» ala notification de la date de commencement des travaux ;

* au passage a I'exécution d’'une tranche conditionnelle ;

» ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.

Une copie des ordres de service doit étre remise au maitre de I'ouvrage avec indication de la date de
transmission a I'entreprise concernée. Le maitre d’Ouvrage peut s’assurer a tout moment que les O.S. ont
bien été délivrés dans les délais impartis.

Article 20 : Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a larticle 6 du C.C.A.G.-P.l., le titulaire assure le rOle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail
et de sécurité sur le chantier.

De plus, la coordination d’hygiéne et de sécurité sera prévue dans les conditions de l'article 1.7 du présent
C.C.P.

Article 21 : Suivi de I’exécution des travaux

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contréle
de l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. |l est tenu de faire
respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

Le maitre d’ceuvre est tenu d’assurer lui-méme la direction de I'exécution des travaux. En outre, il a
I'obligation de se faire assister aux réunions de chantier hebdomadaires par au moins un représentant du
ou des bureaux d’études.

Le maitre d’oeuvre proposera a I'agrément du Maitre d’Ouvrage, avec leur curriculum vitae, les noms de
toutes les personnes chargées d’assurer avec lui la direction du chantier.

Il ne pourra déléguer la partie de cette mission que concerne la participation physique a toutes les réunions
de chantier qu’avec I'accord préalable écrit du Maitre d’Ouvrage sur le nom de son représentant.

Dans le cas ou cet accord serait donné, le maitre d’ceuvre devra néanmoins participer personnellement & :
- Une réunion par semaine ;

- Laou les visites de chantier programmée(s) par le Maitre d’Ouvrage ;

- Aux opérations de réception des travaux ;

- Aux visites de la commission de sécurité ;

- Aux réunions pléniéres de maitrise d’ouvrage.

Un journal de chantier sera ouvert, ou seront consignées les visites et les constations du maitre d’ceuvre.

Article 22 : Utilisation des résultats

L’option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
l'ouvrage et du maitre d’ceuvre en la matiére est I'option B telle que définie a I'article 25 du C.C.A.G.-P.1.

Article 23 : Arrét de I’exécution de la prestation
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Conformément a larticle 20 du C.C.A.G.-P.l., le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d’arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque élément de mission
tel que défini a I'article 1.3 du présent C.C.P.

Article 24 : Achevement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « Garantie de parfait achévement » (prévue a
l'article 44.1. du C.C.A.G.-Travaux) ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, 'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve, et ce pour toutes les tranches.

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par le

maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du C.C.A.G.-P.I. et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.
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CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Article 25 : Résiliation du marché

25.1 — Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Dans le cas ou la maitrise d'ouvrage résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire,
le maitre d’ceuvre percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal a 2,00 %.

25.2 — Reésiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du C.C.A.G.-P.l. avec les précisions
suivantes :

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du C.C.A.G.-P.l,, la
fraction des prestations déja accomplie par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de 'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a
l'incapacité civile du titulaire (Art. 30.1 du C.C.A.G.-P.l.), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a l'article 32 du C.C.A.G.-P.l., le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre
d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités
dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 12 du présent C.C.P. ou bien dans le cas d’appel a
la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations
permettant la dévolution des marchés dans les limites du co0t prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis par le titulaire (La copie du
ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; Une déclaration sur I'honneur pour
justifier qu'il n'entre dans les interdictions de soumissionner aux marchés telles que définies aux articles
45 et 48 de 'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015; Les documents et renseignements demandés
par la maitrise d’ouvrage dans le cadre de ce concours) ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 26 : Clauses diverses

26.1 — Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels
dans l'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article
3.4.3 du C.C.A.G.-P.l. sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.l., traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 32) et

les autres cas de résiliation (Art. 30) s’appliquent des lors qu’un seul des cotraitants du groupement se
trouve dans une des situations prévues a ces articles.
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26.2 — Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des
paiements auprés duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de l'un des
cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre de ce marché l'intégralité de la
somme pour attribution au créancier saisissant.

26.3 — Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est
titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles
1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant
qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de
'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le maitre de 'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de la maitrise d’ouvrage et dans un délai de quinze jours & compter de la
réception de la demande.

Une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle

la mission est achevée.

26.4 — Décision de poursuivre

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre prise par la
maitrise d’ouvrage.

26.5 — Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, la maitrise d’ouvrage applique une
pénalité correspondant a 10 % du montant T.T.C. du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

Article 27 : Propriété intellectuelle des projets.

Les prestations objet du présent marché sont soumises aux dispositions de I'Option B de l'article 25 CCAG-
Pl.
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27.1 — Lieu d’exploitation

Conformément a l'option B du CCAG-PI, le domaine d‘exploitation des droits cédés est précisé quant au
lieu, a savoir, le monde entier.

27.2 — Durée de cession

Conformément a I'option B article 25 du CCAG-PI, le domaine d‘exploitation des droits cédés est précisé
quant a la durée, a savoir, 50 ans a compter de la date de notification du marché.

27.3 — Etendue et destination des droits cédés

Droits de la maitrise d’ouvrage :

Le titulaire céde, a titre exclusif, a la maitrise d’'ouvrage, ou tout tiers choisi par elle, les droits patrimoniaux
(reproduction, représentation et notamment d’adaptation, d‘arrangement, de correction, de traduction et
d’incorporation) relatifs aux prestations du présent marché.

La maitrise d’ouvrage peut céder certains des droits patrimoniaux a des tiers.
- Par droit de représentation, il est entendu :

Le droit pour la maitrise d’ouvrage ou pour tout tiers choisi par elle, de représenter ou faire représenter
aupres de tout public, les prestations dans leur intégralité ou partiellement. La représentation auprés du
public peut étre effectuée par tout procédé de diffusion connue a ce jour, notamment par :

o la télédiffusion, par voie hertzienne, électronique, TNT, céble, satellite,... quel que soit le
mode de commercialisation (chaine gratuite, abonnement, paiement a la séance, site
internet,...),

o la diffusion sur tous les réseaux de télécommunications connus a ce jour (internet, internet
mobile, téléphonie mobile, clefs USB distribuées gratuitement, intranet,...).

- Par droit de reproduction, il est entendu :

Le droit pour la maitrise d’'ouvrage, ou pour tout tiers choisi par elle, de reproduire et de faire reproduire,
fixer ou faire fixer matériellement, les prestations visées par le présent marché dans leur intégralité ou
partiellement, quel que soit le procédé ou le mode de diffusion, notamment numérique ou analogique, sur
tout support, notamment pelliculaire, numérique, informatique, optique, papier...

- Par droit d’adaptation, il est entendu :

Le droit pour la maitrise d’ouvrage ou pour tout tiers choisi par elle, de disposer, sous réserve de respecter
les droits moraux des auteurs, comme elle I'entend de tout ou partie des prestations, dans le sens ou elle
sera libre de modifier les formats, la mise en page des textes, traduire, incorporer, arranger, exécuter toute
opération de modification et d’incorporation qu’elle souhaite.

Et ce afin d’exploiter les résultats dans tous les types de configuration d’exploitation, comme énuméré ci-
dessus.

La maitrise d’ouvrage informe le titulaire des adaptations envisagées dans un délai raisonnable avant
exploitation.

Par ailleurs, si le titulaire a fait appel a des éléments appartenant a des tiers pour réaliser la prestation, il
doit s’assurer que les droits d’exploitations tels qu'ils sont définis ci-dessus, soient libres d’exploitation pour
la maitrise d’'ouvrage.
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De maniére générale, le titulaire se conforme aux dispositions relatives aux garanties de I'option B article
25 du CCAG - PlI.

Article 28 : Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire et ses cotraitants s’engagent a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et
jusgqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur '’honneur prévues a l'article D 8222-5
ou D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire et ses cotraitants sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante : https:/www.e-attestations.com.

Pour cela, le titulaire, pour toute correspondance sur ce site, indique une adresse mail :

@

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi la CCl pourra faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

Article 29 : Différends et litiges

Le droit applicable est le droit frangais.

Instance chargée des procédures de recours :

En cas de litige qui pourrait survenir a 'occasion de I'exécution du présent marché, le Tribunal Administratif
de Nantes (6 allée lle Gloriette BP 24111— 44 041 Nantes Cedex 1 — Tél : 02 40 99 46 00 — Fax : 02 40 99
46 58 — Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr) est seul compétent.

Organe chargée des procédures de médiation :

En cas de litige qui pourrait survenir a 'occasion de I'exécution du présent marché, le Comité consultatif
interrégional de reéglement amiable des litiges (6 Quai Ceineray — BP 33515 — 44035 Nantes Cedex 1 —
Courriel : nathalie.gluck@pays-de-la-loire.pref.gouv.fr - Tél: 02 40 08 64 46 — Fax : 02 40 47 90 68) est
seul compétent.

Service auprés duguel des renseignements peuvent étre obtenus concernant l'introduction des recours :

En cas de litige qui pourrait survenir a 'occasion de I'exécution du présent marché, le Tribunal Administratif
de Nantes (6 allée lle Gloriette BP 24111— 44 041 Nantes Cedex 1 — Tél : 02 40 99 46 00 — Fax : 02 40 99
46 58 — Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr) est seul compétent.

Article 30 : Protection des données a caractere personnel

Le 25 mai 2018, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la
libre circulation de ces données (dit « réglement général sur la protection des données » - RGPD) est entré
en application.
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Ce réglement, a l'instar de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et
aux libertés, est applicable aux contrats de la commande publique dés lors que ces derniers comprennent
une prestation mettant en ceuvre un traitement de données a caractére personnel.

Constitue une donnée a caractére personnel (article 4.1 du RGPD) « toute information se rapportant a une
personne physique identifiée ou identifiable (dénommée dans le RGPD « personne concernée ») ; est
réputée étre une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut étre identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence a un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou a un ou plusieurs éléments
spécifiques propres a son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle
ou sociale ».

Un traitement est, quant a lui, « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non a l'aide de
procédés automatisés et appliquées a des données ou des ensembles de données a caractere personnel,
telles que la collecte, I'enregistrement, I'organisation, la structuration, la conservation, I'adaptation ou la
modification, I'extraction, la consultation, I'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou
toute autre forme de mise a disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, I'effacement ou
la destruction ».

Le Titulaire a conclu avec la CCI Nantes St-Nazaire le marché cité ci-dessus (ci-aprés le « Marché »)
impliquant le Traitement des Données a caractére personnel de la CCI Nantes St-Nazaire.

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, le Titulaire est susceptible d’avoir accés a des données a
caractére personnel.

A ce titre, il s’engage notamment a respecter le Réglement Européen du 27 avril 2016 relatif a la protection
des données personnelles « Réglement Général sur la Protection des Données - RGPD » en application
depuis le 25 mai 2018.

En particulier, il s’engage a :

- ne pas utiliser les données auxquelles il a accés a des fins autres que celles spécifiées au présent
contrat

- ne pas divulguer ces données a des personnes non autorisées a en connaitre

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse de ces
données

- prendre toutes précautions conformes aux usages pour préserver la sécurité matérielle de ces
données

- Le cas échéant, s’assurer que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour
transférer ces données

- En fin de marché, restituer intégralement les fichiers manuels ou informatisés stockant ces données
selon les modalités prévues au présent marché ou a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant ces données.

Article 31 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Application des dispositions du C.C.A.G-PI sauf clause contradictoire intégrée dans le présent document.
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