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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvr  age" est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publi  que est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernen
Entretien courant de la RN1 et de la RN2
Le ou les lieux d'exécution des prestations sanslgvants :
Lot n°1: Du PR53 au PR195 de la RN2
Lot n°2: Du PRO au PR53+000 de la RN2 et du PRRBR1LO7+000 de la RN1
Lot n°3: Du PR107 au PR258+660 de la RN1

Les prestations font I'objet d'accords-cadres a bons denemie conformément aux dispositions
des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.21628.2162-13 & R.2162-14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sousifobuas de commandes signés par :
le chef du Centre d'Entretien et d'Intervention
Elles sont passées dans les conditions suivantes :

Les bons de commande pourront étre adressés pendant legjdwaures ouvrables, du lundi 8 h.
au vendredi 12 h, selon les modalités définiesessds
Chaque bon de commande précise :

* Ladurée et la date de commencement de la pérgesparation ;

* La désignation et la catégorie des produits ;

* La quantité commandée par catégorie ;

* Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;

* Le montant par catégorie de produits ;

* Le montant de la commande hors taxe, le montalat @¥A et le montant TTC ;

* Le mode de conditionnement ;

* Le mode de transport ;

* Le lieu d'exécution/de livraison et la zone géographiquacemée par référence a

'annexe au CCTP ;
* Le délai d'exécution des travaux ;
* Laréférence du marché ;
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Le maitre d'ouvrage confie au titulaire, pendant toute l@elwlu marché précisée a l'article 3-1
de l'acte d'engagement, I'exécution de la totalité destgiress ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et & mesure des besoins.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixéeutaben de commande n'est pas de
deux mois, il est dérogé a l'article 28.1 du CCAG.

Si le marché est passé avecgmupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligatiotractaelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations porsem 3 lots désignés ci-apres qui sont
traités pamarchés a lots séparés

Désignation des lots
Lot n°1 | Entretien courant du PR53 au PR195 de la RN2
Lot n°2 | Entretien courant du PRO au PR53 de la RN2 et du PRO au PR107 de la RN1
Lot n°3 | Entretien courant du PR107 au PR258+660 de la RN1

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1.Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2.Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agré®e conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements expgsl'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité cpitefessionnelle visée a I'article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3.Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4.Maitrise d'oeuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

L'assistance au maitre de l'ouvrage pour la passdés contrats de travaux (ACT) ;

La direction de I'exécution des contrats de tray@KT) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérationscdetion et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;
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est assurée par :

Le chef du Service Infrastructures etTransports

1-3.5.Contrdle technique
Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Sdé des
Travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-3.7.0rdonnancement, Coordination et Pilotage du Chanér (OPC)

Sans objet.

1-3.8.Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9.Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur estisamté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

le Directeur Général des Territoires et de la MetadGuyane

1-3.1Q Notifications par échanges démateérialisés ou sgupports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir uéldi en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réceptilacdasé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si aecusé n'est pas généré
automatiquement par I'application informatique du tit@lace dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra padeex24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'‘accuserait pas réception, une copie du cdduiisera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir recu 24 heures aprés la date d'envoi figugante courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir ugldi en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas lessdétemmenceront a courir des
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cetsalest pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier dewadresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure.l®aas ou le titulaire n‘accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée lgappée et il sera réputé l'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le cdunigal du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dé&malisation du pouvoir adjudicateur
permettant I'envoi de courrier ou document par voie éleajie avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3l @QAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de l'accusé de récqgioe titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pauadjudicateur ainsi qu'aux personnes
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désignées dans les pieces particulieres ou générales dahénades informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peutétite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes corsligioa celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligatiode confidentialité et mesures
de sécurité

Sans objet.

1-5. Contrble des colts de revient

Le présent marché est soumis au controle des colts de reelemiie défini aux articles R.2196-
8 a R.2196-12 du CCP, dans les conditions suivantes

Article R. 2196-8

Si le titulaire ne fournit pasa l'acheteur, dans le délai dartippar celui-ci, les
renseignements sur les éléments techniques et comptablesid de revient des
prestations qui font I'objet du marché ou fournit des regrsEments inexacts,
I'acheteur peut, aprés mise en demeure restée sans effieferdid suspension des
paiements a intervenir dans la limite du dixieme du montantrérché lorsque le
manquement est le fait du titulaire ou retenir un montanivedent. Apres nouvelle
mise en demeure infructueuse, I'acheteur peut décideadsfarmer cette retenue en
retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éwelle du marché aux torts du
titulaire.

Lorsqu’une estimation du codt de revient est effectuée talammotification du
marché, I'acheteur indique dans les documents de la catisunitet dans le marché
les sanctions applicables en cas de manquement a I'obligéiurant au premier
alinéa de l'article L. 2196-4.

Article R. 2196-9

Sont soumis aux obligations prévues par la présente sdetoantreprises liées au
titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseursri@nant dans I'exécution du
marché, lorsque ces derniers réalisent individuellensanitf stipulation contraire du
marché, une part supérieure a 10% du montant du marché ehduatant supérieur
a 10 millions d’euros hors taxes.

Article R. 2196-10

La décision d'exercer un contréle de colt de revient est jpas I'autorité qui a signé
le marché soumis au contréle ou, lorsque I'estimation du delrevient est effectuée
avant la notification de ce marché, par l'autoeitecharge de sa passation.

Article R. 2196-11

Les agents ou les catégories d'agents des services deHhdtidités a exercer les
vérifications sur piéces ou sur place sont désignés patéad® ministre dont ils
dépendent.
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Les agents des établissements publics appelés a effe@sevérifications sont
habilités nommeément par arrété du ministre delautel

lIs peuvent étre mis a la disposition de tout départementstéinel pour effectuer
des vérifications au profit de celui-ci.

Article R. 2196-12

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance #rangtielconque des

renseignements recueillis au sujet des entreprises encafimh de la présente

section sont astreints au secret professionnel ainsi gueas échéant, aux régles
relatives a laprotection du secret en matiere fende.

Les renseignements recueillis ne peuvent étre utilisés @imeautres que le controle
du codlt de revient du marché soumis au controléectout autre marché analogue.

1-6. Dispositions générales

1-6.1.Mesures d'ordre social - Application de la réglematation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lbigglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méneses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligati@vsigs par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale rdwdil.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documentiigatifs et permettre l'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux sis@eas-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre éétalns les conditions définies a I'article
46.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travailjti¢laire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marclké,documents demandés par ledit article.
Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes oblgyatores cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilirdahdataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travavant la notification du marche, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste norvgades salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux asiclL.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa datelbduche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autolsetle travail.
La communication de la liste mentionnée a l'alinéa préctdeit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marche.
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats cenaltec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect degpposs des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

9/34



Entretien courant RN1 et RN2 : CCAP

1-6.2.Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangeisu de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Ldsuriaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au msochéédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'étabtiese en France, il facture ses prestations hors. TVA

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Tralailjtulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les sixsnjesqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du TravaiVant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste norivgades salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux asiclL.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa dateléuche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autolseatle travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa préctdeit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats cenaltec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect degppoes des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché bstiro. Le prix, libellé eneuros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un soudamndiétranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues &lkaR.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et ssassg ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicableesttfibunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance dwché@aNe°.............
du........... ayant pour objet ...........cceeeeeee.

Ceci concerne notamment la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1RJFdifice
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libelEegsuroset soumises aux modalités de
I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de changechmsspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travailksigue le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au rmnaitouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres dgéation du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de servicesgnationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salawés Pexécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 12634 code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocutiul’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.
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b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné pduliEré doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

[ Une copie de la déclaration de détachement transmise atd’udépartementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux digmms de l'article R. 1263-6-1 du
code du travail, concernant :

0 les salariés détachés par ses soins,

0 les salariés détachés par les soins de ses sous-traitaits|upi soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

0 ainsi que les salariés détachés par toute entreprise dalttamporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présemthéapar le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

[ Une copie du document désignant le représentantesugonné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de tdigations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’'ouvrage, aprég misdemeure prealable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans uni délduit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définie&éitcle 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés,tidatre porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le localamesprévu par l'article R. 4534-139 du

code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les infiations requises par l'article D. 1263-21
du code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans I'une des langues offieis parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le ahantie

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvralgecet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d'une pénalité dassdonditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3.Responsabilités et Assurances

1-6.3.1Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risquessgonsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titelagpond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s'inspirentiéses 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants évestdelvent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas daigiégs causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite dedtwumage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/oémehtdu fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou ifeés
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doiventtétrdues aux dommages causes
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et sggdsavaux les minimums de
garantie suivants :
- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 750 00Qr €ipastre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile dédenna
Sans objet.
1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier lemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la mmtion du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations deswgs$(kous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. lI(s) adresse(nt) cesatitest au maitre d'ouvrage dans le mois
qui suit la date d'expiration de la garantie aptée, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulair@gsjifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitieges(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de vaditlijé’elles n’ont fait I'objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (actividangies, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etcst.npéfiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques noraotes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennaleefision de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de courefiur titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’'Ouvrage se réserve la diexiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colt ssaaharge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution dich@apeut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maituvrage.

1-6.4.Reéalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5.Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales pour le/les lot(s) r0in12, lot n°3

Les conditions d’exécution du/des lot(s) n° Lot n°1, Lot n°@t n°3 comportent des éléments a
caractére social qui prennent en compte les objectifs delai@gwement durable, en conciliant
développement économique et progres social.

Il s'agit de I'action d'insertion professionnelle des msben difficulté décrite a l'article 11 ci-
apres qui fait I'objet d'un article dans l'actengagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales
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Les pieces patrticulieres du marché fixent des prescripgmvironnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets, les mésdale transport, et la qualité
environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent desegifsna caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement Bueb conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I'emriement et progrés social.

Ces conditions sont les suivantes :

1-6.6.Autres dispositions générales

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertesieavau dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas leonexat prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre gldrnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'qlgétucun reglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constéatdu marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

o L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en partiesl actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé demarchives du RPA fait seul foidlété
et signé par les représentants habilités des parsi;

o Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplajinal conservée dans
les archives du RPA fait seul foi ;

o Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approwse aoréte du 8
septembre 2009 et I'ensemble des textes qui I'odffi@ ;

) Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ladommplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

o Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) apphkcailnx marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissemes prix tel qu'il est défini a
I'article 3-3.2 du présent CCAP ;

) Le bordereau des prix ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouyes et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant comig de
I'ensemble des prescriptions définies dans les pa&cdu marché :

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible deatriéxécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci dessus ;

- Entenant compte des dépenses communes de chantier, dedaléglenses sont prévues au 3-
2.8 ci-apres ;

3-2.2.Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation
de ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-apres, le maétrd'ouvrage ne
fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sontéaglés par
application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans
le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un avenant.
En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et @argation a l'article 15.4.3 du CCAG,

le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au delaahtant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4.Sous-détail ou décomposition supplémentaire de pri

Sans objet.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par Istéyne de
gestion et d’exécution des marchés du ministere (GEMME) suilequel le
titulaire du marché peut obtenir toute information souhaitée aupres du maitre
d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé ayxl17let 3.1 de l'article 13 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniguementnaaitre d'ceuvre un projet de

décompte mensuel assorti du calcul des quantités prisesgpte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, desfwestréalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, unéresfce a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec umpmment conjoint, le projet de

décompte indiquera la répartition des sommes dues a chasucodtraitants. La remise de cet
état impliqgue les mémes effets que celle du projet de dé@mmpuamment pour ce qui est du
délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire estpt& ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systeme GEMME. Le systéeme édispgitation des clauses du
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marché, le décompte et I'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de segviggat de réglement, I'état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utilisendes suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de I'état d’'acompte ortel que défini a I'article 13.2.1

du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitrewdlamye et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de récepdies travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales dessfations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestationéregifes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupementiegnie projet de décompte
indiquera la répartition des sommes dues a chagsicattraitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projetldeompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le jetode décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou récteona antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est ateéeq rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéeme édite alorsclendgte final, I'état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde forreagdécompte général.

Ce décompte général est établi avec les dernidex ide référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index dsfiniti calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiemgaice montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvqudidateur de lui régler directement

certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titukiréitre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-1(2493-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut relemisommes réclamées sur celles
qui restent a payer au titulaire. Les sommes a@tehues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, épnésentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au tidudaint réduites en conséquence.

3-2.6.Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces denpent

Le terme "facture" désigne dans le présent marehgrdjet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématématisésous format papier.

A — Facturation sous forme électronique

Conformément a l'article 3 de I'ordonnance n°2014-69Mligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les &s@unis, sauf aux microentreprises
(qui seront soumises a compter du ler janvier 2020)

Les entreprises, non encore soumises au caractére obkgdela transmission dématérialisée
pourront cependant y adhérer volontairement par antioipaia le portail Chorus Pro. Ce choix
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est définitif pour toute la durée d'exécution ducha.

La transmission des factures sous forme dématérialisiéectie aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sonsmbnibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront compmuteg les autres mentions prévues a
I'article 1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 retatitiéveloppement de la facturation
électronique, les informations suivantes :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera tarsanile service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transanisepservice ordonnateur suite a la
notification du marché ».

B — Facturation sous format papier

(Dispositif applicable uniquement aux titulaires non s@m la facturation électronique
obligatoire).

Les factures sous format papier devront comporter, ousementions légales, I'information
suivante :

- Le numéro de marché

Les factures sont a adresser au maitre d'ceuvre.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, aconguilee et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein deosans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de reccement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, aéficé du titulaire et des sous-
traitants payeés directement. Le taux des intéréts moest@st €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations princgmbesinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile auscuuel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de potiagen

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour fraisrdeouvrement est fixé a 40 euros.

En l'absence d'obligation du titulaire de recourir a ladeation électronique, le point de départ
du délai global de paiement des acomptes est la date de igtept projet de décompte par le
maitre d’ceuvre.

16/34



Entretien courant RN1 et RN2 : CCAP

3-2.7.Approvisionnements
Il n'‘est pas prévu de versement d'acomptes pouo@gnnements.
3-2.8.Répatrtition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations ldeseits constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulativapres :

3-3.1.Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du colt des prestations et suivant les modalite fixées aux articles
3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2.Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la baseodéditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres uebcgen page 1 du présent CCAP.
Ce mois est appelé "mois zéro"ofm

3-3.3.Choix de l'index de référence
L'index de référencé choisi en raison de sa structure pour la révision des trafaisant |'objet
del'ensemble des lotest :

TPO8 : Travaux d'aménagement et entretien de voirie

Il est publié :
- sur le site de I'INSEE

3-3.4.Modalités de révision des prix

Le coefficient de révisiol, est donné par la formule :
Ch =0,15+0,85% (In/1y)

La révision des prix d'un bon de commande est effectuée atka dma l'acte prescrivant le
commencement des prestations de la commande coesaéec :

lo =Valeur de lI'index de référenterise au mois d'établissement des prix ;
In =Par dérogation au 10.4.4 du CCAG, valeur de l'index de nééé&rieprise au mois de
la date fixée par la périodicité de mise en ceuerladlause de révision .

3-3.5.Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figuramisde présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un pré&uaibi par le maitre d'ouvrage du fait

du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses abbgs contractuelles. Elles sont situées
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hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés enwpligs taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de |'Union Eéesme n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur seardies de reglement, que la TVA est
due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispmstidu Code général des impots
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pakeobtée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne deésigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'art28A du Code Général des Imp0ots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base dfaciire hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a soliqaidation. Dans le cas particulier de
'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, Uiti¢ doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec gnoupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres duegneap de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiementgafigua I'annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effesglan les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant de
son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour

la traiter.

- Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I'article 13.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

- Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non interventiotitwaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paieestticheminée a la MOE. ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une cepiéadtures produites par le
sous-traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitastidalélai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réoapar le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, oliekpiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a igoaficun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvragé&dis postal mentionné au troisieme alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paietagu'il effectue au sous-traitant ;

hY

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un soisitraiamené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présentm@aest inférieur au montant sous-
traité stipulé dans le marché, l'avenant ou l'acte spédeigitulaire est tenu de fournir au maitre

d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitaohnmrgait que les prestations qu'il a réalisées
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dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pouas gtre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditiortabdigsement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et @agation a l'article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-deldahtant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de pouesuiv

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montartactuel ne seront pas payeés.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS DEXECUTION -
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, le titrdai'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent danteldengagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propresxalifférents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes dance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues samsegmise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1.Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-3.2.Pénalités pour retard d'exécution des délais disicts
Sans objet.

4-3.3.Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG kammt a toutes les pénalités autres
gue retard d'exécution, sans qu'une mise en demeure plealalsoit nécessaire, a I'exception
de l'article 4-4.5 qui fera I'objet d’'une mise eandeure.
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4-4.1.Repliement des installations de chantier et remisen état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2.Documents fournis apres exécution
Sans objet.

4-4.3.Documents nécessaires a I'exécution du marché

En cas de non respect des délais fixés a l'article 8-1 csapeétitulaire encourt une pénalité
journaliéere fixée a 100 €.

4-4.4.Rendez-vous de chantier

Sans objet.

4-4.5.Clauses sociales concernant le/les lot(s) lots nfdt n°2, lot n°3

En cas de non-respect des obligations relatives au nomheuids d’'insertion a réaliser pour
chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué uneaptinde 100 € par heure d’insertion non
réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a lartidlegl bour la production des
renseignements relatifs a I'exécution des actions d’timserle titulaire encourt une pénalité de
100 € par document et par jour, a compter de |la emsdemeure par le pouvoir adjudicateur.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d’affichage defermations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions défidi¢article infra, il sera fait application
d’'une pénalité d’'un montant de 1 000 euros pour chaqueiliewadétaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un tenadéfinitif.

4-4.7 Autres pénalités diverses

Sans objet.

4-5. Interventions urgentes

Les interventions urgentes seront effectuées sur simgdel apléphonique, par messagerie du
profil d’acheteur (plate-forme PLACE) ou par télécopie demé des personnes, habilitées a
signer les commandes visées a l'article 1 du présent CCAema dles personnes désignées a
l'article 3-2 de I'acte d'engagement et confirméboa(s) de commande.

Les interventions sont effectuées dans le délaimmabsuivant :
* En heures ouvrables de jour (soit de 7h00 a 17h@&pi de 24h00
* En heures nuit (soit de 22h00 a 5h00) : délai d®as
* En heures non ouvrables (dimanches et jours férapi de 48h00
Le délai commence a courir a partir de la dateigieasure du bon de commande

Il est compté en heures/jours de non-intervention.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication doatians l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant minimum du marché diminué duamtodes prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieueapit direct.

Son montant est fixe, sous réserve des dispositions dekearti.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant minimunalifiiC du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, E-cebst supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divas€gtte durée.

Le pourcentage est fixé a :

Lot 0)
Lotn°l | 20 %
Lotn°2 | 20 %
Lotn°3 | 20 %

® % du montant minimum initial TTC du lot.
Le paiement de I'avance intervient sans formalité danslb dbbal de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I|'acieemqporte commencement
d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 aR-A2 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les serdoes ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutéeseadttilot atteint 65 % du montant

minimum initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ceyoentage atteint 80 %.Si le taux de
'avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil deeighement du remboursement de
'avance est abaissé a 50 %.

Si le marché est passé avec groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directepagrie mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de I'avancelgjappt alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert
deés la notification du marché ou de I'acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance est calculé sur
le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE E N
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produdsraposants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixégs pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francgaise transposant la norme européenne canditréférence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par ré@ea une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen apgrajue les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécificati

Lorsqu'une spécification technique est définie en termespdrformances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout may@oropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes camcksg aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a fawerjéa clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documentscptsfsfi au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'apisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'erapt

Sans objet.

6-3. Caractéristigues, qualités, vérifications, ass et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter ax
dispositions du CCAG et du CCTG concernant les caractéristjues et qualités
des matériaux, produits et composants de construction a diser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, esis et épreuves, tant
gualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2.Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants deoastruction
font I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrcation, dans les
usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservatiar pe titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les trava

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travauxaromément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et yiaprdvu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des r&seristants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

Lapparition, en période de préparation et préalablemantcampte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépisses de DICT et leseaténde la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écautsles projet, et leurs conséguences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’@e/ténformera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamrdes éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configurationlis pécente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendrordrapte ces €léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitantgodipar le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date éimairage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant wan€lai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaiesrd le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec aatriséception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un détapldis de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencementrdeaux annonceés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plusals mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pahdaute sa durée, les DICT et ses
récépisses imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité degseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceuxedessus-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’'snda chantier, justifient d’'une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvragepdi des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaide localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout cornemant d'exécution des travaux.

7-4. Piguetage général

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le pigeetgnéral est effectué par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre
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7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrain®oterrés

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souter@insnterres tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exgagereffectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui ¥@gné les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux diipos contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans t&adé 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnemanrtatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens bagsatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepréhdaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu‘aucun dommage ne leur soitécdlysréviendra le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus dékfis, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techsiqud compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pajouener les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvécpaternier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseauxrsmeahantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire ande préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION D ES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécutibes travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les canditparticulieres relatives a la
période de préparation et au programme d'exécution desuxaseront précisées, s'il y a lieu, a
l'occasion de chaque commande.

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maitre di@le SOPRE, dans le délai de 1 jours
a compter de la notification du bon de commande.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les conditions d'établissement des études d'exécutionwleages seront, s'il y a lieu, précisées
a l'occasion de chague commande.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procées lvard'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les écHansl notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuweedans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygierdes chantiers

Pour l'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaiog tenir compte des compléments
suivants :
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8-4.1.Installation des chantiers de I'entreprise
Les installations suivantes sont réalisées patulaire et adapté aux besoins des travaux.

8-4.2.Lieux de dépdt des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3.Sécurité et hygiene des chantiers

L'intervenant qui, pour son intervention, a déplacé un abgpg de sécurité collectif, a
l'obligation et la charge de le remettre en plaseédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant gon intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne pedtee déplacés ou modifiés que par
celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles s&ressaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

8-4.4.Signalisation des chantiers a I'égard de la circation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressaircllation publique est réalisée sous
le contrdle du service ci-apres :

Elle doit étre conforme a l'Instruction InterministéreeBur la signalisation routiére, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et 'ensemble desgeji le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés lqusituation du chantier se réveéle
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalpad 'entreprise,

ainsi que la maintenance et le repliement des annet dispositifs nécessaires.

La signalisation des trongons mis en sens unique alterméagée par pilotage manuel a l'aide
de piquets K10, sur les sections définies par lerend'ceuvre.

L'exécution du pilotage manuel a l'aide de piquEd st assurée par le titulaire.

La signalisation des trongons mis en sens unique altern€@agtiée par feux tricolores, sur les
sections suivantes :

Le titulaire doit soumettre a lI'agrément du maitre d'ceusserioyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de cel-tiulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de liteqodm et de la signalisation du ou
des chantiers, responsable qui doit pouvoir étngaodé de jour comme de nuit.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de sajimalife titulaire est tenu d'avoir en
permanence des réserves de panneaux de remplacement

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation suréméction abandonnée avant I'achevement
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des travaux, les dépenses correspondantes ne sont reggmatstitulaire que si I'abandon n'est
pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et esh&equence d'une décision du
maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le titulaire doit maintenir la signalisation 15 jewapres la réception des travaux

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties duntiea sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opéraituellement sur la chaussée a
I'intérieur du chantier sont marquées de bandegeoat blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentememstationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévudiédd22 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 "feux spéciaux” de l'Instruction Interisiérielle sur la signalisation routiere, 8

€MEnartie : signalisation temporaire du 6 novembr@219

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis fiinion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes obile®sur la chaussée ou ses dépendances.
8-4.5.Maintien des communications et de I'écoulement desaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6.Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7.Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8.Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du donma public ou privé

Sans objet.

8-6. Reqistre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'eat prévu de registre de chantier.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essaet controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1.Vérification des matériaux et produits — Essais etpreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus panolenes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés éagshditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prév@€aR et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogelemticle 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTPgct#itrest supporté par le titulaire.

9-1.2.Essais et contrbles des ouvrages en cours de traxa

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvragessppar les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés éagshditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contréles non prévus au CCTP et demandés pattte diceuvre sont a la charge
du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAfGas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur colt est supportéegd#ulaire.

9-2. Réception

9-2.1.Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, comgihel tdes compléments suivants :
- Une réception est effectuée a l'issue de chaguenamiate.
Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, damradeou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérationsagikeal a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2.Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages outms d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusiosjon-absorption ou absorption avec ou
par une autre sociéte, il est précisé que la mise au poinawkniant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énuméré&stiald 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusioserption ou absorption et la
justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résdienarché en application de l'article
46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mensoang articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure lpeedkn résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du R&Ux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piecégyas aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articledl&3-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maltbevdage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marcheés, gae le titulaire puisse
prétendre & indemnité et, le cas échéant, faire exécutepréstations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du margiiacé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayaut pffet de I'exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché& peunotif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressgudiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peutliésle marché dans les conditions de
l'article 46.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire néceasisitae mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; & défintication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeuna; gatisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation dfennaarcheé, apres reésiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulages, @éjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions évelggetle dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motihtdliét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'&t8.4 du CCAG est fixé a 10%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventa@® matériaux approvisionnés ainsi que
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I'inventaire descriptif du matériel et des installatiomscthantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoquas lpttre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les ttamglifixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de aésietnen application de l'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se résénpossibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a LB8Z2(t-le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’'INSERTION

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de lleigd de lutte contre I'exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de l'articl2112-2 du CCP en incluant dans le
cahier des charges de ce marché public une clause oblgatimsertion par I'activité
économique.

Cette clause est applicable au(x) lot(s) suivant(s)
Désignation des lots
Lot n°1 | Entretien courant du PR53 au PR195 de la RN2
Lot n°2 | Entretien courant du PRO au PR53 de la RN2 et du PRO au PR107 de la RN1
Lot n°3 | Entretien courant du PR107 au PR258+660 de la RN1

Pour I'exécution du/des lot(s) n°1, lot n°2, lot n°3, chaclas titulaires devra réaliser une action
d’insertion qui permette I'accés ou le retour a I'emploi dggwnnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particulieres.

11-1. Publics visés et volume horaire d’insertioné&aliser

® Les personnes visées par l'action d'insertion professitmrelévent notamment de l'une
des catégories suivantes :

® - les demandeurs d'emploi de longue durée (pli2drois d'inscription au chdmage)
® - les allocataires du revenu de solidarité actR®A) en recherche d'emploi

® - les publics reconnus travailleurs handicapés au senantelé L.5212-13 du Code du
travail, orientés en milieu ordinaire

® - les bénéficiaires d'allocations : allocation suppléragat d'invalidité, allocation
temporaire d'attente (ATA), allocation spécifique de dafité (ASS), allocation adulte
handicapé (AAH), allocation de veuvage (AV), allboa transitoire de solidarité (ATS)

® - les personnes percevant une pension d'invalidité

- les jeunes de moins de 26 ans, dipldbmés ou non, sortis dansgsscolaire ou de
I'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s'emggans une démarche
d'insertion et de recherche d'empiloi ;- le public senioé¢ade plus 50 ans) en recherche
d’emploi

® - les personnes prises en charge par les structures domsper I'activité économique
(SIAE) définies a l'article L-5132-4 du code du travail : reprises d'insertion (El),
entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), assion intermédiaire (Al), atelier
et chantier d'insertion (ACI)
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® - les personnes prises en charge dans des dispositifsybiars : RSMA, les Ecoles de la
deuxieme chance (E2C) ainsi que les personnes en parcaosertibon au sein des
groupements d'employeurs pour l'insertion et ldifigetion (GEIQ) ;

® - d'autres personnes rencontrant des difficultés paii@d, sur avis motivé de Poéle
Emploi, du plan local pour linsertion et I'emploi (PLIE)e da Mission locale, des
Maisons départementales des personnes handicapées (M@PHg la Direction de
l'insertion et de la cohésion Sociale (DICS).

® Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles spient les structures qui
portent leur contrat de travail, notamment les GEIQ, les H&3 ETTI et associations
poursuivant le méme objet, avec la mise en ceuvre d'un acagmepzent socio-
professionnel.

® L'éligibilité des publics doit étre établie par I'APEIG atéblement & la mise en ceuvre du
dispositif.

11-2. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser pan

Le volume horaire de travail précisé ci-dessous est ololigahent réservé aux publics visés au
11-1.

Lot Nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser par an
et sur 4 ans de la durée d'exécution du marché

Lot n°1 115
Lot n°2 80
Lot n°3 115

11-3. La durée d’éligibilité des publics et la comapilisation des heures
La régle générale

A compter de sa premiére embauche dans une entrepriseg quellsoit la nature du contrat, la

personne recrutée en application d’une clause socialsattion dans un marché reste éligible au
dispositif des clauses sociales, pour une durée de virgr&umois sous la réserve des
conclusions de I’ évaluation annuelle du parcours d’ingerét notamment celles relatives a ses
acquis professionnels et socio-professionnels, par [godisf d'accompagnement pour la mise
en ceuvre des clauses sociales d'insertion, animé par léefseir et composé des organismes
prescripteurs et des partenaires de I'emploi .

Les cas particuliers

Si dans la continuité d’'un contrat a durée déterminée ouedmise a disposition, I'entreprise
embauche en contrat a durée indéterminée le salarié etigmsau cours de la deuxiéeme année,
les heures de travail réalisées par le salarié seront coitipées au titre des heures d’insertion
dues par I'entreprise pendant douze mois & compter de ladeasggnature du contrat a durée
indéterminée.

Si une opération, un contrat ou un marché présente une dienéecdtion supérieure a deux ans,
les heures de travail réalisées par une méme personne éméeaartcontrat a durée indéterminée
avant la fin des deux premiéres années d’exécution du mapchégront étre comptabilisées, a
l'issue des deux premiéres années, au titre des heuresidiorsdues par I'entreprise, pour une
durée maximale de deux années supplémentaires d’exéclutiorarché. L'embauche en contrat
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a durée indéterminée fait de plus I'objet d’un bonus d’heurénsertion de 2400 heures sauf si la
rupture du CDI intervient avant les deux ans ddrabn

Remarque

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat geofessionnalisation, contrat
d’apprentissage, Contrat d’Insertion Professionnelletérimaire (CIPI), Contrat de
Développement Professionnel Intérimaire (CDPI), Con&abDurée Déterminée d’Insertion
(CDDI)), les heures de formation sont comptabikséans le décompte des heures d’insertion.

11-4. Dispositif d'accompagnement pour la mise envae des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une

procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

APEIG Stéphane ABOIKONI

Le Chargé mission Clause sociale APEIG
23 boulevard de la république

BP 30580-97334 Cayenne cedex

Port: 06 94 04 11 34

Standard: 05 94 28 93 40
Courriel : s.aboikoni@apeig.com

Dans ce cadre, le facilitateur de la clause soaigdeur mission :
® Informer I'entreprise attributaire des modalitésnise en ceuvre de la clause sociale

® Accompagner I'entreprise & définir la nature de ses beseimmatiere de recrutement
dans le cadre de la clause (définition des podesstaches, des compétences)

@ Identifier le public susceptible de bénéficier dessures d’insertion

® Mettre en ceuvre des actions de formation (pré-qualificatoalification, alternance)
pour favoriser le recrutement direct des persoendgasertion

@ Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la périodatdgration dans I'emploi avec
le concours des organismes spécialisés

® Suivre I'application de la clause et évaluer ses effets’ancés a I'emploi en liaison avec
les entreprises.

11-5. Les modalités de contrble de I'action d’'inen

Un contrble de I'exécution des actions d’insertion estaifé par le facilitateur de la clause
sociale.

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignementiesut(justificatif de I'éligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrae posupé, attestation mensuelle

d’heures d’'insertion, etc.) propres a permettre le coetrd¢ I'exécution et I'évaluation de
I'action.
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L'absence ou le refus de transmission de ces renseignemeinédne I'application de pénalités
prévues a l'article 4-4.5 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvdijudicateur, par courrier recommandé
avec AR, s'il rencontre des difficultés pour faire face a sgagement. Dans ce cas, le
facilitateur de la clause sociale étudiera avec le titald#s moyens a mettre en ceuvre pour

parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il $’'eagagé.
L'exécution de la clause pourra faire I'objet d'suiivi en réunion de chantier.

Alissue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutssplossibilités d’embauches ultérieures
des personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire & son engagemeseidion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

A I'achevement du marché, le titulaire présente, avec sojepde décompte final, I'attestation
du facilitateur de la clause sociale, faisant étabilan d’insertion mis en ceuvre par le titulaire.

Quelle que soit la modalité d’exécution retenue par ledital le présent marché fera I'objet
d’'un contréle du respect des objectifs de la présente cldiesditulaire demeure entierement
responsable de I'action de ses sous-traitantsldaraire de cette clause.

11-6. La globalisation des heures

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnegutées par I'entreprise et pour faciliter
la gestion de la clause par ladite entreprise, a compteratgilbution du marché et pendant
I'exécution du marché, I'entreprise attributaire du marpleut solliciter, aupres du facilitateur, la
globalisation des heures d’'insertion au cas ou elle setwibataire d’'un ou plusieurs autres
marchés comportant une clause sociale d’insertion, dawsdee territorial d’intervention du

facilitateur.

Cette demande de globalisation des heures d’insertion &igermettre a I'entreprise, qui
s’engage par ailleurs a réaliser 'ensemble des prestali®®s aux marchés concernés, d’affecter
la ou les personne(s) recrutée(s) dans le cadre des claudastéalisation d’'une seule des
prestations prévues par les différents marchés.

La demande doit étre adressée au facilitateur. Elle peeitd&clarée recevable par le dispositif
d’accompagnement des clauses sociales :

. si la mesure est favorable au parcours du saarigsertion

. si la mesure recueille I'accord des maitres d’ages concernés

. si la mesure est applicable dans le cadre taaitdiintervention du facilitateur

. si la mesure concerne une personne dont I'éligibilité dealadidature au dispositif

des clauses sociales d’insertion, a été vérifiedepacilitateur

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préaiablt a la prise de poste du salarié et
les heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécutéoohacun des marchés concernés, sont
affectées, au niveau du décompte, a chacun desié@saconcernés, a due proportion.
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11-7. Reqglement général sur la protection des dossméRGPD) :

Le titulaire est informé que la gestion des données de cessihominatifs sera confiée a
'’APEIG. Ces données seront traitées dans le logiciel « $&aw, développé par la société
Cityzen du Groupe UP a la demande de l'Alliance Villes Emplpui a fait 'objet d’'une
déclaration a la CNIL. A ce titre, les bénéficiaires, lesrésgntants de I'entreprise, les
représentants du Donneur d’ordre, les représentants deptatenaires impliquées dans la mise
en application de la clause sont informés que les informatrecueillies sont enregistrées dans
un fichier informatisé pour réaliser le suivi ddéagadre du dispositif clause d’'insertion.

L'APEIG est responsable du traitement des données cadlectées données sont conservées
pendant une durée de :
% 48 mois a partir du ler jour de votre mise en poste et 24 moesdprfin de la période
concernée. OU /. ET - dans le cadre de la charte insertion NRNBSs informations de-
vront étre conserveées jusqu’en 2025 inclus.

% en l'absence de positionnement sur un emploi, les donnéestseonservées 6 mois
maximum. Ces données sont destinées au service des cldumsestion et aux orga-

nismes partenaires emploi - insertion susceptibles dkieter et d’accompagner les dé-
marches.

Il est possible a tout moment de demander 'acces, la reati@in, I'effacement, la portabilité ou
la limitation des données vous concernant, ou vous oppokairdraitement, en contactant le
responsable de traitement par mail a : rgpd@apeig.com oucqarier : a l'attention du
Responsable du traitement, 23 Boulevard de la Rigueb- BP 30580 — 97334 Cayenne Cedex.

Toute personne estimant que le droit a la protection de sesé#s n'est pas assure, peut
introduire une réclamation auprés de la Commission Naliotda I'Informatique et des Libertés
(CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 FAREDEX 07.

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmisstte ces informations entrainera
I'impossibilité de donner une suite a ce positioneat.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignagrés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documentseatatmes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-3.10 déroge a l'article  3.2.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 9.2 du CCAG

CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article  15.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge aux articles 13.1.1, 13.1.7 et.1318 CCAG
CCAP 3-3.4  déroge a l'article  10.4.4 du CCAG

CCAP 3-5 déroge a l'article  15.4.3 du CCAG
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CCAP 4 déroge a l'article  20.4 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG
CCAP 8-6 déroge a l'article  28.5 du CCAG
CCAP 9-1 déroge aux articles 24.7 et 38 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 dAGC
CCAP 10 déroge a l'article  46.3.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

c) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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