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I - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX

Les prestations de retrait de MCA (Matériaux Contenant de I'Amiante) comporteront notamment :

* Les frais d’études.

e L’établissement du plan de retrait ou d’encapsulage a I'adresse des organismes compétents, étant
entendu que ce plan pourra faire I'objet de mise au point avec ces organismes.

¢ Toutes modifications aprés vérification par le Coordinateur Sécurité et le Maitre d'CEuvre avant diffusion
définitive.

¢ Tous les ouvrages nécessaires a la réalisation des travaux, y compris les équipements d’amenées et
d’extraction d’air, les moyens de secours des alimentations électriques, etc...

¢ Tous les travaux préparatoires, y compris les mesurages d'empoussiérement.

e Les prescriptions contenues dans le P.G.C.

e Les calfeutrements et dispositifs d’étanchéité des zones a confiner.

e Lafourniture, I'établissement, le réglage, le remplacement et I'enlevement de tous les matériels,
appareils nécessaires a la réalisation des travaux.

* Les installations de chantier exigées pour les travaux et les installations de protections collectives (y/c les
moyens afin de permettre au personnel du Centre Hospitalier d’avoir une visibilité sur la zone de
confinement par I'extérieur de la zone et également par surveillance caméra)

¢ L’installation électrique propre au chantier de décontamination (coffrets, éclairage des postes de travail, y
compris alimentation secourue, etc...).

¢ Le balisage des zones en travaux afin d’interdire I'acces aux personnes non habilitées.

e Lafermeture par moyen mécanique (serrure a clef) des zones en cours de désamiantage ou
d'encapsulage.

¢ L’enlevement des gravois et matériaux provenant des travaux, leur évacuation, leur transport, et mise en
décharge publique, avec bordereau de suivi des déchets.

¢ Le nettoyage des sas, des locaux sanitaires et autres locaux mis a disposition et des voies publiques en cas
de salissures dues a I'Entreprise, ainsi que toutes les taxes et frais de découpe et remisage de tous les
matériaux, y compris ceux comportant de I'amiante dans les installations classifiées pour la protection de
I’environnement.

L'Entrepreneur établira les déclarations d’ouverture de chantier aupres des organismes concernés a savoir,
I'inspection départementale du travail, la médecine du travail, la caisse régionale d’assurance maladie et fournira
a ces organismes un exemplaire du PPSPS de cette opération.

Lors de la remise de I'offre, I'Entrepreneur devra fournir les documents suivants :
e Evaluation préalable des risques.
¢ Plan d’implantation du chantier.
e Modes opératoires détaillés par type de matériaux retirés.
e Planning détaillé par phase, en reprenant les bases du planning général.
e Effectif maximum.
¢ Moyens mis en ceuvre (matériel, E.P.I et protection collective).
¢ Programme et planning des controdles, s’il y a lieu.
*  Prestations sous traitées.
e Références vérifiables sur des projets similaires.
e Attestations de qualification.
e Attestation d’assurance couvrant les travaux de désamiantage.
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L'entrepreneur du présent lot réalisera son évaluation des risques conformément a l'article R4412-98 du décret
du 4 mai 2012, permettant d'estimer le niveau d'empoussiérement de son processus d'encapsulage/retrait. Il
justifiera du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour I'ensemble des travailleurs exposés pour
chaque processus envisagé.

1.3.1- RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise doit restituer apres I'ensemble des opérations de démolition déconstruction et désamiantage, des
supports bruts, mais globalement homogénes. L'entreprise qui exécutera un travail support d'ouvrage, ou
s'appliquant sur une partie d'ouvrage réalisée par un autre corps d'état, fera réceptionner son ouvrage par le ou
les corps d'état concernés. Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d’CEuvre.

La réception des fagades sera réalisée a partir d’un état des lieux contradictoire réalisé en période de préparation.
Les défauts, impacts et dégradations des élévations de facades, réalisés au cours des travaux de déconstruction
nécessiteront des reprises complémentaires a la charge exclusive du présent lot.

La réception des supports de sols sera réalisée par le lot Second CEuvre/CET. Aucun défaut positif présentant des
« balévres » ou des restes localisés d’ouvrages déposés ne sera acceptés au-dessus du plan moyen des surfaces

de planchers.

Les défauts localisés en négatifs dans les surfaces de planchers devront étre parfaitement purgés de tous les
éléments instables.

Elle fera I'objet d’un Procés-Verbal de réception qui devra étre transmis aux diverses entreprises concernées et a
la Maitrise d’CEuvre.

1.3.2 - RECEPTION DES OUVRAGES ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

La réception des installations sera prononcée en fonction du planning chantier.

Préalablement a la réception définitive, les Entrepreneurs doivent remettre au Maitre d'Euvre et au Maitre
d'Ouvrage, les plans d'exécution définitifs des ouvrages qui sont a leur charge, en :

e 5 exemplaires.
e Dont 1 original sur calques.
e Les fichiers informatiques sous format DXF et PDF.

Ces documents reléveront notamment I'ensemble des prestations spécifiques réalisées ainsi que I'ensemble des
Bordereaux de suivi des déchets de chantier de Batiment, réaliser par le présent lot.
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Il - DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1.1 - PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Les plans d’installation de chantier et méthodologiques seront soumis au visa du Maitre d’ceuvre et a I'avis du
Coordonnateur SPS. Il sera mis a jour en fonction de I’évolution du chantier.

Les parkings extérieurs restant en activité pourront étre utilisée sur autorisation du Maitre d’Ouvrage (pas de
stationnement sur les parkings des patients et des personnels).

Tout au long du phasage, la délimitation de cette zone sera soumise aux avis du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’ceuvre et du CSPS lors de I'établissement du Plan d’Installation de Chantier, qui pourront demander un
déplacement ou une modification de I'acces ou de 'aménagement de cette zone.

.1.2 - PPSPS

Le PPSPS sera transmis au Coordinateur SPS pour validation, aprés inspection commune et avant démarrage du
chantier. Un exemplaire ainsi que la liste de salariés sur le chantier devront étre mis a disposition en permanence
dans la salle de réunions de chantier par I'entreprise.

Avant démarrage, I'entreprise sollicitera le CSPS pour l'inspection commune. L’entreprise a également 'obligation
de déclarer et faire agréer chaque sous-traitant par le Maitre d’ouvrage, avant son intervention sur le chantier.

1.1.3 - DOSSIER DE RECOLEMENT

Ce dossier sera remis en 2 exemplaires le jour de la réception des ouvrages. Celui-ci doit comprendre I'ensemble
des pieces nécessaires a la compréhension claire du projet. Au préalable un exemplaire sera remis a la Maitrise
d’ceuvre pour avis et avant toute diffusion. Il sera remis également un exemplaire sous-format informatique sur
CD ROM (ou clé USB) comprenant I'ensemble des documentations, PV et note de calcul sous-format PDF et les
plans a la fois sous format PDF et DWG.

Le dossier de récolement comprenant les éléments suivants :

¢ Les plans de récolement conforme aux exécutions.

e Les proces-verbaux des matériaux avec leurs localisations.

* Les notes de calcul et résultats d'essais.

¢ Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux.

e Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO.
* Les résultats de la vérification de conformité.

1.1.4 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de chantier et aprés réception des travaux, |'entreprise fournira au maitre d’ouvrage, conformément au
CCAP un DOE (dossier des ouvrages exécutés) contenant les éléments qui lui ont été indispensables pour la
réalisation des travaux de désamiantage. Conformément au CCAP, les frais d’élaboration de ce dossier sont inclus
dans les prix unitaires ou dans le forfait remis avec I'offre (format et nombre d’exemplaires définis au CCAP). Le
dossier de fin de chantier contiendra les éléments suivants :

* Le devis des travaux.
¢ Le plan de retrait diffusé auprés des organismes de prévention accompagné des preuves de réception.
e Les échanges avec les organismes de prévention.

S TIIT——
TPF ingénierie BTO/SaR — BT0190059 — DCE.CCTP - 00 — 2020-03-03 Page 6/ 20



R1902 — DESAMIANTAGE 2EME SOUS SOL H1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Lot 01 — DEPOSE/DESAMIANTAGE

¢ Le PV du test au fumigene réalisé en présence de la maitrise d'ouvrage.

e Le PV d'examen visuel des surfaces traitées réalisé par un technicien compétent.

e Les résultats des analyses libératoires et des analyses environnementales.

e Les plans, schémas et croquis permettant de déterminer clairement les zones traitées.

¢ Les photographies éventuelles.

* Le bordereau de suivi des déchets et le certificat d'enfouissement ou de vitrification des déchets.

Références normatives :
L’ensemble des travaux définis ci-avant seront adaptés a la réglementation en vigueur et notamment au dernier
décret n® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

1.1.5 - CONSTAT D’HUISSIER

Un Constat d’Huissier concernant I'état des batiments et des voiries existants avoisinant au projet sera établi
préalablement aux travaux sur demande. |l sera a la charge de I'entreprise titulaire du marché et devra concerner
au minimum :

e Lesvoiries en limite de parcelles.

e Les réseaux.

* Les batiments avoisinants.

e Les zones de locaux impactées par les travaux.
e Le point zéro en terme de bruit.

e Le point zéro en terme de vibrations.

e Le point zéro en terme de poussieres.

* etc.

Une fois les travaux réalisés, un Constat d’Huissier de fin de chantier sera établi a la charge de I'entreprise.

1.1.6 - ETUDES D’EXECUTION METHODOLOGIES ET DETAILS PLANS ATELIER-CHANTIER

Les études Méthodologique et les détails de plans Ateliers-chantier sont a la charge de I'entreprise. Les plans faisant
partie du présent dossier sont des plans techniques précisant les détails. L'entreprise devra réaliser I'ensemble des
relevés nécessaires, dans le cadre de la réalisation de ces plans de détails afin de valider le caractére exhaustif des
prestations de :

e Désamiantage a mener dans les zones de I'existant.

Elle reportera sur les plans les différentes zones de confinement et ces différentes propositions de zones
d’intervention a faire valider par la maitrise d’ceuvre.

Les notes et les plans d'exécution sont établis pendant la période de préparation qui suit I'ordre de service
d'ouverture du chantier.

Une procédure de suivi et de validation de I'ensemble des documents d’exécution sera établie des la période de
préparation en coordination avec 'OPC. L'entreprise prendra en compte dans le cadre de ces études, I'ensemble
des contraintes de I'existant.

Aucun travail ne pourra étre mis en ceuvre sur le chantier, sans I'obtention préalable de I'ensemble des avis
définitifs favorable (Observations levées) de la maitrise d’oeuvre, du bureau de contrdle, le CSPS, I'OPC et
I’ensemble des entreprises en coordinations sur la prestation.

Les diagnostics amiante avant travaux (DAAT) sont joints au dossier d’appel d’offres.
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Caractéristiques :
L’Entrepreneur estimera le niveau d’empoussierement correspondant a chacun des processus de travail et les
classera selon les niveaux suivants :

¢ Niveaul:5<C<10f/l

* Niveau2:10f/I < C< 600 f/l.

¢ Niveau 3:600f/l < C< 2500 f/l.

Pour les chapitres qui suivent, la localisation des MCA correspond a la globalité des éléments recensés dans le
diagnostic amiante avant travaux joint au dossier de consultation des entreprises et dont la liste est mentionnée
sur la liste des pieces propre a |'opération.

L'entrepreneur tiendra compte du diagnostic amiante avant travaux joint au dossier de
consultation pour le chiffrage de ces prestations, qui sont par ailleurs globales et forfaitaires.
L'entrepreneur consolidera le repérage les MCA dans un document localisant et proposant un
phasage des différentes interventions. Si une anomalie est mise en évidence par lui entre les
localisations définies au DAAT et la réalité du chantier dans cette phase préparatoire, il pourra étre
organisé une réunion de mise au point préalable avec le rédacteur du DAAT.

Il n’y aura pas de surcouts d’études en cas de rapports complémentaires diagnostiques amiante transmis en cours
de chantier. Aucun surcout de frais d’études comparatives sera admis. Les frais de mise a jour stratégie
d’empoussierement sont inclus dans les prix marchés, en cas de quantités en plus découvertes en cours de
chantier seul les prix marché (au m2, au ml, etc...) seront validés.

Références normatives :
Les travaux réalisés seront conformes aux dispositions du décret 2012-639 du 4 mai 2012 et a I'ED 6091 de I'INRS.
Une cartographie précise a été réalisée par le diagnostiqueur dans le cadre de la norme NF X 46-020.

1.2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

A l'issue du traitement du plan de retrait, une visite avec plusieurs services du Centre Hospitalier sera organisée
sur site avant la mise en place des installations.

La base vie sera située dans le batiment concerné par les travaux (au 2eme sous-sol).

L’entreprise devra adapter les locaux mis a disposition pour assurer des locaux sanitaires, de vestiaires et
réfectoire selon demande du CSPS, compte tenu de la réglementation en vigueur et de I'effectif du chantier. Ces
locaux seront entretenus par cette méme entreprise pendant toute la durée du chantier.

L'entreprise devra respecter les consignes du registre de journal et se conformer au code du travail en assurant,
aux personnes travaillant sur le chantier, un cadre de travail adéquat et conforme a la réglementation en vigueur
au démarrage du chantier.

L'entrepreneur prendra en charge les consommations des équipements (électricité, eau, téléphone), et en
assurera l'entretien et le nettoyage.
Les locaux devront étre maintenus dans un état de propreté correct et nettoyés au moins chaque semaine.
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1.2.2 - NEUTRALISATION DES RESEAUX ET ENERGIES

L'isolement des réseaux électriques et en eau potable des batiments a démolir sera réalisé par le lot Second
(Euvre/CET en relation avec les services techniques du maitre d’ouvrage.

1.2.3 - ALIMENTATION ELECTRIQUE

D’une maniere générale, I'Entrepreneur du présent lot doit prévoir toutes les installations électriques nécessaires
a la réalisation de ses travaux. Plus particulierement, concernant les travaux de désamiantage, I'Entrepreneur doit
prévoir :

e Les prestations nécessaires de raccordement électrique.

e Les percements rendus nécessaires pour le cheminement des cables, y compris la remise en état apres
travaux.

e L’armoire générale du chantier de traitement de I'amiante.

e L’éclairage spécifique des zones de travaux (200 Lux minimum).

* Les coffrets de chantier en zone confinée

e Lamise en place d’un groupe électrogene-secours autonome.

e Le contrdle des installations par un organisme agréé.

Les frais de location de groupe électrogéne sont inclus dans les prix marché, aucun surcout pour location
complémentaire sera admis y compris en cas d’aléas or surcouts des prix unitaires marché des déposes
complémentaires si le cas se présente.

L’Entrepreneur devra fournir lors de I'inspection visuelle de I'enveloppe confinée le procés-verbal de vérification
des installations électriques.

1.2.4 - ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION

La totalité des branchements, des alimentations et des évacuations d’eaux du chantier et de la base de vie est a la
charge de I’entreprise.

Raccordement provisoire depuis le réseau public de I'alimentation en eau, alimentation des installations
sanitaires, distribution d’eau nécessaire aux travaux du présent lot (arrosage pour limiter 'empoussiérement, ...).
Alimentation du chantier suffisante pour les sas de décontamination et I'arrosage permanent du site.

Analyses des rejets apres filtrations.

Evacuation des rejets d’eau au réseau.

Les eaux usées du compartiment « douche » du sas de décontamination seront traitées par une unité a double
filtration 5um avant rejet.

L'Entrepreneur devra se raccorder sur le réseau de distribution d’eau existant.
L'Entrepreneur du présent lot doit prévoir les installations nécessaires au chantier, a savoir :

¢ Le raccordement des installations nécessaires au traitement de I'amiante (sas, unité de chauffe, unité de
filtration).

¢ Leraccordement des évacuations des eaux filtrées sur les tampons.

e Les percements rendus nécessaires pour le cheminement des réseaux, y compris la remise en état apres
travaux.
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1.2.5 - PROTECTIONS DES OUVRAGES A CONSERVER

Avant démarrage des travaux, I'Entreprise fera le tour des prestations existantes, avec le Maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage, pour mettre en place des protections efficaces des éléments conservés.

Ces protections seront parfaitement adaptées aux dommages, suivant le degré du risque encouru, pour la durée
du chantier. Ces prestations de protections seront évacuées par la présente entreprise en fin de chantier.

Ces prestations de protections concernent notamment :
o Des batiments existants conservés

o Des menuiseries conservées.
o Des réseaux particuliers intérieurs
o Les réseaux existants extérieurs
o Protection des abords
11.2.6 - NETTOYAGE PRELIMINAIRE

Avant tout travaux de déconstruction sélective, I'entreprise devra nettoyer |I'ensemble des zones chantier et ses
abords et évacuer I'ensemble des stockages présents dans le batiment. Cette prestation est réalisée aprés une
action de Dépollution / Décontamination et évacuation des différents mobiliers réalisés par le maitre d’ouvrage.

Il est demandé a I'entreprise de réaliser, sur place, un pré-tri des différents déchets selon leur nature : Déchets
Ménagers et Assimilés (DMA), Déchets Industriels Spéciaux (DIS) si présence et Déchets inertes. Ces déchets
devront étre entreposés dans les bennes prévues a cet effet sur I'aire de stockage. L'entreprise devra les évacuer
et les éliminer selon les filieres les plus adaptées (recyclage, installations de stockage, incinération avec
valorisation énergétique) et ce, en conformité avec ses propositions.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour vérifier que des personnes
extérieures au chantier n'occupent pas les lieux.

1.2.7 - ZONE DE STOCKAGE ET GESTION DES DECHETS

Le stockage des déchets se fera dans des bennes, en capacités et en nombre suffisants afin de permettre le tri sélectif
des déchets résultant des travaux (cf. tableau ci-apres). Elles seront fournies par I'entreprise lors de I'installation de
chantier, et positionnées selon le Plan d’Installation de Chanter (PIC) sous I'accord du Maitre d’Ouvrage ou selon ses
directives.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets. Tous les déchets doivent étre,
dans la mesure du possible, recyclés ou retraités. Seuls les déchets ultimes pourront étre envoyés dans une
décharge.
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Les déchets de chantier doivent étre triés et classés en 3 types :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Lot 01 — DEPOSE/DESAMIANTAGE

Déchets inertes

Décharge de classe 3

(matériaux primaires stables)

Déchets industriels
Banals (DIB)

Décharge de classe 2

Déchets industriels
Spéciaux (DIS)
Décharge de classe 1

Terres et pierres

Bétons armés et non armés
Parpaing et briques
Carrelages et faiences
Ardoises

Verres ordinaires

Laines minérales
Matériaux de démolition
mélangés sans platres
Gypses et platres
Fibrociments

Machefer

Bétons légers et placoplatres
Métaux et alliages, fers a béton
Quincailleries, Serrureries
Verres spéciaux (teintés, armés...)
Bois non traités

Plastiques, Caoutchouc, PVC
Polystyrenes

Moquettes

Fibres organiques

Colles et mastics a I'eau
Produits en mélange sans DIS
Emballages non souillés

Bois traités

Peintures, vernis, solvants
Goudrons et dérivés

Huiles et suies

Certaines colles et mastics
Agents chimiques (ignifuges,
pesticides...)

Tubes fluos, piles,
accumulateurs

Matériels souillés (pinceaux,
brosses, filtres, masques ...)
Emballages souillés

Il conviendra de se référer aux plans départementaux de traitement et de stockage des déchets pour les
déchets courants (inertes ou DIB) et aux plans régionaux pour les déchets dangereux (DIS).

Les bordereaux d’élimination des déchets devront étre transmis obligatoirement au Maitre d’ceuvre. Ces
bordereaux, diment remplis, devront étre transmis dans les meilleurs délais.

Concernant le traitement des déchets et transport, la prestation comprend :
e la gestion administrative des BSDA,
¢ le chargement de 'ensemble des bigbags,
e letransport et I'’évacuation des déchets amiantés vers la décharge choisie,
¢ lamise en centre de classe 1 ou 2 suivant la dangerosité des déchets,

¢ |’enfouissement

11.2.8 -

METROLOGIE LIEE AUX TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

L’entrepreneur devra la réalisation de I'ensemble des analyses, mesures et contréles réglementaires associés aux

travaux de retrait de I'amiante.

Ces essais seront réalisés pour chague phase d’intervention.

Notamment (liste non exhaustive) :
e contrdle de I'état initial

¢ mesure dans la zone d’approche de la zone de travail
¢ mesure dans la zone de récupération

¢ mesure en des points du batiment dans lequel se déroulent les travaux
¢ mesure dans la zone de rejet des extracteurs

® mesure environnementale

¢ mesure libératoire de premiére restitution

¢ mesure d’analyse des effluents

Les résultats des mesures d’empoussiérement seront fournis au fur et a mesure de leur production.
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1.2.9 - AMENEE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS ET DES MATERIELS

L'entrepreneur devra, dans le cadre de cet article, 'amenée et le repliement, a ses frais, de I'ensemble des
installations et matériels techniques nécessaires aux travaux de désamiantage.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra tous les moyens nécessaires au levage des éléments qu’il devra
mettre en place et évacuer du chantier et ses études et alimentation ou grues mobiles nécessaires
ponctuellement.

La prestation de repliement de chantier concerne :

¢ le conditionnement de I'ensemble des EPI et des outils jetables en tant que déchets contaminés

¢ le conditionnement de I'ensemble des outils contaminés mais pouvant étre utilisés sur un autre chantier,

¢ ladépose de I'ensemble des

* cantonnements et leur conditionnement,

e |’aspiration THE finale pour rendre le chantier exempt de fibre au sol,

e larédaction du rapport final de travaux de désamiantage consignant I'ensemble des mesures réalisées,
les fiches d’exposition et I'ensemble du déroulement du chantier.

¢ L’ensemble des déchets seront mis en oeuvre dans des sacs par double ensachage avec fermeture par col
de cygne. llIs seront disposés dans un bigbag conforme ADR sous scellés avec n° de SIRET entreprise et n°
d’ordre.

1.3.1 - PLAN DE RETRAIT

Avant tous travaux de traitement de matériaux contenant de I'amiante, I'entreprise qui effectue les travaux
établira un plan de retrait ou encapsulage (PRE). Suite a son évaluation des risques fondée sur les éléments
fournis par le donneur d'ordre et ses propres constatations, I'entreprise qui effectue les travaux décrira avec
précision, dans le PRE, le mode opératoire envisagé et les mesures a mettre en ceuvre afin :

e De supprimer ou réduire, au niveau le plus bas possible, I'émission et la dispersion de fibres d'amiante
pendant les travaux.

e D'éviter toute diffusion de fibres d'amiante hors des zones de travaux.

e D'assurer, pour I'ensemble des risques, les protections collectives et individuelles des travailleurs
intervenants.

e De garantir I'absence de pollution résiduelle apres travaux.

Ce document permettra :

¢ Au médecin du travail de I'entreprise de se prononcer sur le choix des EPI, les durées prévues de port des
EPI, les durées des pauses de récupération, selon la nature du chantier et les contraintes prévisibles
(chaleur, postures, etc....) et d'adapter la surveillance médicale de chaque salarié de |'entreprise qui
effectue le traitement.

e Au CHSCT ou, a défaut, aux délégués du personnel de formuler un avis relatif a la prévention de tous les
risques et aux conditions de travail sur le chantier.

e Auresponsable de I'entreprise traitant les MCA d'informer ses salariés (responsables et opérateurs) des
procédures applicables au chantier concernant les risques auxquels ce travail peut les exposer et des
dispositions prises pour les éviter.
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L’Entrepreneur du présent lot devra effectuer toutes les démarches administratives nécessaires a I’exécution de
ses travaux aupres des administrations telles que I’O.P.P.BTP, la CARSAT et I'Inspection du Travail.

Dans tous les cas, 'Entrepreneur devra tenir informé le Maitre d’Ouvrage, le coordonnateur de sécurité, ainsi que
le Maitre d’CEuvre de toutes ses démarches, et transmettre une copie de tous les documents émis ou regus, et
informer sans délai de toutes les difficultés ou anomalies rencontrées.

Deux semaines apres la signature de I'ordre de service, I'Entrepreneur du présent lot doit établir et envoyer un
plan de retrait suivant les dispositions définies par les organismes destinataires. Ce plan de retrait ou
d’encapsulage précisera les points suivants :

¢ Lalocalisation de(s) la zone(s) a traiter.

¢ Le plan d’installation du chantier.

e La(les) zone(s) de stockage des déchets.

¢ Le (les) cheminement(s) du matériel.

e Le plan du zonage (Zones et SAS).

e Lelieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés.

¢ Ladate de commencement et la durée probable des travaux.

e Le nombre de travailleurs impliqués.

e Les quantités d’amiante manipulées.

e Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre.

e Le programme de mesures d’empoussierement du ou des processus mis en ceuvre.

¢ Les modalités des contrdles d’empoussierement.

e Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs
ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité
des travaux.

e Les caractéristiques des équipements utilisés pour I’évacuation des déchets.

e Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements.

e Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets.

e Les durées et temps de travail.

e Les dossiers techniques.

e Les notices de poste.

¢ Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux
fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d’air.

e La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’étre affectés au chantier. Elle mentionne les dates de
validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom
des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates
de validité de leur formation.

Préalablement a sa diffusion, le plan de retrait, qui fera I'objet d’un rendez-vous de mise au point avec ces
organismes (IT et CARSAT/CRAM), sera soumis a 'approbation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre, et du
coordinateur de sécurité.

Il devra, le cas échéant, faire I'objet de mise a jour avant la diffusion a I’'O.P.P.BTP, a la CARSAT et a I'Inspection du
Travail. Sont réputés inclus dans le présent marché, les colits occasionnés par toute modification de processus
nécessitant la réalisation d'un avenant au plan de retrait.

L'Entrepreneur sera tenu de respecter les prescriptions complémentaires demandées par les services ci-dessus et
cela dans le cadre de prix global et forfaitaire.
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La durée de I'instruction de plan de retrait ou d’encapsulage étant réglementairement de 1 mois, I'Entrepreneur
ne pourra entreprendre de travaux avant d’avoir obtenu les accords nécessaires. Il appartient a I'entreprise
d’organiser sa préparation afin que le délai nécessaire a cet examen soit intégré dans le délai global de la
réalisation.

Références normatives :

Le plan de retrait sera conforme a I'article R4412-133 du décret N°2012-639 du 4 mai 2012.
Modalités des contréles d’empoussierement : articles R. 4412-126 a R. 4412-128 du décret.
Les durées et temps de travail : articles R. 4412-118 et R. 4412-119 du décret.

Les dossiers techniques : article R. 4412-97 du décret.

Les notices de poste : article R. 4412-39 du décret.

Localisation :
Concerne le retrait de matériaux amiantés de tous types recensés et repérés dans le diagnostic amiante fourni au
dossier de consultation.

1.3.2 - RETRAIT COLLE DE SOLS SOUPLES CONTENANT DE L'AMIANTE

Les prestations comprennent :

¢ |'enléevement de butée de portes, cloison vitrée, plinthes, lavabos, radiateurs, canalisation métallique ou
PVC, nécessaires a I'accessibilité aux surfaces a désamianter,

¢ la dépose soignée du revétement de sol avec emploi au préalable d’un produit surfactant sur toutes les
zones concernées pendant la durée du retrait,

¢ le décapage de la colle et ragréage au moyen d’une rectifieuse adaptée aux travaux de désamiantage et
équipée d’une aspiration absolue a la source,

¢ le nettoyage et aspiration de toutes les surfaces brutes,

¢ la fixation du support pour « enfermer » les derniers résidus de colle avec un produit compatible avec
I’adhérence du futur produit de ragréage a appliquer avant nouveau sol souple.

¢ la fixation du support pour "enfermer" les derniers résidus de colle

Localisation :

Suivant plans de localisation basées sur le Rapport de mission de repérage des matériaux et produit contenant de
I’'amiante avant démolition partielle pour le batiment, réalisé par I’APAVE en date du 09.10.2019 intégré au
dossier de consultation pour certaines surfaces de faiences et plinthes.

1.3.3 - RETRAIT COLLE DE FAIENCES

Les prestations comprennent :

¢ I'enléevement des équipements sanitaires, des paillasses, des bandeaux et coffres lumineux, goulottes,
prises, interrupteur, essuie main, des pateres et autres éléments accrochés aux parois, nécessaires a
I’accessibilité aux surfaces a désamianter,

¢ la dépose soignée, sans les casser, des faiences avec emploi au préalable d’un produit surfactant sur
toutes les zones concernées pendant la durée du retrait,

¢ le décapage de la colle au moyen d’une rectifieuse adaptée aux travaux de désamiantage et équipée
d’une aspiration absolue a la source,

¢ |e nettoyage et aspiration de toutes les surfaces brutes,

¢ la fixation du support pour « enfermer » les derniers résidus de colle avec un produit compatible avec
I’'adhérence de la colle utilisée pour la pose d’une nouvelle faience.

Localisation :
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Suivant plans de localisation basées sur le Rapport de mission de repérage des matériaux et produit contenant de
I’'amiante avant démolition partielle pour le batiment, réalisé par I’APAVE en date du 09.10.2019 intégré au
dossier de consultation

1.3.4 - RETRAIT COLLE DE PLINTHES OCRES ET NOIRES

Les prestations comprennent :

¢ I'enléevement des paillasses, goulottes, prises, radiateurs, canalisation métallique ou PVC, et autres
éléments accrochés aux parois, nécessaires a I'accessibilité aux surfaces a désamianter,

¢ la dépose soignée, sans les casser, des plinthes avec emploi au préalable d’un produit surfactant sur
toutes les zones concernées pendant la durée du retrait,

¢ le décapage de la colle au moyen d’une rectifieuse adaptée aux travaux de désamiantage et équipée
d’une aspiration absolue a la source,

¢ |e nettoyage et aspiration de toutes les surfaces brutes,

¢ la fixation du support pour « enfermer » les derniers résidus de colle avec un produit compatible avec
I’'adhérence de la colle utilisée pour la pose de plinthes PVC

Localisation :

Suivant plans de localisation basées sur le Rapport de mission de repérage des matériaux et produit contenant de
I’'amiante avant démolition partielle pour le batiment, réalisé par I’APAVE en date du 09.10.2019 intégré au
dossier de consultation

1.4.1 - ZONES DE CONFINEMENT

Les lieux d’exécution des travaux seront maintenus hermétiquement clos pour retenir les poussiéres générées par
les travaux. La zone d’acces sera limitée et I’entrée interdite a toute personne non équipée ou non habilitée et ce,
par des panneaux interdisant |'acces.

Toutes les ouvertures donnant directement sur la zone a traiter seront préalablement obturées par
condamnation des ouvrants et par calfeutrement efficace de toute la surface a I'aide d’un film étanche.

L’accés a la zone de travail se fera par un tunnel a 3 compartiments (sas) qui sera la seule et unique voie d’accés
par I'extérieur. Un nombre suffisant de panneaux portant l'inscription « Danger Amiante » seront judicieusement
repartis avant I'entrée de cette zone.
L'aménagement de ce sas comprend :
e La réalisation des raccordements étanches sur le confinement, des raccordements électriques, du bloc de
production d’eau chaude des douches, des évacuations sur groupe de filtration eau a trois étages.
e Lamise en place des raccordements électriques d’un moniteur enregistreur de dépression a bande. Les
bandes imprimées seront communiquées au Coordonnateur SPS et Maitre d’CEuvre chaque fin de
semaine.

Chaque sas sera équipé d’une porte d’entrée et d’une porte donnant acces au sas suivant ou a la zone de travail.
e Le ler compartiment en contact avec I'extérieur fera office de vestiaire et sera équipé d’armoires
individuelles et de vétements de travail jetables.
e Le 2d compartiment central comportera les douches et les équipements de protection individuels.
¢ Le 3éme compartiment pollué permettra le nettoyage des vétements et du matériel.
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Le flux d’air sera toujours entrant depuis I'extérieur vers la zone de travail. Les eaux résiduelles provenant de
I’enceinte de confinement (utilisation de jet haute pression, douches, etc...) seront filtrées par un filtre absolu
avant rejet dans les réseaux évacuation communs.

Tous les réseaux existants devront étre nettoyés et calfeutrés avant toute intervention.

L’entreprise ne pourra aprés coup demander des plus-values pour accéder d’'une zone a une autre, ces frais étant
inclus dans I’offre de I'entreprise vu qu’obligatoires pour créer un confinement conforme a la réglementation en
vigueur.

Sont notamment compris dans cette prestation :

¢ les balisages reglementaires et panneaux d’information des usagers,

¢ les raccordements en énergie (eau potable, électricité...) depuis les points de livraison mis a disposition,

e les ouvrages de secours en cas de recours a des unités déprimogénes dont la mise en place d’un groupe
électrogene,

¢ les adaptations et équipements nécessaires a la réalisation des surfaces de confinement a mettre en
place,

¢ lamise en place des unités déprimogénes nécessaires, en fonction du niveau d’empoussierement,

¢ lamise en place de systeme de brumisation de zone permettant une sédimentation des fibres,

e laréalisation au préalable d’une aspiration fine en cas de contamination préalable aux déposes,

¢ la mise en place d’une station de filtration des effluents amiantés par filtres 25 microns et 5 microns,

¢ lamise en place de sas de décontamination réglementaires.

L'entreprise devra également prévoir les équipements nécessaire a la visibilité de I'intérieur de la zone de
confinement depuis I'extérieur de la zone (et également depuis un écran relié a des caméra) par le personnel
responsable de la sécurité du Centre Hospitalier.

Localisation :

Suivant plans de localisation basées sur le Rapport de mission de Repérage des matériaux et produit contenant de
I’'amiante avant démolition partielle pour le batiment, réalisé par I’APAVE en date du 09.10.2019 intégré au
dossier de consultation.

1.4.2 - DEPOSE D’ELEMENTS

Le présent lot aura a sa charge tous les frais de dépose d’éléments fixés sur les murs ou sols diagnostiqués avec
un parement amianté.

Il aura également a sa charge tous les frais de dépose d’éléments nécessaires a |'accessibilité aux surfaces a
désamianter.

Certains de ces équipements seront déposés soigneusement par le présent lot et a ses frais — ces équipements
seront mis a disposition au Maitre d’Ouvrage dans une zone de stockage; Une attention particuliere devra étre
portée pour le repérage par local et le stockage de ces équipements. D’autres équipements seront a déposer et
évacuer (également par et a la charge du présent lot).

= Equipements a déposer soigneusement:
e Paillasses et canalisation apparente associée
e Radiateurs et canalisation apparente associée
e Etageres
¢ Cloison vitrée intérieure et porte du Secrétariat
* Menuiseries Extérieures de la zone Attente et du Secrétariat
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La repose de la cloison vitrée et des Menuiseries Extérieures citées ci-dessus sera a la charge du présent lot (y/c
réglage de la porte et étanchéité de I'ouvrage). Le présent devra ailleurs prévoir les moyens nécessaires pour
protéger I'accés au batiment durant la durée des travaux concernant ces menuiseries extérieures (entre la phase
dépose et la phase repose).

= Equipements a déposer et a évacuer (liste non exhaustive) :
e  Miroirs
* Bacs a douche
e Bandeaux lumineux
e Lavabos et canalisation apparente associée
* Goulottes
e WC
* Prises et interrupteurs
e Plagues métallique au sol des SdB
¢ Sol PVC sans colle amiantée
e Butée de porte
e Prise d’aspirateur au sol
* Barres de maintien
* Portes savon
e Essuies main

Lorsqu’ils ne seront pas réutilisés dans le cadre des nouvelles installations, les équipements ou réseaux existants
seront déposés en totalité et évacués par le présent lot a la décharge selon les modalités du tri sélectif
conformément a I'arrété en vigueur. lls pourront également étre mis a disposition du Maitre d’Ouvrage dans une
zone de stockage ou un local si ce dernier en fait la demande.

La dépose des équipements techniques (appareils sanitaires, équipements de chauffage, luminaires, goulottes,
prises, etc....) comprend notamment :
¢ ensemble des canalisations de plomberie et de chauffage triées selon leur nature (cuivre, acier, PVC,
fonte), et ce, en vertical et horizontal (y compris en vide sanitaire et enterrées)
e équipements électriques : appareillages, cablages et filerie des courants forts et des courants faibles,
¢ les appareils sanitaires et les installations de chauffage.

Composants intégrés :
Compris tri suivant nature des déchets et évacuation.

Coordination des prestations :
Prestations réalisées aprés neutralisation par les services concernés.

Localisation :
Suite « Liste des travaux par local »

1.4.3 - TRANSPORTS DES DECHETS

Le conditionnement et le transport des déchets se feront conformément a la réglementation en vigueur.

Le transfert des déchets de I'emprise de chantier au centre de traitement des déchets devra se faire par un
transporteur bénéficiant d'un agrément préfectoral ADR. Cet agrément préfectoral devra étre présenté au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre avant évacuation des déchets.
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L’Entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage, deux semaines apres la
signature de I'ordre de service :

e Le bordereau d’acceptation préalable du gestionnaire de la décharge.
e Les bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante afin d’étre complétés par le Maitre
d’Ouvrage.

Les feuillets originaux des bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante diment complétés par les
différents intervenants seront retournés, par courrier recommandé A.R. au Maitre d’Ouvrage, via le Maitre
d’CEuvre, deux semaines apres livraison sur le site de traitement.

L’Entreprise devra également assurer I’envoi de tous les documents demandés par la DRIRE relatifs a ce transport
de déchets et remettre au Maitre d’CEuvre une copie de ses correspondances.

Références normatives et réglementaires :

e Arrété du 17 octobre 1977 et décret relatif au transport des matériaux polluants N°2007-1467 du 16
octobre 2007.

¢ Lanon fourniture des documents évoqués ci-dessus dans les délais impartis sera sanctionnée par
I'application des pénalités prévues au C.C.A.G. et C.C.A.P.

¢ Dela méme maniére, I'Entreprise ne pourra prétendre a la réception compléete de ses ouvrages tant que
le Maitre d’Ouvrage n’aura pas en sa possession les documents évoqués ci-dessus, attestant de
I’élimination correcte des déchets dans les dispositions prévues par la loi.

¢ Lereglement des sommes liées au traitement de I'amiante sera consigné jusqu'a réception des
bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante.

¢ Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant se réserve le droit de demander un changement de I'Entreprise
effectuant les transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au transport,
ou si son activité provoque une géne indue.

¢ Les taxes de décharge et remisage seront a la charge de I'Entrepreneur du présent lot. Celui-ci devra
intégrer dans son prix les augmentations prévisibles des taxes de mise en décharge et ne pourra donc se
prévaloir d’aucune augmentation ultérieure de ce poste.

Localisation :
Retrait matériaux amiantés - Suivant plans de repérage du diagnostic amiante joint au dossier de consultation.
La prestation d'évacuation sera détaillée :

e Suivant le type de produit.

e Suivant la classe de déchetterie : 1, 2.

1.4.4 - CONTROLES ET PRELEVEMENTS LIBERATOIRES

Comme précisé dans les dispositions générales ci-avant, I'entreprise du présent lot devra réaliser des mesures en
fin de chantier de teneur de fibre d’amiante afin de permettre I'intervention des autres corps d’état en toute
sécurité.

L'entreprise prévoira I'ensemble des prélévements libératoires, autant que nécessaires pour le bon déroulement
de l'opération de réhabilitation pour chaque tour.

Caractéristigues :
L’entreprise s’assurera que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans I'air de la zone traitée a été
suffisamment réduite :
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* Sile résultat de la mesure est < 5 fibres/litre, le confinement peut étre enlevé
* Sile résultat est > 5 fibres/litre, il faut procéder a un nouveau nettoyage et refaire une mesure

Selon son évaluation des risques, I'entreprise définira les contréles qu’elle prévoie en cours de chantier. Ces
controles seront détaillés en précisant leurs objectifs, leurs natures et les critéres a atteindre.

Tous les documents d’analyse devront mentionner les indications suivantes :

¢ Lenom et l'adresse de I'Entreprise.

¢ Ladate du controle.

e Letype de travail effectué.

e Letype d’échantillon prélevé.

¢ Lalocalisation des prélevements repérée sur un plan de masse.
e Le temps d’échantillonnage.

¢ Le nombre de fibre par litre d’air obtenu.

e Letype de fibre.

¢ Les noms des échantillonneurs, de I'analyste et du laboratoire.

Références normatives et réglementaires :

¢ Le planning d’exécution de I'entreprise tiendra compte, avant déconfinement et avant restitution d'une
zone désamiantée, d'un point d'arrét au respect de la NORME NFX 46 021 sur |I'examen visuel et le relevé
d'empoussierement avant restitution.

e Un organisme accrédité COFFRAC extérieur a la Maitrise d'CEuvre et CSPS sera missionné par le MO
(Comprenant controle par mesures et pompages).

e Les contréles de I'air seront réalisés par laboratoire agrée et conformément a la norme NF X 43-269, 2
prélevements minimum seront réalisés, un avant le début des travaux dans la zone confinée et le second
avant le démontage de la zone de confinement. (Suivant processus)

* Les prélevements seront réalisés conformément a la circulaire DGS/VS 3/DGUHC/QC 1/DPPR/BGTD n° 98-
589 du 25 septembre 1998 et avec issues obstruées. Leur nombre sera tel qu’ils permettent une
évaluation correcte de I'ensemble de la zone traitée.

¢ NORME NFX 46 021 sur I'examen visuel et le relevé d'empoussierement avant restitution.

e GAX46-033 - Guide d’application de la norme NF EN ISO 16000-7

Localisation :
e  Retrait matériaux amiantés - Suivant plans de repérage du diagnostic amiante joint au dossier de
consultation.

La prestation sera détaillée :

e Suivant le processus concerné.
* Suivant le type d'analyse - META /MEST.

1.4.5 - MISE A JOUR DU DTA ET DOE

L'entreprise devra, en fin de chantier, la réalisation d’'une attestation qui viendra compléter le DTA existant
(dossier technique amiante) et confirmer la dépose des matériaux contenant de I'amiante par mise a jour des
DAAT.

Ces documents seront également joints au dossier de DOE.
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1.4.6 - NETTOYAGE FINAL

L’Entreprise devra le nettoyage de mise en service.

Nettoyage a la « veille » de la réception client :

= Nettoyage des menuiseries extérieures (2 faces) : dormant, ouvrant, travers, entrée d’air, poignées,
paumelle, bavettes, avec un produit adapté et un lustrage de finition,

= Nettoyage des vitrages des menuiseries extérieures et intérieures (2 faces) a I'eau savonneuse, ringage,
enlévement de I'eau au racloir caoutchouc

= Nettoyage des cadres et portes intérieures par un dépoussiérage général compris nettoyage des taches et
traces,

= Nettoyage des appareils sanitaires non déposés : nettoyage soigné des appareils et accessoire compris pour
livrer des appareils et accessoires exempts de traces, de taches, poussiere.

= Tous les revétements de sols de toutes natures, compris plinthes. Utilisation des produits décapants agréés
par le fournisseur.

= Nettoyage des faiences, habillage des canalisations, etc.... Nettoyage a I'eau savonneuse compris ringcage

= Nettoyage, rincage et séchage des appareils électriques et de chauffage radiateurs, canalisations,
interrupteurs, prise, tableau, applique...

= Nettoyage a I’eau savonneuse, ringcage et séchage des ouvrages de serrurerie intérieur,

= Nettoyage des équipements divers : signalétique, ...

= Nettoyage des habillages décoratifs, miroirs, luminaires, etc....

= Nettoyage intérieur des gaines techniques par aspiration,

= Balayage de I'entrée du niveau sous-sol

Localisation :
Sur I'ensemble de la zone concernée par les travaux situés au 2™ sous-sol du Batiment H1
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