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CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché - Domicile du Titulaire

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

concernent 'exécution des « Sécurisation de la cité » sur la Cité Douaniére de NARBONNE 1, Rue
de la Douane 11100 NARBONNE.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.). A défaut d'indication dans I'Acte d'Engagement du domicile élu par
le Titulaire a proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au
service régional de la EPA La Masse des Douanes a MONTPELLIER jusqu'a ce que le Titulaire ait fait
connaitre a la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

La réalisation de cette opération comporte les lots suivants :
LOT CLOTURE

LOT CONTROLE D’ACCES ECLAIRAGE

1-3. Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion
Sans objet.

1-4. Controle des prix de revient
Sans objet.

1-5. Maitrise d'ceuvre

La Maitrise d'ceuvre est assurée par le Cabinet B2F Ingénieurie 21, Rue de I'Olivette 34500 BEZIERS
chargé d'une mission sur projet avec visa des études d’exécution comprenant la direction de I'exécution
du contrat de travaux, l'assistance pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement. Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (D.O.E.)
sont a la charge des Entreprises.

1-6. Contréle technique
Sans objet.

1-7 Sécurité protection de la santé

1-7-1. Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes
pris pour son application. Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGCSPS), établi par le coordonnateur au cours de la phase conception est joint au présent dossier
de consultation. La coordination en matiére de sécurité et de santé au cours des phases de conception
et de réalisation est confiée au méme coordonnateur, a savoir :

FERRANDO - MATEILLE
17, Rue de Ratacas ZI Plaisance 11100 NARBONNE
Tél : 04.68.32.47.82 — Port. : 07.85.59.98.84 — Courriel : ferrandomateille@cspslr.fr

1-7-2. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994.
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En conséquence, les entreprises seront tenues notamment de remettre au coordinateur un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). Les entreprises disposeront des délais prévus par la loi
pour le rédiger au vu du Plan général de coordination qui leur aura été remis.

1-8 Durée et modalités de reconduction du marché
La durée du marché, indiquée a I'acte d’engagement, court & compter de la date de notification de 'ordre
de service au titulaire. La durée du marché est de 3 mois. Le marché n’est pas reconductible.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre d’importance décroissante :

A - Piéces particulieres :

- L’Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du Maitre de I'Ouvrage fait seule foi.

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre de I'ouvrage fait seule
foi.

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) dont 'exemplaire original conservé
dans les archives du Maitre de l'ouvrage fait seule foi, assorti des plans.

- Le Mémoire Technique du titulaire.

- Le Plan général de coordination (PGCSPS) dont I'exemplaire original conservé dans les archives
du Maitre de I'ouvrage fait seule foi, assorti des plans.

B - Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 3-4.2 :

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)
approuve par le décret n® 76-87 du 21 janvier 1976 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié, notamment
par l'arrété du 08 Septembre 2009,

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de travaux,
Ces documents ne sont pas fournis mais sont réputés étre connus du titulaire.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'Entrepreneur titulaire et a ses Sous-
traitants.

3-2. Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.

3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes - Travaux en
régie

3-3.1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- en tenant compte de la sujétion suivante :

- les prix sont réputés comprendre les frais de nettoyage complet de chantier,

- en tenant compte des dépenses liées :

- aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché
a la fin du délai de garantie de parfait achévement,
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- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels indiqués
ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites suivantes, sous
réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se dérouler et qu'ils soient
au contact direct des intempéries :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
VENT Pointes 130 Km / h

PLUIE 100 mm / jour 10 j consécutifs
TEMPERATURE +40°Cou-20°C 5 j consécutifs
NEIGE 40 cm 10 j consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : centre météo de MONTPELLIER

- en tenant compte des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries
nécessitées par les travaux, les demandes d'autorisation sont a la charge du service et les frais inhérents
a ces procédures sont réputés a la charge de I'Entreprise.

3-3.2. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :
- Par application d'un prix global forfaitaire dont le libellé est donné dans I'Acte d'Engagement.

3-3.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Acomptes

Tout versement d’'acompte s’effectue dans le cadre de la réglementation en vigueur sur la base des
prestations réellement effectuées.

Les projets de décompte sont présentés au Maitre d'ceuvre en quatre (4) exemplaires conformément
aux modéles qui seront remis aux entreprises lors de la premiere réunion de chantier.

Les projets de décomptes seront remis contre récépissé au maitre d'ceuvre. Y figureront :

- le montant des travaux a payer,

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I'article 13.1 du C.C.A.G.

Les délais de paiement des acomptes et du solde sont fixés a 30 jours.

3-3.4. Approvisionnements
Par dérogation a larticle 11.3 du C.C.A.G, il n'est pas prévu de versement d’acompte sur
approvisionnement.

3-3.5 Intéréts moratoires

En cas de dépassement du délai global de paiement maximum autorisé par la réglementation en vigueur,
le taux des intéréts moratoires qui s'applique est celui fixé au | de l'article 8 du décret n° 2013-269 relatif
a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, auquel s'ajoute
lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée a l'article 9 de ce méme décret.

3-4. Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3-4.1. Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3-4.3 et au 3-4.4.

3-4.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page de garde du présent C.C.A.P. ; ce mois
est appelé « mois zéro ».
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3-4.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant
I'objet du marché est :

Index Définition

BT 01 TOUS CORPS D’ETATS

- Publié au bulletin officiel du Ministére de I'équipement et au Moniteur des travaux publics.

3-4.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables
L'actualisation est effectuée par I'application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :
Cn=1(d-3)/lo,

dans laquelle lo et I(d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
lindex de référence | du marché sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit
postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3-4.5. Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3-4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'etablissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3-5. Paiement des Cotraitants et des Sous-traitants

3-5.1. Désignation de Sous-traitants en cours de marché

L'Acte Spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles 3.6 et suivants
du CCAG travaux. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet au pouvoir
adjudicateur (ou lui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception) une déclaration de sous-
traitance, selon le modéle fourni par le pouvoir adjudicateur, diment remplie et signée par le sous-traitant
et le titulaire, comportant I'indication des capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-
traitant et accompagnée des attestations de régularité fiscale et sociale du sous-traitant. Une copie des
documents devra étre communiquée par le titulaire au sous-traitant. En cas de sous-traitance, le titulaire
du marché demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du
marché tant envers le pouvoir adjudicateur qu'envers les personnels de la société. Le recours a la sous-
traitance, sans acceptation préalable des conditions de paiement, expose le titulaire a la résiliation du
marché sans indemnité.

3-5.2. Modalités de paiement direct

Pour les Sous-traitants, le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage a chaque Sous-traitant concerné. Cette somme
tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de Sous-traitance et inclut la
T.V.A. Pour les Sous-traitants d'un Entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a
chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée
par celui des Entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le Maitre de I'Ouvrage au Sous-traitant concerné, cette somme tient compte d'une
éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.
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Si I'Entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le Mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d'Engagement.

4.2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 2.2 de l'article 19 du C.C.A.G., le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a CINQ (5) jours. En vue de I'application éventuelle
du deuxiéme alinéa 2.3 de l'article 19 du C.C.A.G. et pour autant qu'il y ait entrave a I'exécution des
travaux, le(s) délai(s) d’exécution est/sont prolongé(s) d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci- apres dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
VENT maxi 110 km/heure
PLUIE 75 mm / jour 10 j consécutifs
TEMPERATURE +35°Cou-15°C 5 j consécutifs
NEIGE 20 cm 10 j consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : - Station METEO France de
MONTPELLIER

4-3. Pénalités
Par dérogation a l'article 14. du CCAG, les pénalités s'appliquent a partir d'un total de 300€.

4-3.1. Pénalités pour retard
En cas de retard sur 'avancement du chantier, une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard par
dérogation au CCAG.

4-3.2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
En cas de retard dans la remise en état et le repliement des installations, une pénalité de 150 € par jour
calendaire de retard par dérogation au CCAG.

4-3.3. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution conformément
al'article 40 du C.C.A.G. par le Titulaire, une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard par dérogation
au CCAG.

4-3.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des Entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par la Maitrise d’ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier,
le Titulaire encourt une pénalité hors taxes fixée a 150€ par manquement constaté par dérogation au
CCAG.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5-1. Retenue de garantie
Application des articles 122 — 123 et 124 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics.
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Le montant de la retenue de garantie est fixé a 5%. Cette derniére peut étre remplacée par une garantie
a 1¢ée demande conformément a l'article 123 du décret du 26 mars 2016 (constitution au plus tard avec
le premier acompte).

La retenue de garantie ou (garantie a 1ée demande) sera libérée dans le délai d’'un mois suivant
I'expiration du délai de garantie visé a 'article 44.1 du CCAG, sauf si la personne responsable du marché
a signalé a I'entrepreneur et a la caution, par lettre recommandée, que I'entrepreneur n'a pas rempli
toutes ses obligations dont celles visées a I'article correspondant.

5-2. Avance
Une avance est accordée au titulaire de I'accord-cadre conformément a I'article 110 du décret n°2016-
360 relatif aux marchés publics.

5-3. Avance facultative
Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au Titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces. En outre, en application du décret 96.1133 du 24 décembre
1996, il est fait interdiction a I'Entrepreneur principal, a ses co-traitants et a ses Sous-traitants éventuels
de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en
soit la variété. Les cas d’exception temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu'apres
production d'une « déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et ce en conformité avec
les arrétés du 24 décembre 1996 relatif pour le premier « au formulaire de déclaration en vue d’exceptions
a l'interdiction d’amiante » et pour le second « aux exceptions a l'interdiction de I'amiante ».

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualitts des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du Titulaire ou de
Sous-traitants et Fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

6-3.3. Le Maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le Titulaire des matériaux et produits fournis
par le Maitre de I'Ouvrage
Sans objet.
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ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES
7-1. Piquetage général
Sans objet.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, celle-ci est fixée a 8 jours.

Sa durée est de 8 jours @ compter de I'ordre de service qui prescrira de la commencer.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du Maitre de I'Ouvrage ou de la Maitrise d’ceuvre :

. délivrance des autorisations d'acces,

. désignation des lieux de dépdts provisoires de matériels et matériaux comme définis a l'article 8.4.1 ci-
apres,

. mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées a l'article 8.4.1 ci-aprés,

- par les soins du Titulaire :

. établissement et remise au Maitre d'ceuvre de la liste nominative des personnels,

. remise d’une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France,

. etablissement et présentation au visa du Maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a l'article 28.2 du
C.CAG,

. établissement et remise au Maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G. et a l'article
8.2 ci-aprés.

Les autres documents prévus aux articles du C.C.T.P. seront fournis, non pas au cours de la période de
préparation, mais a des dates qui seront précisées, en cours d'exécution, par ordres de service,

. fourniture des certifications des matériaux a mettre en ceuvre et soumis a I'approbation du Maitre
d’'ceuvre,

. fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a l'article 9.8
ci-apres,

. fourniture d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Cette obligation est applicable a chaque Entrepreneur (Co-traitants, Sous-traitants et travailleurs
indépendants).

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du visa du Maitre d'ceuvre.

Etablissement de la Déclaration d'intervention de commencement des travaux (DICT) et expédition dix
jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes concernés
en application du décret du 14 octobre 1991.

8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le Titulaire et soumis au visa
du Maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus
tard 15 jours apres leur réception.
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8-3 Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément
Le Maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V. d'agrément.

8-4. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

8-5. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-5.1. L'installation des chantiers de I'Entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre
de l'ouvrage :

- L'entreprise maintiendra sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau potable
pour les ouvriers) et I'énergie électrique nécessaire a I'exécution des travaux, aux conditions suivantes :
. la fourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge,

. ils prennent a leurs charge toute demande d'autorisation aupres des services compétents,

. ils peuvent étre autorisés a faire exécuter des branchements sur les installations existantes ; la pose
des compteurs, les frais qui en résultent et les consommations sont a leurs charges,

. les travaux de branchement provisoire pour I'eau et |'electricité peuvent étre I'amorce des branchements
définitifs,

. le Maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par
I'Entrepreneur,

. les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d'exécution.

8-5.2. Les installations (base vie) sont mises a disposition par le maitre d’ouvrage
Le nettoyage de ces locaux est a la charge de I'Entreprise Titulaire.

8-5.3. Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant 'hygiene et la sécurité sont a prendre par le
titulaire.

- Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de 'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d’électricité et d’assainissement et leur date de réalisation, ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8.5.4. Les circulations a travers le site peuvent étre restreintes. Le Titulaire s'informera des conditions de
cette restriction aupres du Maitre d'ceuvre.

8-5.5. L'emploi des explosifs fait 'objet des interdictions dans toute I'enceinte.

8.5.6 - Les personnels de I'Entreprise chargée de I'électricité (et ses Sous-traitants) doivent :

- détenir le recueil U.T.E.C 18-510 lorsqu'ils exercent les fonctions de responsables de consignation de
travaux ou d'intervention,

- étre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification,

- procéder a l'affichage des consignes de sécurité propres au(x) lieu(x) d'intervention.

8-5.7. Mesures de sécurité contre l'incendie

a) Travaux par points chauds - permis de feu.
En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage,
de collage..., le Titulaire du marché devra obtenir au préalable l'autorisation du Maitre d'ceuvre, qui lui
délivrera un permis de feu.
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b) Protection contre l'incendie.
L'Entrepreneur Titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures
de protection contre l'incendie comportant :
. la présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marche,
. I'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail I'extinction
des feux et le contréle des mesures de sécurité.

8-6. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet.

8.7 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée
a la conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par la personne
responsable du marché.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Les essais et contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont exécutés sur le chantier, par I'Entrepreneur en présence du Maitre d'ceuvre
ou son Représentant.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais.

9-1.2. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux
définis par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre de
I'Ouvrage aprés accord du devis.

9.2. Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des
épreuves définies aux articles du C.C.T.P. Le délai maximal dans lequel le Maitre d'ceuvre procéde aux
opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception
de la lettre du Titulaire |'avisant de 'achévement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour
I'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Aucune stipulation particuliére.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9-5. Documents fournis aprés exécution

En plus des documents demandés a I'article 40 du CCAG, I'Entrepreneur fournira au Maitre d’CEuvre :

- tous les documents énumérés aux articles du C.C.T.P,,

- tous les plans des ouvrages exécutés, des réseaux extérieurs, des menuiseries, d’électricité courants
forts et faibles, désenfumage, détection incendie, du génie climatique et de la plomberie sanitaire, dans
le but d’obtenir des plans de gestion du patrimoine post chantier.

9-6. Délai de garantie
Le délai de garantie ne fait 'objet d'aucune stipulation particuliére.
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9-7. Garanties particuliéres
Sans objet.

9-8. Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire devra justifier avoir contracté :

- une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, au moyen d'une copie du contrat
d'assurances, de ses avenants éventuels et d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie
conformément a l'article 9 du CCAG.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792
a 1792-3 et 2270 du Code Civil, au moyen d'une copie du contrat d'assurance et de ses avenants
éventuels.

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

Dérogations au C.C.A.G.travaux

C.C.A.P. 2 déroge a l'article 4.1

C.C.A.P. 3-3.3 déroge aux articles 13.4.1,13.4.2 et 13.4.3,

C.C.AP. 3.3.4 déroge a I'article 11.3,

C.C.A.P 4.1.1 déroge a l'article 20,

C.C.A.P 4.5 déroge a I'article 20,

C.C.A.P 4.6 déroge a I'article 20,
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