MAITRE D'OUVRAGE

EPA LA MASSE DES DOUANES

ST MONTPELLIER

18 Rue Paul Brousse
34000 MONTPELLIER

MAITRE D'CEUVRE D’EXECUTION

B2F INGENIEURIE
21 Rue de I'Olivette
34500 BEZIERS

OPERATION
SECURISATION DE LA CITE
MAITRE ST MONTPELLIER 18 Rue Paul Brousse Tél: 99.70.27.69.21 .
D’OUVRAGE EPA LA MASSE DES 34000 MONTPELLIER E-mail: anne.lacoulonche@douane.finances.gouv.fr
DOUANES E-mail : muriel.yepez@douane.finances.gouv.fr
ASSISTANT N .
MAITRE Q CONCEPT 3 43 Avenue Jean Jaures 'Ilz'el. Q|5.57.77.10.26 f
D’OUVRAGE MANAGEMENT 33530 BASSENS -mail: conceptmanagement@orange.fr
o
D’EXECUTION d 34500 BEZIERS E-mail: s.pauls@b2fing.fr
BUREAU DE
CONTROLE
29 Avenue du Champ de Mars  _
sPs FERRANDO MATEILLE ZI de Plaisance T€l: 04.68.32.47.82

11100 NARBONNE

E-mail: ferrandomateille@cspslr.fr

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

DATE INDICE MODIFICATIONS
12/2019 0
03/2020 1 Mise a jour
03/2020 2 Mise a jour




|

P12019 — OPERATION 2019-R21-01 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

SOMMAIRE
LOT 00 PRESCRIPTIONS COMIMUNES ...ttt erer et ssen e e st e e s e smen e e e snene e e sennenenens 3
1. OBJET DU MARCHE......uutttiiiiiiitntititiiiiinniitesinssseanssessssssssanssasssssssssssnssassssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssnnsaesssssssssnnnnnsssssns 3
2.  CONNAISSANCE DES LIEUX ....ccoiiiiiiunniiiiniiiisinnniieeniiississssesesissssssssssesisssssssssesessssssssssssassssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssane 3
3. DIRECTION DU CHANTIER .....ccetttiiiiunttttennissssnnnneeesissssssssssesessssssssssssssessssssssssssasessssssssssssassssssssssssssasessssssssssssassssssssssnnnnane 4
4. PRESCRIPTIONS GENERALES .......cccoooiiiuiiiiiiiiiiiinnniieeniiiisissnnieesisiisisssssseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 4
5. PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION......cciiiiimtiiiiinneiiisnnneiiiisneeiesssnesisssnessssssnesesssneesssssnessssssnesssssssesssssssessssansssessnne 4
5.1.  FRAIS DE GESTION DU CHANTIER .........cooiiiitiiiiiiiii ittt ae s s sbe s ene 4
5.2. ORGANISATION DU CHANTIER ........oooiiiiiiiiiiiicc et s sae s st sae s eaee 4
5.3, SECURITE CHANTIER ......cooiiiiiiii e s b e s be s s be s s beeeaee 4
5.4,  CHARGES DE L'ENTREPRISE .........ccocoiiiiiiiiiiit et s bbb sa e s e 5
6. TEXTES ET REGLEMENTS EN VIGUEUR .......iiiiiiiiiiiiiiiniiiieiiiisniniieesiiismsmieeesiisssssssseesisssssssssesssssssssssssssssssssssssssssans 5
7. MATERIAUX ET PROCEDES ......ccccooinuumniiiiniiisssnnnnneenniissssssssesessssssssssssssessssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnans 6
8.  ECHANTILLONS ET ESSAIS ....cccoiiiiiiinnniiriiiiiisinnnnieeiiiissssssstesessssssssssssssessssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssnane 6
9. PLANS ET DEVIS.....ciiiiiiiiemtitiiiiiiieueniieiiiiiseesissssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaesssssssssssssnssssssssssnnnnnns 7
9.1. DOCUMENTS A FOURNIR EN DEBUT DE CHANTIER .........cociiiiiiiiiiii it 7
9.2. MODIFICATION EN COURS DE REALISATION DU CHANTIER..........ccocciiiiiiiiiiiiniii e 7
9.3. DOCUMENTS A FOURNIR EN FIN DE CHANTIER PAR LES DIFFERENTS ENTREPRENEURS CONCERNES........................ 7
10. COORDINATION DES OUVRAGES DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT ....ccocctetiisunnerssssneeiessanesssssnnesesssneesesssnesssssssesssssssessns 8
11. DELAIS - PLANNING ....ciiitttttiiiiiiintttttitiinsneettetsessssssaeeeeesssssssssasnssssssssssssnsssesssssssssssnsasssssssssssnnsasssssssssssannsessssssssnnn 9
12. NETTOYAGE ...ttt ssaeeet e ssae e e e s e s s aa e s s e s e s e s s s s aaa s s e e s e e s s s sanaaaeesessssssnnnnaessssssssssnnnaessessnssann 9

B2F INGENIEURIE Page 2 sur 9 12/2019



P12019 — OPERATION 2019-R21-01 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

LOT 00 PRESCRIPTIONS COMMUNES

1. OBJET DU MARCHE

Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au CCTP et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achevement des travaux.

2. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les prescriptions du CCAP/CCAG seront complétées par les dispositions suivantes :

L'Entreprise ne pourra réclamer d'indemnité, ni de plus-value pour méconnaissance des inconvénients, difficultés
ou sujétions de quelque nature qu'ils soient, reconnaissant par le dép6t de son offre.

- Avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents indispensable a la réalisation du
chantier,

- Avoir pris connaissance de toutes les contraintes imposées par le site

- Avoir effectué une visite approfondie des lieux, et constaté toutes les sujétions relatives a la nature des
terrains aux acces et aux abords du chantier, énergie, lieu d'extraction des matériaux, éloignement des
décharges publiques, etc...

- Avoir demandé tous renseignements complémentaires et pris toutes les mesures utiles au cas ou les
piéces du dossier lui sembleraient insuffisantes. L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification
approfondie des documents qui lui seront remis en vus de I'établissement de son prix forfaitaire et de
signaler, le cas échéant a la maitrise d’ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait
constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais apres la
remise de celle-ci.

- Le fait d’avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur de chaque lot a obtenu tous les renseignements
nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux, a leurs conditions d’exécution, a leurs liaisons et
interconnexions avec les autres corps d’état, qu’il a visité les lieux, et qu’il s’engage a exécuter ces
ouvrages dans les régles de I'art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix
convenus, qui ne seraient et ne pourraient d’ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir
ultérieurement a la conclusion du marché, d’une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains
d’implantation, nature du sol, moyens d’acces, conditions climatiques en relation avec I'exécution de ses
travaux.

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qu’il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des
autres corps d’état ou les ouvrages mitoyens. Dégats qui pourraient survenir de son fait, soit celui de son
personnel.

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d’exécution.
Pour pallier a ses inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles :
Protections, bachages, etc...
Protection contre le vol,
Cloture,
- Signalisations diverses,
qui sont contenues dans sa proposition.

L'Entreprise ne pourra, de son initiative, modifier quoi que ce soit au projet ; tout changement devra étre signalé,
I'accord et les ordres nécessaires demandés au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Le fait, par I'Entreprise, de ne pas s'assurer sur place, avant tout commencement d'exécution, de la possibilité de
suivre les cotes et notifications des plans, ou de ne pas en référer au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre au
cas ol la vérification révélerait une difficulté, la laisserait responsable des erreurs qui pourraient se produire et
des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient pour tous les corps d'état.
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3. DIRECTION DU CHANTIER

Les conducteurs de travaux et chefs de chantier des entreprises assureront les missions nécessaires au bon
déroulement du chantier.

Les rendez-vous de chantier auront lieu en présence du Maftre d’ceuvre, du coordonnateur de sécurité et des
Responsables des entreprises.

4. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les descriptifs constituant le dossier de consultation donnent des renseignements sur la nature, le nombre, les
dimensions et I'emplacement des travaux a exécuter.

Les Entrepreneurs prendront connaissance de |I'ensemble des descriptifs de ce projet et se rendront sur le site
pour établir leur proposition.

Ces descriptions n'ont aucun caractére limitatif.

De ce fait, I'Entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a I'achévement et a la bonne finition des
ouvrages faisant I'objet de son MARCHE.

L'Entrepreneur, Maitre des Techniques propres a son Corps d'Etat, doit aviser par écrit le Maitre d'CEuvre, au plus
tard a la remise d'Appel d'Offres, de toutes réserves et remarques quant aux prescriptions contenues dans le
présent descriptif qui lui semblent incompatibles avec les Regles de I'Art.

En conséquence, I'Entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre a aucune augmentation en vigueur, la
priorité est donnée aux reglements que I'Entrepreneur s'engage a observer méme si elle correspond pour lui a
une solution plus onéreuse que celle faisant I'objet de son MARCHE.

Toute réponse au présent marché vaut acceptation des supports.

Il est bien entendu que dans les prix de I'Entreprise, sont compris I'ensemble des études, fournitures de matériels
et matériaux nécessaires, la fabrication, le transport a pied d'ceuvre, les manutentions, la pose, la dépose, les
échafaudages et protections de chantier, toutes les sujétions relatives a la pose des matériaux suivant les Régles
de I'Art, ainsi que le repérage des réseaux existants et toutes les démarches correspondantes.

Les dépenses de chantier sont réputées inclues dans le prix de I'Entreprise.

5.  PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

5.1. FRAIS DE GESTION DU CHANTIER
Chaque entrepreneur devant assurer a ses frais sa propre installation de chantier, soit individuellement, soit en
association avec d'autres Entrepreneurs, comme de veiller en permanence au nettoyage de sa zone d'activité, a
I’hygiene et la sécurité du chantier et a I'évacuation de ses gravois.

5.2. ORGANISATION DU CHANTIER
Chaque entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires afin de permettre au coordonnateur de Sécurité
de remplir sa mission.

5.3. SECURITE CHANTIER
Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents pour ce qui concerne ses travaux et devra
I'élaboration d'un plan particulier de sécurité fait en collaboration avec le coordonnateur de sécurité.

Chaque Entreprise est responsable de la prévention des accidents et doit prendre les mesures spécifiques
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destinées a prévenir les risques spécifiques découlant :

- de l'exécution par d'autres Entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence particuliere sur
la santé du personnel
- des contraintes propres au chantier et a son environnement en particulier, en matiere de circulation et
d'activités dangereuses,
- des travaux et des processus de travail de I'Entreprise présentant des risques pour les autres intervenants
sur le chantier
- de l'exécution de ses propres travaux.
Toutes ces dispositions seront mentionnées sur le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
gue doit remettre I'Entreprise au moins 8 jours avant le démarrage de ses travaux.

5.4. CHARGES DE L'ENTREPRISE
A part la mise a disposition du batiment affecté aux travaux, tous les frais et diligences nécessaires a I'exécution
des travaux incombent aux Entreprises, méme s'ils ne sont pas explicitement énumérés dans le détail ci-dessous.
Sont notamment a la charge de chaque Entreprise ou de la collectivité des Entreprises :

- les frais nécessités par I'exécution des travaux de la profession : implantation de construction,
échafaudages et engins de toutes sortes, transports de matériaux, enlévement de ses ouvrages,
hébergement des ouvriers, etc...

- les frais d'établissement d'un bureau et des magasins pour entreposer ses matériaux dans la limite ou ces
installations ne nuisent pas a la marche de I'ensemble du chantier

- les frais d'hébergement de son personnel,

- les frais de nettoyage et I'enlevement de ses propres gravois, emballages,

- les frais exigés par le contréle des matériaux ou des ouvrages (pesage et métrage, analyses, expériences
et essais de résistance),

- les frais d'imprimé et de tirages de plans pour les vérifications nécessaires a |'obtention des certificats de
conformité d’installation

- lafourniture des dossiers complets tous corps d'état aux concepteurs et BET, pour la direction du chantier

- les frais exigés pour toutes études ou relevés, état des lieux, etc...

- les frais nécessaires pour remettre en état ou réparer les matériaux ou ouvrages que ses ouvriers ou
préposés auraient pu détériorer,

- les frais des assurances de chantier

- les frais de I'organisation collective du chantier,

- les frais résultant des obligations mises a sa charge par le CCAP, le présent CCTP et le PGC.

- les frais de nettoyage et de gardiennage du chantier, afin que celui-ci soit maintenu en parfait état de
propreté pendant toute la durée des travaux.

- Lafourniture des matériaux comprend les frais d'extraction si I'Entrepreneur les extrait lui-méme, ainsi
gue toutes demandes a faire et droits a payer a cet effet.

6. TEXTES ET REGLEMENTS EN VIGUEUR

Tous les marchés sont soumis aux regles définissant les caractéristiques et conditions de mise en ceuvre des
matériaux et ensembles utilisés, et constituant les Normes D.T.U., instructions et reglements en vigueur au
moment de I'exécution. Ces documents ne sont pas reproduits dans le présent descriptif car supposés connus de
I'Entrepreneur, qui se doit de les respecter.

En particulier, il est imposé I'observation et le respect :

a/ des prescriptions :
- des Documents Techniques Unifiés
- des Normes Francaises de I'Association Frangaise de Normalisation, regroupées dans le R.E.E.F. édité sous
les auspices du Ministere de I'Equipement et du Logement
- des Normes Européennes
- des reglements des produits de construction (marquage européen)
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- des classements UPEC des revétements de sols

- Eurocodes (BAEL/ BPEL / CB71 / CM66 / NV 65 / PS92 ou PMSI sans objet)
- Sécurité incendie : arrété du 31/01/1986 modifié

- Handicap : arrété du 24/12/2015

- Justification résistance au feu : arrété du 22/03/2004

- Justification réaction au feu : arrété du 21/11/2002

b/ des régles de calcul imposées par le Ministere de I'Equipement et du Logement :
- Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en Béton Armé, dites Eurocode
- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites Regles N.V. 65 et N 84
modifiés 95.
- Réglementation concernant la sécurité
- Réglementation thermique 2012
- Réglementation acoustique
- Réglementation NTR 2000
- Prescriptions techniques de mise en ceuvre des fabricants.

c/ des codes :
- de la construction et de I’habitation
- del'urbanisme

Si I'agrément n'est pas renouvelé, I'Entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre un autre procédé agréé, sans
modification du prix de son marché.

7. MATERIAUXET PROCEDES

Tout matériau ou ouvrage présentant des défectuosités sera refusé. Les conséquences de ce refus (enlévement,
remplacement, raccords, retards...) seront a la charge de I'Entrepreneur.

Dans le cas ol I'Entrepreneur se proposerait de substituer, éventuellement a ceux du projet de base, des
appareils ou des matériaux, il est tenu de soumettre au Maitre d'CEuvre leurs références, leurs marques, leurs
caractéristiques, leurs agréments et de fournir un échantillon.

Si I'agrément n'est pas renouvelé, I'Entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre un autre procédé agréé, sans
modification du prix de son marché.

Les produits de construction a usage intérieur (revétements de murs et sols, peintures et vernis) auront une
étiquette A de qualité de l'air intérieur.

8. ECHANTILLONS ET ESSAIS

Echantillons :

Les matériaux qui seraient inacceptables ou refusés par le maitre d’ceuvre sont marqués d’un signe tres apparent
et enlevés du chantier dans un délai de huit jours aux frais de I'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications de provenance ou de qualité des matériaux et tous les
échantillons qui lui sont demandés en vue d’essai.

Essais :
Les essais prescrits par les Normes C.C.S. et C.P.C. des D.T.U., ainsi que des essais spéciaux définis éventuellement
dans les prescriptions techniques particulieres et les descriptifs, peuvent étre exigés.

Les Entreprises concernées devront procéder au minimum aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations, conformément aux dispositions figurant dans le Document Technique COPREC n°1, publié dans le
supplément spécial n° 51 du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment du 17 décembre 1982 et/ou, le cas
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échéant, joint au dossier de consultation.

Les résultats seront transcrits sur des Procés-Verbaux établis suivant les modeles figurant dans le Document
Technique COPREC n° 2 publié dans le supplément spécial n° 79-30 bis du Moniteur des Travaux Publics et du
Batiment du 23 Juillet 1979. Ces pieces seront communiquées au Maitre d'CEuvre.

9. PLANS ET DEVIS

L'Entrepreneur dispose pour son étude, des plans de I'état existant.
Avant toute mise en ceuvre, il devra s’assurer sur place de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses.

Il doit solliciter auprés du Maitre d'CEuvre tous les renseignements complémentaires qu'il juge nécessaires a une
parfaite compréhension du projet.

L'Entrepreneur doit joindre a son devis tous schémas de réseaux et détails d'exécution nécessaires a la
compréhension de sa proposition.

L'Entrepreneur doit, pendant la phase préparatoire, soumettre au Maitre d'CEuvre :
- les plans de réservations et trémies,
- les plans de détails et d'exécution,
- les documentations et références du matériel employé
- les notes de calculs si la nature de son corps d'état |'impose.
- les avis techniques des produits (sur demande exclusive)

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit tenir a jour les plans, les détails d'exécution
et les notes de calculs, en fonction des changements intervenus.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir en fin de travaux les plans et notes de calcul conformes a I'exécution et
tenant compte des rectifications et modifications décidées et réalisées en cours de travaux en 5 exemplaires.

9.1. DOCUMENTS A FOURNIR EN DEBUT DE CHANTIER
Les Entrepreneurs des lots techniques remettront pour approbation et dans un délai de trois semaines a dater de
passation du marché, les plans d'atelier, plans de montage, plans d'exécution, documents de calculs, plannings;
notices et manuels d'entretien de tous les appareils, liste de pieces détachées, nomenclature des piéces de
rechanges recommandées pour équipement, inclus dans sa fourniture afin d'assurer un service normal, et en
général tous documents permettant de juger les ouvrages, leurs relatifs et limites avec les ouvrages d'autres corps
d'état.
L'approbation par le Maitre d'CEuvre des dits documents ne libérera pas I'Entrepreneur de sa responsabilité pour
les erreurs de toute nature commises dans les plans ou planning, ni de sa responsabilité en cas de non-respect
des plans, documents fournis par le Maitre d'CEuvre a moins que I'Entrepreneur n'ait fait connaitre par écrit au
Maftre d'CEuvre ce non-respect et obtenu son accord écrit sur ce point.

9.2. MODIFICATION EN COURS DE REALISATION DU CHANTIER
Toute modification dans la réalisation sera reportée sur les documents et entrainera une diffusion dans les six
jours suivant la modification.

9.3. DOCUMENTS A FOURNIR EN FIN DE CHANTIER PAR LES DIFFERENTS ENTREPRENEURS
CONCERNES
En fin de chantier, les Entrepreneurs devront les dossiers de recollement (Dossiers d’Ouvrages Exécutés), plans et
notices d’entretien en 5 exemplaires. Dont 1 exemplaire des éléments graphiques sur CD ROM format DXF.

A - Notice de conduite et d'entretien (en traduction francaise s'il y a lieu)
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1. Notice de conduite

schéma général des fluides de I'installation, armoires électriques, tableaux, etc... sur ce schéma, tous les appareils
sans exception doivent étre symbolisés et repérés

nomenclature compléte de tous les appareils figurant sur le schéma

bref résumé précisant le type et les caractéristiques de l'installation ; le principe de fonctionnement des différents
réseaux, le mode de régulation.

Notice de conduite proprement dite, précisant :

les controles préalables a la mise en marche (alimentation en combustibles, alimentation électrique, position des
vannes, etc...),

les directives de mise en marche précisant tous les détails pratiques nécessaires,

la procédure d'arrét de l'installation,

les consignes d'urgence en cas d'incident ou d'accident.

2. Notice concernant les différents appareils installés

Ces notices fournies a l'installateur par le fabricant, doivent essentiellement indiquer :

les principales caractéristiques,

les instructions de marche et d'emploi,

le schéma de raccordement électrique si nécessaire,

la liste des piéces détachées,

la fréquence et la nature de I'entretien préconisé.

La fourniture de ces documents est considérée comme un ouvrage di par I'Entrepreneur et toutes les clauses du
marché lui sont applicables.

10. COORDINATION DES OUVRAGES DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

La coordination générale des travaux sera assurée par le Maitre d'ceuvre.

Les entrepreneurs veilleront a la propreté et a la bonne tenue générale du chantier. Il pourra étre saisi par la
Maitrise d'ouvrage ou la Maitrise d'ceuvre de prendre doutes les mesures utiles de remplacement en cas de
défaillance des entrepreneurs au niveau du nettoyage et de la sécurité, les frais en découlant lui seront alors
indemnisés sur attachements signés par le Maftre d'ceuvre.

Le but a atteindre est une exécution parfaite et rationnelle des ouvrages dans les délais prévus au calendrier des
travaux et dans les Regles de I'Art et de la bonne construction.

Il est rappelé que chaque Entrepreneur de Corps d'Etat Secondaire a, a sa charge, tous les travaux nécessaires a
I'exécution des ouvrages décrits dans le CCTP.

En conséquence, I'Entrepreneur est censé avoir pris connaissance, de fagcon approfondie, de I'ensemble du
dossier d'Appel d'Offres.

Les Entrepreneurs doivent tous travaux de percements, scellements, calfeutrements, raccords et tranchées
nécessaires a la bonne exécution de leur propre lot.

Si plusieurs Entrepreneurs sont appelés a concourir a un méme ouvrage, chacun d'eux doit se tenir au courant de
I'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont en commun, reconnaitre par avance tout ce
qui intéresse leur exécution, fournir en temps utile les indications nécessaires de ses propres travaux (tranchées,
percements, scellements, raccords), s'assurer qu'elles sont suivies, et en cas de contestations, en référer au
Maitre d'CEuvre.

Chaque Entrepreneur réceptionnera les ouvrages exécutés par les autres Entrepreneurs ayant un rapport direct
avec ses propres travaux (réservations, niveaux, état de surface...). Il présentera des réserves, s'il y a lieu.
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La réalisation sans réserve des travaux vaudra |'acceptation. L'Entrepreneur du lot considéré demeurera seul
responsable de malfacons ultérieures.

Chaque entreprise procédera a un autocontréle, jusqu’au OPR, et se pliera a la bonne marche des levées de
réserve sous un délai convenu n’excédant pas un mois et ce jusqu’a réception.

11. DELAIS - PLANNING

Au début du chantier, ce planning sera mis au point entre le Maitre d'Euvre et les Entreprises. Aprés approbation
du Maitre d'Ouvrage, il deviendra contractuel et sera affiché dans le Bureau de chantier.

12. NETTOYAGE

Le chantier devra étre tenu en état de propreté.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit remettre les ouvrages ou partie d'ouvrage
dans un état de propreté et de finition parfaite aux Entrepreneurs lui succédant, en se conformant a
I'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les Ordres de Service.

Dans le cas contraire, le nettoyage peut, aprés mise en demeure par le Maitre d’ceuvre et a I’expiration d’un délai
de 2 jours ouvrés, étre fait aux frais de I'’entrepreneur défaillant.
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