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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIÈRES (CCTP)

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné « Maître d’ouvrage ».

 1 Contexte et objectifs  

 1.1 Commanditaire

Le  commanditaire  (qui  est  également  le  maître  d’ouvrage)  est  la  direction  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  Auvergne-Rhône-Alpes,  et
notamment  le  pôle  de  la  politique  de  la  nature  (PPN)  du  service  eau,  hydroélectricité,  nature
(SEHN).

Le maître d’ouvrage est notamment responsable des réserves naturelles nationales (RNN), qui sont
créées et gérées sous sa responsabilité. Pour la RNN du val d’Allier, la gestion a été confiée à la
ligue  pour  la  protection  des  oiseaux  (gestionnaire  principal)  et  l’office  national  des  forêts
(gestionnaire associé).

Les missions du maître d’ouvrage, et plus particulièrement son rôle sur les RNN, sont détaillées sur
son  site  Internet  (cf.  directement  la  page  sur  les  ZNIEFF :  http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-reserves-naturelles-nationales-rnn-a2536.html).

 1.2 Contexte et enjeux

L’ancienne décharge de la commune de Chemilly se situe dans la RNN du val d’Allier, à proximité
du bourg, au lieu-dit « les Perrons ». L’emplacement exact de cette ancienne décharge, son volume
et les travaux qui ont été réalisés pour son confinement ne sont pas connus. Sa situation est jusque là
stabilisée :  la  végétation  est  bien  présente,  et  une  aire  de  pique-nique  et  un  chemin  ont  été
aménagés, sans que cela ne pose de problème environnemental ni sanitaire. L’ancienne décharge est
seulement visible au niveau topographique : elle constitue un talus intermédiaire en bord d’Allier au
pied d’une falaise d’une dizaine de mètres de hauteur (à l’origine).

Or, les travaux de mise à 2x2 voies de la route Centre Europe Atlantique (RCEA) (située à 1km
environ, à vol d’oiseau, en amont) prévoient le retrait des enrochements existants en rive gauche de
l’Allier,  à  des  fins  de  restauration  de  la  dynamique  fluviale.  Ces  enrochements  protègent  de
l’érosion des terrains  privés,  avec des  terres agricoles,  un bâtiment  et  la  station d’épuration de
Chemilly. Ils protègent également cette ancienne décharge.

Le projet de mise à 2x2 voies de la RCEA prévoit un suivi de l’évolution du lit de l’Allier et une
étude  foncière  (pour  l’acquisition  amiable  des  terrains  menacés  par  le  concessionnaire).  Des
protections de berge pourront être mises en place ultérieurement, en cas de menaces des biens et des

CCTP_DREAL-SEHN-RNNVA_Décharge_2020 Page 3/10

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-reserves-naturelles-nationales-rnn-a2536.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-reserves-naturelles-nationales-rnn-a2536.html


personnes, notamment dans la situation où les terrains sont directement menacés par l’érosion et
n’ont pas pu être acquis par le concessionnaire de la RCEA.

À ce stade, le scénario d’une érosion du site de l’ancienne décharge de la commune de Chemilly,
par une évolution du lit de l’Allier, sans nouvelles protections de berges, est possible.

 1.3 Objectifs de la prestation

Les objectifs de la prestation sont de réaliser une étude préalable de la restauration de l’ancienne
décharge de la commune de Chemilly, c’est-à-dire :

1) réaliser un état  des lieux de l’ancienne décharge (notamment le volume et la nature des
déchets et des matériaux présents, l’emplacement exact…) ;

2) proposer des scénarios de gestion du risque d’érosion, avec leurs avantages et inconvénients,
en prenant en compte un scénario d’enlèvement des déchets et de restauration du site ;

3) définir  des  modalités  techniques  précises  du  scénario  retenu par  le  maître  d’ouvrage  et
réaliser  une  évaluation  financière,  sous  la  forme  d’un  cahier  des  clauses  techniques
particulières (CCTP) de travaux (prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage).

 1.4 Bibliographie

Les documents de référence de la présente opération sont les suivants :

1) Le décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle nationale du val d’Allier ;

2) Le décret  n° 2017-947 du 10 mai  2017 portant  modification de la  réglementation de la
réserve naturelle du Val d’Allier (Allier) ;

3) L’étude  « Analyse  de  l’évolution  latérale  de  la  rivière  Allier  au  droit  du  viaduc  de  la
RCEA », du bureau d’étude Veodis-3D, sous la maîtrise d’ouvrage d’EIFFAGE ;

4) L’arrêté préfectoral n°1731/2018 du 3 juillet 2018 portant composition du comité consultatif
de la réserve naturelle nationale du val d’Allier.

 2 Déroulement et suivi de la prestation  

 2.1 Pilotage

Le pilotage de la prestation est assuré par le maître d’ouvrage. Des échanges réguliers sont à prévoir
entre le maître d’ouvrage et le prestataire, en plus des réunions prévues aux articles 2.2.4 et 2.2.5.
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 2.2 Déroulement, phasage et réunions

2.2.1 Réaliser un état des lieux de l’ancienne décharge

Le maître d’ouvrage ne dispose de quasiment aucune information sur l’ancienne décharge :
• il a été informé de son existence par voie orale seulement, sans plus d’éléments ;
• aucun document n’est disponible dans ses archives ;
• les seules informations chiffrées figurent dans le rapport cité dans la bibliographie (étude de

Véodis-3D),  sur  le  levé  topographique  en  page  35 :  l’ancienne  décharge  est  le  « talus
inférieur »  d’une  hauteur  de  3  à  4  mètres  et  d’une  largeur  de  40  mètres,  au  droit  des
bâtiments.  Ces chiffres sont  variables sur l’ensemble du site,  dont la  longueur n’est  pas
connue, mais montrent déjà l’ampleur du problème.

Le prestataire devra proposer une méthode pour établir un état des lieux (notamment le volume et la
nature des déchets et des matériaux présents, l’emplacement exact…) et réaliser cet état des lieux. Il
devra notamment, pour cela :

• contacter  des  services  d’archives  (archives  départementales,  commune  de  Chemilly,
préfecture…) et procéder à d’éventuelles consultations, pour obtenir d’éventuels documents
sur l’ancienne décharge et son confinement ;

• réaliser des sondages de sols,  d’une profondeur minimale de 6m, sur  la base d’un plan
d’échantillonnage  suffisamment  précis  qui  sera  préalablement  validé  par  le  maître
d’ouvrage ;

• réaliser  des  levés  topographiques  précis,  si  ceux  qui  sont  disponibles  ne  le  sont  pas
suffisamment.

Les opérations modifiant l’état du site (sondages de sols notamment) ou susceptibles de déranger la
faune (survols en drone par exemple), au sein de la réserve naturelle, doivent faire l’objet d’une
autorisation préfectorale. La demande sera instruite par le maître d’ouvrage. Le délai à compter
entre la demande (sur la base du plan d’échantillonnage des sondages et/ou des dates prévisionnelles
d’intervention) et la notification de l’arrêté préfectoral est d’un mois environ.

2.2.2 Proposer des scénarios de gestion du risque d’érosion, avec
leurs avantages et inconvénients

Sur la base de l’état  des lieux, le prestataire devra proposer des scénarios de gestion du risque
d’érosion, c’est-à-dire d’anticipation d’une éventuelle reprise du site par la dynamique fluviale de
l’Allier, qui poserait des problèmes majeurs de pollution (c’est-à-dire que les déchets de la décharge
seraient mobilisés par l’Allier et entraînés à l’aval).

À ce stade, un scénario à intégrer dans l’analyse est l’enlèvement de la totalité des déchets et la
restauration du site.

Le prestataire devra présenter les avantages et inconvénients de chaque scénario, en intégrant le
coût, les contraintes techniques, les impacts sur l’environnement, l’acceptabilité locale…
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2.2.3 Définir des modalités techniques précises du scénario retenu
par le maître d’ouvrage et réaliser une évaluation financière

Le maître d’ouvrage retiendra un scénario, après une concertation avec ses partenaires (cf. l’ article
2.2.4). Le prestataire devra en définir les modalités techniques et réaliser une évaluation financière.

Pour cela, le prestataire devra prendre en compte :
• les contraintes d’accès au site : un seul point d’accès, avec une falaise (talus d’une hauteur

de 6 mètres environ, qui serait d’une dizaine de mètres sans l’ancienne décharge) ;
• les précautions nécessaires à la préservation de l’Allier et des eaux souterraines ;
• la période de sensibilité moindre du patrimoine naturel pour la réalisation de travaux (c’est-

à-dire l’automne ou l’hiver) ;
• le  devenir  des  déchets  et  des  matériaux  extraits,  et  notamment  l’existence  d’un  centre

habilité pour leur prise en charge et les besoins de transports correspondants.

Le prestataire devra proposer in fine un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), pour la
mise  en  œuvre  du  scénario  retenu.  Cette  étude  préalable  se  conclut  ainsi  par  une  prestation
d’assistance à maîtrise d’ouvrage).

2.2.4 Comité de pilotage technique

Le maître  d’ouvrage mettra  en place un comité  de pilotage technique de l’étude,  composé des
gestionnaires de la réserve naturelle (ligue pour la protection des oiseaux et  office national des
forêts),  de  la  structure  animatrice  du  site  Natura  2000  (conservatoire  des  espaces  naturels  de
l’Allier) et de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Allier.

Trois réunions de ce comité de pilotage technique sont prévues, d’une demi-journée chacune :
• Au lancement de la prestation : Le prestataire présentera le projet d’étude, sa méthode de

travail  et  consultera les partenaires techniques.  Cette  première réunion sera suivie d’une
visite du site.

• À la fin de la phase 2 : Le prestataire présentera les résultats des phases 1 (état des lieux) et 2
(scénarios). À l’issue de cette réunion, un scénario sera retenu pour la phase 3.

• À la fin de la prestation : Le prestataire présentera le résultat de la phase 3. À l’issue de la
réunion, il sera amené à compléter éventuellement le projet suite aux remarques exprimées,
puis à remettre les livrables au maître d’ouvrage.

Le prestataire sera chargé d’organiser chacune de ces 3 réunions, de les animer et d’en rédiger le
compte-rendu.

2.2.5 Comité consultatif de la réserve naturelle

Le déroulement des travaux de mise à 2x2 voies de la RCEA seront suivis par le comité consultatif
de la réserve naturelle, dans sa configuration classique (définie par l’arrêté préfectoral n°1731/2018
du 3 juillet 2018) ou restreinte aux acteurs directement concernés.

Si  une réunion de ce comité  est  organisée à la  période de lancement  de la  prestation,  après la
première réunion du comité de pilotage technique, le prestataire présentera le projet à cette instance.
Sinon, le maître d’ouvrage informera les membres du comité consultatif de ce projet par courrier
électronique.
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À la fin de la prestation, après la troisième réunion du comité de pilotage technique, le prestataire
assurera une présentation des résultats de l’étude au comité consultatif.

 2.3 Calendrier prévisionnel

Le  délai  total  de  réalisation  de  l’opération  sera  de  douze  mois,  à  compter  de  la  date  de  la
notification du marché. Le maître d’ouvrage propose le phasage suivant :

Phases
Mois

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.1 État des lieux

2.2.2 Scénarios de gestion du risque d’érosion

2.2.3 Scénario retenu et CCTP

2.2.4 Comité de pilotage technique

2.2.5 Comité consultatif de la réserve naturelle

Dans  sa  proposition  technique,  le  prestataire  devra  indiquer  le  nombre  de  jours  et  le  montant
correspondant à chacune de ces 5 phases.

 2.4 Livrables

Les résultats attendus de l’opération sont :

• un rapport d’étude présentant notamment :
• les résultats des 3 phases de la prestation (cf. les articles 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3) ;
• les comptes-rendus des 3 réunions du comité de pilotage technique (cf. l’article 

2.2.4) ;

• le cahier des clauses techniques particulières, pour la mise en œuvre du scénario retenu (cf. 
l’article 2.2.3) ;

Ces résultats devront être rendus sous format électronique, en version modifiable (Libre Office, 
Word, Excel, QGIS...), et sous format « pdf ».

L’élaboration de ces documents se fera à partir de matériels informatiques appartenant au titulaire. 
Le logo du maître d’ouvrage devra y figurer. Les documents graphiques seront fournis sur support 
stable et reproductible. Ils peuvent être décomposés en plusieurs planches.
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 3 Annexe     : Cartes de situation  

Carte 1 : Situation générale

La commune de Chemilly est située dans le département de l’Allier, à quelques kilomètres au Sud
de la ville de Moulins, en rive gauche de l’Allier.
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Carte 2 : Commune de Chemilly

Le site de l’ancienne décharge est au lieu-dit « les Perrons », en bord d’Allier, au sein du périmètre
de la RNN du val d’Allier (qui apparaît en vert). Il est situé non loin du bourg de Chemilly et du
pont de la RCEA.
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Carte 3 : Carte sur fonds de photographies aériennes
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