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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre de I'ouvrage”, et les termes
"admissions" et "admises" sont substitués a ceux de "réceptions” et de "regues” utilisés dans le CCAG
Prestations Intellectuelles.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son
application, le présent marché est une mission de maitrise d’ceuvre relative a la construction d’'un mur de
souténement et a la réhabilitation de I'accés pompier haut du collége de Koungou.

Les ouvrages a réaliser, conformément au programme appartiennent a la catégorie des ouvrages de batiment
sur une opération de construction neuve.

Ces ouvrages devront répondre aux exigences d’un impact minimum sur 'environnement, et d’'une réversibilité
totale.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Collége de Koungou

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP)
sous le nom de "le maitre d'oeuvre", sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

Le titulaire désignera a l'article 1 de I'acte d'engagement la/les personne(s) physique(s) responsables de
I'exécution des prestations. Les stipulations de l'article 3-4-3 du CCAG sont applicables.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des
dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Les demandes d'acceptation des sous-traitants
et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial. Le MOE doit joindre,
en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP, I'attestation d’assurance de responsabilité civile
professionnelle visée a I'article 1-9.3. Ci-apreés.

1-4 Caractéristiques principales du projet

Sans objet.

1.5. Contenu de la mission

Le contenu de la mission de maitrise d’ceuvre est défini dans I'Arrété du 21 décembre 1993 précisant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

1-5.1. Eléments de mission de base :

AVP Les études d’avant-projet
PRO Les études de projet

ACT L'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux

VISA L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs

DET La direction de I'exécution des contrats de travaux

AOR L'assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie de
Parfaite Achévement » (GPA) prévue par l'article 44.1 du CCAG travaux.
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La mission de base integre les obligations relatives a la gestion des déchets de chantier au sens e la loi
n°75.633 du 15 juillet 1975, modifié et des textes d’application.

Elle intégre les obligations relatives a la Coordination des Systémes de de Sécurité Incendie (CSSI) au sens
de la norme NFS 61932. Ace titre, le maitre d’ceuvre assure la fonction de coordinateur CSPS.

1-5.2. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

EXE Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et la totalité des études de synthése ;
OPC L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.

1-6. Intervenants

Maitre d'ouvrage

Le Rectorat de Mayotte

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

Sans objet.

1-6.3. Contréle technigue

Le contrOle technique sera attribué ultérieurement, le nom du contrdleur sera alors communiqué au MOE.

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contrbleur technique sont relatives :
e Mission L : relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
e Mission S : relative a la sécurité des personnes dans les constructions ;
e Mission PS : relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes ;

Le MOE doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble des observations du
contrOleur technique que le maitre de I'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a I'application
d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les études
supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le MOE. Cette rémunération
est négociée avec le maitre de I'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n® 93-1418 du
31 décembre 1993). Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°
et 8° de l'article L.4121-2 du Code du Travail. La nature et I'étendue des obligations qui incombent au MOE
en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de "coordonnateur SPS". La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée ultérieurement,
le nom du coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique seront alors communiqués au MOE.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations de I'élément de mission OPC est comprise dans cette mission de maitrise
d’ceuvre.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

L'opération de travaux ne sera pas allotie.
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1-8. Prestations intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.

1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main d'ceuvre
et aux conditions du travail. En application de I'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de
produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire, qu'il
soit étranger ou non, doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail. La communication de la liste mentionnée a 'alinéa précédent doit
étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché. Le titulaire s'engage a introduire dans
les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect
des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais. Si le MOE est étranger et n'a pas
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article. En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis
a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché. Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change. Sile MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R 2193 du Code de la Commande Publics, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour
objet .

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article
4-2.4 du présent CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de l'inspection du travail.
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1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois reglements
et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non @ un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co(t prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur
a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le MOE justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au modéle standard défini par la
Fédération Francaise des Sociétés d’Assurance (FFSA).

Il devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de
leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la couverture
de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces
attestations au maitre de I'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant
toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu'’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont en
cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir de son
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a
celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de I'article
R 2122-2 du Code de la Commande Publics.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

Dans le cadre de I'exécution de sa mission, le prestataire mettra en ceuvre les exigences de développement
durable définies dans le programme de l'opération annexé au présent marché de maitrise d'ceuvre.

1-9.6. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur,
par :
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

» Reéception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend donner
date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur faisant
courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

» Reéception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a I'exécution du
marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;

« Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché,
des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de
dispositions contractuelles (article 27 du CCAG) ;

+ Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

» Reéception de la demande de paiement (article 11.6 du CCAG) ;

» Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article 11.7
du CCAG) ;

« Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux
opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

» Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

« Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité, par des
agents qu'il désigne (article 26 du CCAG).

1-9.7. Notifications

En complément de l'article 3.1 du CCAG, les notifications par échanges dématérialisés ou sur supports
électroniques sont réalisées dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire dans les
conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG .Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par I'application
informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai qui
ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel
lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir regu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le
courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé
n'est pas généré automatiquement par I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un
courriel valant accusé réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur permettant
I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage des échanges.
Dans ce cas, les délais commenceront dés réception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange
électronique.
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Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées dans
les piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui font courir
un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions
que celles décrites.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

A - Piéces particuliéres :

° L'acte d'engagement et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
de l'ouvrage fait seul foi ;

° Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, le CCP et ses annexes éventuelles, valant Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres et Cahier des Clauses Techniques Particulieres , dont I'exemplaire original
conserveé dans les archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi ;

B - Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il
est défini a l'article 4-3.2 du présent CCP.

° Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG) approuveé par l'arrété du 16 septembre 2009 ;

° Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux :
o annexe n°1 : travaux de génie-civil ;
o annexe n°2 : travaux de batiment ;

° Les textes techniques de caractere normatif suivants :

o normes frangaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;

o regles et prescriptions techniques DTU ;

o avis Techniques, Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEX) et agréments techniques
européens ;

° Les regles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

3-1. Définitions

En complément de l'article 23.1 du CCAG, les “résultats” désignent notamment les études, inventions, dessins,
maquettes, logiciels, les documents écrits ou graphiques sur support matériels ou électroniques, ainsi que les
prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles a la réalisation et a I'exploitation, par
d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché.

En complément de l'article 23.4 du CCAG, les ceuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment
les ceuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographies, les ceuvres
graphiques et typographiques, les ceuvres photographiques et celles réalisées a 'aide de techniques analogue
a la photographie, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs a la géographie, a la topographie, a
I'architecture et aux sciences, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.

3-2. Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du CCAG, les dispositions suivantes s’appliquent :

Le maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La conclusion du
marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés
dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des
droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.
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3-3. Régime des droits de propriété intellectuelle

L'option A du CCAG est retenue. Par dérogation aux dispositions de l'article A25, les stipulations suivantes
s’appliquent au présent marché.

Les droits de propriété intellectuelle désignent les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de
propriété industrielle.

A Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché
A.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

L'auteur d’'une ceuvre de l'esprit jouit sur cette ceuvre, du seul fait de sa création, d’'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs
d’ordre patrimonial. Le droit moral de l'auteur est attaché a sa personne, il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible. Seuls les droits patrimoniaux de I'auteur, qui comprennent le droit de reproduction et le droit
de représentation sont librement cessibles.

1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I'ceuvre.

Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, le droit de reproduction comporte en particulier, dans le respect des
droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en I'état, c'est-a-dire de réaliser ou de
faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins
découlant de I'objet du marché. Il s’agit de l'utilisation des résultats pour la réalisation des ouvrages ou
équipements objets du marché. Le maitre d’ouvrage peut diffuser les plans, avec mention du nom de l'auteur
et aprés accord de ce dernier, a 'ensemble des intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage.
L'exécution répétée des résultats fait I'objet d’'une convention et d’'une rémunération spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication au public
et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie et en I'état, par tous moyens, modes et
procédés, en vue d’une exploitation a titre non commercial, pour les besoins découlant de I'objet du marché,
et notamment a des fins d’'information et de communication du pouvoir adjudicateur. Pour les marchés de
maitrise d’ceuvre, la représentation est la communication au public de I'ceuvre, en projet ou réalisée, a des
fins autres que la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marchés, telle que, par exemple,
I'exposition des ceuvres aprés un concours.

3. L’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de 'auteur. Au titre de son
droit moral, I'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre. Ce droit est attaché
a la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Concernant les marchés de maitrise d’ceuvre,
'auteur a droit tout particulierement:

- au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit a la paternité » se traduit par I'obligation d’apposer le
nom et la qualité de I'auteur sur 'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications des plans ou photos
de 'immeubile;

- au respect de son oeuvre. Ce droit autorise I'auteur a faire sanctionner toute altération ou dénaturation de
son oeuvre. Le pouvoir adjudicateur s’engage a informer le titulaire du marché préalablement aux
adaptations ou modifications ultérieures de l'oeuvre qui n’auraient pas fait I'objet d’'une autorisation
spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles de l'altérer ou de la
dénaturer. En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral du
concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son oeuvre. Il I'informe avant toute
intervention sur son oeuvre.

4. Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le
marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats, pour les besoins
découlant de I'objet du marché. Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et
sous condition résolutoire de I'admission des prestations, pour la France et pour la durée Iégale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur. Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations
commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats, en I'état,
pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle. Le domaine d’exploitation des droits concédés est le suivant : reproduction et/ou représentation
des plans et/ou de I'ouvrage sur tout support notamment photographique.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
5. Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre auteur.

A.2 Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.
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1. Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le
marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats, pour les besoins
découlant de I'objet du marché. Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et
sous condition résolutoire de I'admission des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la
protection.

2. La licence d'utilisation confére au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le droit
d'importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d'utiliser, de mettre en oeuvre et de modifier les résultats,
en tout ou en partie, en I'état ou modifiés pour les besoins découlant de I'objet du marché, sous réserve de la
confidentialité attachée aux résultats.

3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de titres qui
ont fait 'objet d’'un dépbt apres la notification du marché, et pour ceux qui ont fait 'objet d’'un dépét pendant la
période comprise entre la premiére consultation écrite du pouvoir adjudicateur et la notification du marché. Il
en est de méme pour les droits d'utilisation afférents aux résultats qui ne font pas I'objet d'une protection par
des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.

4. Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d'exploitation
opposable aux tiers dans tous les territoires ou les droits sont concédés. Le colt de ces formalités est compris
dans le montant du marché.

B Titres de propriété industrielle

1. La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au titulaire du marché. Les frais
relatifs au dépdt, a I'enregistrement, a I'entretien et a la défense des titres de propriété industrielle lui incombent
également.

2. Le titulaire du marché est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le
marché une copie des demandes de titres de protection qu'il effectue en France, dans un délai de deux mois
a compter de la date de leur dépdt. Le titulaire du marché est tenu d'informer le pouvoir adjudicateur et les
tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de protection qu'il effectue, ainsi que de tout
acte ou fait susceptible d'affecter leur portée.

3. Si, pendant la période comprise entre la premiére consultation écrite faite par le pouvoir adjudicateur et la
notification du marché, le titulaire du marché a déposé des demandes de titres de protection se rapportant
directement a I'objet du marché, il doit en communiquer copie au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché dans un délai de deux mois a partir de la notification du marché.

4. Si le pouvoir adjudicateur estime, contrairement au titulaire du marché, que certains résultats méritent d'étre
protégeés, il peut inviter le titulaire du marché a déposer la demande dans un délai qu'il fixe. Si le titulaire du
marché n'a pas déposé la demande dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur peut procéder au dépét de
la demande, en son nom, aprés en avoir informé le titulaire du marché, sauf en cas de décision motivée du
titulaire du marché.

5. Si le titulaire du marché désire cesser l'entretien de I'un de ses titres, I'abandonner ou retirer une demande,
il doit en informer au préalable le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché dans les conditions
de l'article 3.1 et, a sa requéte, lui céder gratuitement ses droits. Aprés en avoir averti le pouvoir adjudicateur
dans les conditions de I'article 3.1, le titulaire du marché peut, en cas d'absence de réponse dans un délai de
deux mois, céder ses droits a un tiers, sous réserve que celui-ci s'engage a garantir les droits que le pouvoir
adjudicateur tire du marché.

6. Pendant une période de vingt ans a compter de 'admission des prestations, le titulaire du marché s'engage
a informer le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché des perfectionnements apportés aux
résultats, faisant notamment I'objet d'un titre de protection, accompagnés de toute la documentation y
afférente.

C Droits du pouvoir adjudicateur

1. De maniére générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle
ou ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins
découlant de I'objet du marché.

2. En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés
dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur initial, de 'ensemble des
droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour les besoins découlant de I'objet du
marché.

3. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, aprés accord du titulaire, de
transférer a des tiers autres, le droit d'utiliser les résultats dans les limites de I'objet du marché. L'accord du
titulaire est formalisé par un avenant qui précise I'étendue des droits concédés.
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4. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les résultats sous
réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent marché et que cette publication
ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle. L’existence de restrictions au
droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication d’'informations générales sur I'existence du
marché et la nature des résultats. Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas a la possibilité pour
le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout
ou partie, pour la mise en oeuvre de leurs droits dans le respect de l'article 5 du CCAG. Toute publication doit
mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.

D Garanties des droits

1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché la jouissance
pleine et entiére, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché, a I'exclusion des
droits des éventuels auteurs précédents. A ce titre, il garantit :

- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures;

- qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en I'absence de faute qui leur
serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation,
revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel
le titulaire aurait sciemment et en toute connaissance de cause porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur ou
les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour contrefagon, concurrence déloyale ou parasitisme sans
faute de leur part, du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché
conformément aux stipulations du marché, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui pourra alors
intervenir a I'action judiciaire;

2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :

- les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont fournies
au titulaire du marché pour I'exécution du marché;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du pouvoir adjudicateur ou des tiers
désignés dans le marché;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou les tiers
désignés dans le marché ou a leur demande expresse.

E Droits du titulaire du marché

1. Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. |l conserve la propriété
des droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du marché. Le titulaire du marché peut
exploiter, y compris a titre commercial, les résultats qu’il a générés, dans les conditions définies ci-aprés.

2. Le titulaire du marché s’engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou a
'image du pouvoir adjudicateur.

3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et sous
réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées a I'article 5 du CCAG.

F Exploitation des résultats a des fins commerciales par le pouvoir adjudicateur ou le titulaire du marché.

Une convention spécifique précise, en cas d’exploitation commerciale des résultats par le titulaire du marché
ou par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché, les modalités de cette exploitation
commerciale, et notamment :

- la durée de I'exploitation;
- le montant et les modalités de calcul de la redevance;

- les modalités de contrble des versements effectués.
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ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire. Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la
maitrise de l'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a I'article 2-1 de I'acte d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre de I'ouvrage, le marché fait I'objet
d'un avenant en application du paragraphe Il de I'article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 et selon
les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la description
des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution, par
compétences et éléments de mission (cf. cadre joint de la décomposition analytique).
Cette proposition est négociée sur la base :

« des criteres d'étendue et de complexité du programme ou de la mission modifiés ;

» des informations figurant dans la décomposition analytique initiale ;

4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de paiement des avances acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
et lindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013,
au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au
taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros. Le point de départ du délai
global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception de la demande de paiement par le RPA ;
4-2.2. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis a l'article 1-4 ci-
dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission AVP, APS, APD,
(1) Exigibilité
60,00% | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations
20,00% | Aprés approbation de I'élément de mission par le RPA
20% Aprés obtention de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) :
Permis de construire et autorisation environnementale

Elément de mission ACT :
(1) Exigibilité
50 % | Aprés recevabilité par le RPA du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
30 % | Aprés recevabilité du/des rapport(s) d’analyse des offres.
20 % | Aprés la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission EXE (synthése) :

(1) Exigibilité
90 % | En fonction de I'avancement de la production des plans de synthése, calculé sur
la base du nombre de plans réalisés par rapport a la nomenclature des plans de
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(1) Exigibilité

synthése nécessaires, établie en début de période de préparation par le §MOE en
liaison avec les entreprises.

10 % | Aprés production des plans de synthése rectifiés en cours d’exécution et mise a
jour éventuelle aprés achévement des travaux.

Elément de mission VISA :

(1) Exigibilité
90 % | En fonction de 'avancement des visas des plans d’exécution, calculé sur la base
du nombre de plans visés par rapport a la nomenclature des plans d’exécution
nécessaires, établie en début de période de préparation par le §MOE en liaison
avec les entreprises.
10 % |Aprés visa des plans d’exécution rectifiés en cours d’exécution et mise a jour
éventuelle aprés achévement des travaux.

Elément de mission DET :

(1) Exigibilité
100% | En fonction de 'avancement des travaux sous forme de demandes de paiements
mensuelles sur la production d'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de :

DET
N
N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de
chantier.
Elément de mission OPC :
(1) Exigibilité
20% Aprés notification a I'ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.
70% En fonction de I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la

production d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des
travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour.
10,00% | Alissue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de travaux.

Elément de mission AOR :

(1) Exigibilité
40 % | Aprées la réception par le RPA de la derniére proposition de réception avec ou sans
réserve adressée par le MOE.
20 % |Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou aprés traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par
le MOE.
15 % | Aprés la réception par le RPA de la derniére proposition de levée de toutes les
réserves adressée par le MOE.
15 % | Apres réception par le RPA de la totalité des Dossiers des Ouvrages Exécutés
(DOE).
10 % | Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché de
travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a l'issue de la prolongation
que le maitre de I'ouvrage pourrait décider en application 'article 44.2 dudit CCAG

Eléments de missions complémentaires

1) Exigibilité

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 'achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que lintervalle entre le début de réalisation des prestations et le premier
acompte ou entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois mois ou un mois a la demande du MOE.
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Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique le pourcentage d'avancement de I'élément de
mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement. Ce pourcentage, aprés accord du RPA, sert
de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants figurant
a 'annexe 1 de 'acte d'engagement.

Aprés passation de I'avenant fixant le co(t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il est
procédé, si nécessaire, a l'occasion du paiement du premier acompte postérieur a la notification de cet
avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet
de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 'annexe de I'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est effectué
selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre de I'ouvrage, au §MOE
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du §MOE contre récépissé ;

- Le MOE dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au RPA;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au RPA, accompagnée des factures et
de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le MOE a bien recu la demande ou de Il'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

- Le RPA adresse sans délai au MOE une copie des factures produites par le sous-traitant ;

- Le maitre de l'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'accord, total ou partiel,
du MOE sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce
délai, le MOE n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de
l'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

- Le maitre de I'ouvrage informe le MOE des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou I'acte spécial, le §MOE est tenu de fournir au maitre de I'ouvrage une attestation par laquelle le
sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le MOE ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le
montant sous-traité.

4-2.5. Acompte
1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée au RPA selon les modalités de l'article 1-9.7 ci-
dessus. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCP, ainsi que leurs prix, évalués en prix
de base et hors TVA.

2. Acompte
A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RPA détermine le montant de I'acompte a lui

verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a) l'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des prestations
effectuées depuis le début du marché ;

b) les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCP, et ce, depuis le début du marché. Les
pénalités pour retard font I'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants journaliers, le nombre de
jours de retard et les dates d'échéance contractuelle retenues ;
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c) l'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant di au §MOE depuis le début du marché, qui est
égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de I'état d'acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors TVA, di au titre de I'acompte, qui est égal au poste ¢ du présent
état diminué du poste d ci-dessus ;

f) lincidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 4-3 du présent CCP,
sur le poste e ci-dessus ;

g) le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance ;

h) Tlincidence dela TVA;

1) le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation du montant e, f, g et h ci-dessus.

4-2.6. Demande de paiement du solde et décompte général

1. Demande de paiement du solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 9-2 du présent CCP,
le MOE adresse au RPA la demande de paiement du solde correspondant aux prestations fournies, en
précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA. La demande de paiement est envoyée au RPA selon
les modalités de l'article 1-9.7 ci-dessus.

2. Décompte général : (en cas de paiement sous forme d’acomptes)
Le pouvoir adjudicateur établit le projet de décompte général qui comprend :
- le décompte final qui fait apparaitre :

a) le montant figurant dans la demande de paiement du solde adressée par le §MOE,
éventuellement rectifié par le RPA;
b) les pénalités, réfactions ou réductions éventuelles, et ce, depuis le début du marché ; Les

pénalités pour retard font I'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants journaliers, le nombre
de jours de retard et les dates d'échéance contractuelle retenues ;

C) le montant, en prix de base et hors TVA, di au titre de la mission, qui est égal au poste a
diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de I'état d'acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors TVA, du solde, qui est égal au poste ¢ du présent décompte

diminué du poste d ci-dessus ;
l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 4-3 du présent

CCP, sur le poste e ci-dessus ;

g) l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance ;

h) l'incidence de la TVA ;
- I'état du solde, établi a partir de la demande de paiement final, son montant est la récapitulation des montants
e, f, g et h ci-dessus.;
- la récapitulation des acomptes et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la
plus tardive des deux dates ci-apreés :

- quarante jours aprés la date de remise au pouvoir adjudicateur de la demande de paiement final par le
titulaire;

- douze jours aprées la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Le délai de quarante jours est ramené a trente jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excéde pas
trois mois.

Si le pouvoir adjudicateur s’abstient de notifier au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte
général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L'absence de notification au titulaire du
décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter
de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas
de désaccord. Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement & la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter la lettre de réclamation mentionnée
a l'article 37 du CCAG.

A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, ce document devient le décompte
général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.
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4-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des prestations sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

Les indemnités d'attente et de dédit, les pénalités et les primes sont établis hors TVA et sont affectées par la
mise en ceuvre de la clause de variation des prix selon les mémes modalités que les prix du marché. Les
autres indemnités et les retenues ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des
prix.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page
de garde de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a
fixé son prix dans I'offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des prestations faisant I'objet
du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule ci-
apres, sous réserve que la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché soit
postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn = las/lo

Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
Valeur de l'index de référence | prise au mois de la date d'effet de I'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

avec |
la-3

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le
premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subit par le maitre de I'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ
d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice
subit par le maitre de l'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans I'exécution de ses obligations
contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Montant de la TVA a Mayotte :0%

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE JUSQU’A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Colt prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour
réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo ETUDES) fixé en page de garde
de l'acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un co(t prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet Définitif.

La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle Co affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.
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Si l'estimation du co(t prévisionnel des travaux C proposée par le MOE au moment de la remise des
prestations de I'élément Avant-Projet Définitif est supérieure a la part de I'enveloppe financiére prévisionnelle
Co affectée aux travaux, le maitre de I'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander au MOE
de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére
prévisionnelle Cocitée ci-dessus.

Aprés approbation de I'Avant-Projet Définitif par le maitre de I'ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3 ci-dessus fixe
le montant du co(t prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a respecter.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des travaux, I'avenant
défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau colt prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3%

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE, majoré du
produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des études permet au MOE lors de I'établissement des prestations de chaque élément de
mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux. Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance,
et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de
travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

5-4. Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations tous lots
confondus. Ce co(t est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre de l'ouvrage. Il est ramené en valeur mo du marché de maitrise d'ceuvre par
application du coefficient de réajustement C; défini ainsi :

C: = BT01..s/ BT01ts

avec: BTO01.6 = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo, moins 6 mois, du marché de
maitrise d'ceuvre ;
BT01.6 = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo, moins 6 mois, des offres du
marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre de I'ouvrage déclare l'appel
d'offres infructueux, le MOE a I'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base
de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre de l'ouvrage dans un délai de 30 jours suivant la
demande. Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre de l'ouvrage, le
MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de
l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure d'appel d'offres ou engager une négociation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.

° Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

° Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

° Le MOE s’engage a :

o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon

déroulement de la mission de coordination ;
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o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre de I'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au MOE et qui sera annexé au
présent marché.

° Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition pour donner
suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

° Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur
SPS.
° Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal

de la coordination.

° Pour I'analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et intégre son avis
dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes et solutions techniques complémentaires ou alternatives

Le MOE propose au maitre de l'ouvrage d’autoriser ou non les variantes, y compris celles permettant
I'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les exigences minimales a respecter.

Sur proposition du §MOE, le maitre de I'ouvrage décide du contenu des solutions techniques complémentaires
ou alternatives a retenir dans les dossiers de consultation.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES LA PASSATION DES MARCHES
DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les dispositions du contrat de
travaux liant I'/les entreprise(s) et le maitre de I'ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans accord
préalable de ce dernier.

De méme, le maitre d'ceuvre est tenu de remplir les missions qui lui sont dévolues par le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux).

6-1. Codt initial des contrats de travaux, conditions économiques d'établissement

Le co(t initial des contrats de travaux est celui qui résulte des contrats de travaux passés par le maitre de
l'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des contrats de travaux, chacun d'eux étant ramené aux
conditions économiques du mois mo du premier contrat par application du coefficient de réajustement C, défini
ainsi :
Cr = BT0111.5/BT012t.6
avec: BTO014¢= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo, moins 6 mois, du premier
contrat de travaux ;
BT012:.6 = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo, moins 6 mois, du contrat de
travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Une décision du RPA, notifiée dans les conditions de I'article 1-9.7 ci-dessus, constate et arréte le montant du
co(t initial des contrats de travaux que le MOE s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le colt initial des contrats de travaux

Le co(t initial des contrats de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 1.5%

6-3. Seuil de tolérance sur le collt initial des contrats de travaux

Le seuil de tolérance est égal au codt initial des contrats de travaux majoré du produit de ce colt par le taux
de tolérance fixé a l'article précédent.
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6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(t total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une
décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au maitre de I'ouvrage aprés la passation des
contrats de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maitre de l'ouvrage).

Ce colt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois mo du premier contrat par application du coefficient de
réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE
et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo "Travaux". Ces modifications sont
classées par le maitre de I'ouvrage sur proposition du MOE dans I'une des catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandées par le maitre de I'ouvrage ou
s'imposant a lui. L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le co(t total définitif
des travaux. Le MOE estime I'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de I'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le §MOE en cours d'exécution par
suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des
travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération complémentaire
du MOE. L’incidence financiere de ces modifications est prise en compte dans le codt total définitif des travaux
défini a I'article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont soumises a
décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de travaux
modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le co(t des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I'estimation du MOE,
ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co(t total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-3 et 6-4,
le MOE supporte une réduction égale a :

20 % x (co(t total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCP, la "direction de I'exécution des contrats de
travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages. A ce titre il
est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des contrats de travaux", le MOE est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le MOE qu'aprés
décision du RPA prise selon les modalités prévues a I'article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par le
MOE a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux
et complétées dans le marché de travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au maitre de

21/30



l'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément a I'article
7-2 du CCP.

6-8. Suivi financier des travaux

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a I'article 13 du C.C.A.G. applicable aux
marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par 'opérateur économique
et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Aprés
vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés
de travaux, le montant de 'acompte mensuel a régler a I'opérateur économique par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
'opérateur économique conformément a l'article 13.3 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux et qui
lui a été transmis par I'opérateur économique par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, le
décompte général.

Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre devra obligatoirement faire figurer sur chaque décompte mensuel et sur
le décompte final la date a laquelle la demande de paiement d’'une entreprise lui a été remise (ou la date a
laquelle il a regu cette demande). Chaque manquement a cette obligation fera I'objet d’'une pénalité de 15 €.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décompte mensuel est fixé a 8 jours calendaires.
Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final et d’établissement du décompte
général est fixé a 15 jours calendaires. Ces deux délais démarrent a la date de I'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise. Tout dépassement de délai pourra induire une pénalité équivalente aux
intéréts moratoires dus par le maitre d’ouvrage sur le reglement des situations des titulaires.

Le cas échéant, le délai d’instruction par le maitre d’ceuvre des mémoires en réclamation est fixé a 10 jours a
compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination.
Les reprises, décidées par le maitre de l'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre journal.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du §MOE pour
ses différentes réunions.

B - Obligations du §MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
° Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
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o la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

o chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.
° Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
'exécution de sa mission.
° Le MOE s’engage a :

o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre de 'ouvrage. Celles-ci font 'objet d’'un document notifié au MOE et qui sera
annexé au présent marché.

° Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal
de la coordination.

° Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition pour donner
suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

° Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur
SPS.
° Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est pas

comprise dans le délai d'exécution :

o Le MOE ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par
le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

o Par ailleurs, le MOE ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsque les
obligations édictées a I'article R.4533-1 du Code du Travail seront remplies.

° Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et comprise
dans le délai d'exécution :
Le MOE, aprés avoir :

o visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent le
démarrage des travaux,

o été informé par le coordonnateur SPS de lintégration des Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS),

o  vérifié que les obligations édictées a l'article R.4533-1 du Code du Travail sont remplies,

avise par écrit le maitre de I'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des marchés
copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

L'acte qui vaut commencement d'exécution du marché est sa notification.

7-1.1. Eléments de mission "études"

Elément de mission Point de départ du délai

APS, APD (ou AVP), |Date de l'accusé de réception par le MOE du prononcé de I'approbation ou

PRO recevabilit¢ du document le précédent dans [l'ordre chronologique de
déroulement de I'opération.

| EXE (synthése) | Date fixée par le calendrier détaillé d’exécution des travaux. |

» En aucun cas I'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément de mission
suivant.
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7-1.2. Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de |Date de I'accusé de réception par le MOE
Consultation des Entreprises (DCE). |[du prononcé de [I'approbation ou
recevabilité du document le précédent
dans I'ordre chronologique de
déroulement de I'opération. °
Analyse des Fournir le rapport d’analyse des|Date de la remise au MOE des plis

contenant les candidatures ou de la
premiére enveloppe.

Date de la remise au §MOE des plis
contenant les offres.

Date de la décision d’attribution des
marchés.

candidatures ou du contenu de la
premiére enveloppe.

Fournir le rapport d’analyse des
offres.

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

candidatures

Analyse des offres

Mise au point des
dossiers marchés

» En aucun cas I'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément de mission
suivant.

7-1.3. Elément de mission VISA

Définition de la tache
Viser ou faire part de ses observations sur les
plans, notes de calculs, études de détail et autres
documents établis par les entreprises.

Point de départ du délai
Date de réception de chaque plan, note de calculs,
étude de détail et autre document réalisé par
I’'entrepreneur.

7-1.4. Elément de mission DET

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes rendus
de réunion.

Date de la réunion.

Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I'entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions

Mémoires de Instruire les meémoires de | Date de réception de la réclamation de
réclamation réclamation. I'entrepreneur.

Etat d’'avancement

Etablir I'état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes
finaux des marchés de travaux et
établir les décomptes généraux et
soldes.

Date de [laccusé de réception du

document ou du récépissé de remise.

Fiches techniques
modificatives

Etablissement des fiches techniques
modificatives avec estimation
incidence financiére et
administrative MOE

Date de la demande de maitre d’ouvrage

7-1.5. Elément de mission OPC

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Calendrier détaillé
Mise a jour du

calendrier détaillé

Compte rendu OPC

Etablir le calendrier d'établissement
des documents d'exécution notifié
par ordre de service aux
entrepreneurs.

Etablir le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par
ordre de service aux entrepreneurs.
Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par
ordre de service aux entrepreneurs.
Etablissement et diffusion des
comptes rendus de réunion OPC

Point de départ de la ou de chaque
période de préparation

Point de départ de la ou de chaque
période de préparation

Date de réception de la demande du RPA

Date de la réunion OPC
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7-1.6. Elément de mission AOR

Tache
Demandes
raccordement

de

Définition de la tache
Transmettre les dossiers de
demande de raccordement au RPA

Point de départ du délai

Selon planning détaillé d'exécution

OPR

Procéder aux Opérations Préalables
a la Réception (OPR).

Cahier

Date de réception, par le MOE, de I'avis de
'entrepreneur titulaire du lot désigné au
Administratives
Particulieres (CCAP) des marchés de
travaux ou date prévisible d’achévement
des travaux indiquée dans l'avis.

des Clauses

Proposition de

Proposer la réception au RPA et

Date du procés-verbal des OPR

Exécutés (DOE) au
'ouvrage.

maitre de

réception notifier la proposition de réception a
I'entrepreneur.
DOE - Remettre le Dossier des Ouvrages | Aprés réception par le MOE de tous les

documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I'examen des désordres
signalés pendant la Garantie de
Parfait Achévement (GPA).

Date de saisine par le RPA

PV de levée des
réserves

Etablir le procés-verbal de levée des | Date

réserves.

de

réception de

l'avis
I'entrepreneur ayant levé les réserves.

de

» Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de
l'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Missions complémentaires

Tache
STD

Définition de la tache

Voir article 1.5.3 Aprés

Point de départ du délai
la réception du

diagnostic batimentaire

rapport du

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Pour le calcul du nombre
de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de remise du
document. Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG, en cas de retard dans |'exécution des délais définis au 7-
1 ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliére fixée a :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
AVP Fournir un dossier AVP 15 jours 200,00 €
Modification de la demande de PC dans le 7 jours 200,00 €
cadre de l'instruction par les services
APS Fournir un dossier APS 15 jours 200,00 €
APD Fournir un dossier APD 15 jours 200,00 €
Modification de la demande de PC dans le 7 jours 200,00 €
cadre de l'instruction par les services
EXE (synthése) Elaborer les plans de synthéses Selon le 200 €
calendrier
d'établissement
des documents
d'exécution
Elément de mission Tache Délai Pénalité
ACT Préparer les DCE 10 jours 200 €
Analyse des candidatures 10 jours 200 €
Analyse des offres 10 jours 200 €
Mise au point des dossiers marchés 7 jours 200 €
VISA 15 jours 200 €
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Elément de mission Tache Délai Pénalité

DET Comptes rendus de réunion 5 jours 200 €
Constats 5 jours 200 €
Notification des décisions 2 jours 200 €
Mémoires de réclamation 15 jours 200 €
Etat d’avancement Au plus tard le 7 200 €
de chaque mois
Projets de décompte général 10 jours apreés la 200€x
réception du
projet de

décompte finall

Elément de mission Tache Délai Pénalité
OPC Calendrier des documents d'exécution 7 jours 200,00 €
Calendrier détaillé d’exécution 15 jours avant la 200,00 €

fin de la période
de préparation

Mise a jour du calendrier détaillé 7 jours 200,00 €
Etablissement et diffusion des comptes |2 jours 200,00 €
rendus de réunion OPC

Etablissement et diffusion de [Iétat|Au plus tard le 200,00 €
d’avancement mensuel des travaux et de | 5™ jour ouvré du

'échéancier actualisé mois

Etablissement et diffusion du calendrier | 10 jours a 200,00 €
détaillé des O.P.R. compter de la

date de réception
par 'OPC, de la
copie de la
demande des
entrepreneurs

ou, a défaut de la
date fixée par le

MOE
Elément de mission Tache Délai Pénalité
AOR Demande de raccordement réseaux publics | Selon  planning | 200 €/dossier

détaillé

d’exécution
Modification de raccordement dans le cadre | 7 jours depuis la | 200 €/dossier
de linstruction par les services date de la

demande par le

MOA
OPR 7 jours 200 €
Proposition de réception 7 jours 200 €
DOE 7 jours 200 €
Examen des désordres 5 jours 200 €
PV de levée des réserves 7 jours 200 €

[1 Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCE. Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
—  15jours apres la réception du projet de décompte final ;
—  15jours aprés la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

7-2.2. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des entrepreneurs
entraine I'application d'une pénalité forfaitaire de 200 €= par demande présentée.
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Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie I'état d’acompte
mensuel est de 7 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas de dépassement de ce
délai pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux, le MOE encourt une pénalité
forfaitaire égale au montant des intéréts moratoires dus par le maitre d’'ouvrage et qui lui sont directement
imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Par dérogation a I'article 28 du CCAG, les prestations ne font pas I'objet d'une garantie technique.

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que
sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnants lieux a paiement direct. Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de I'article R 2191-7 du
Code de la Commande Publics, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant TTC divisé
par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient contre constitution d'une garantie a premiére demande ou d’une caution
personnelle et solidaire portant sur la totalité du montant de I'avance dans le délai global de paiement fixé a
I'article 4-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché.

En application de l'article R 2191-11 du Code de la Commande Publics, le remboursement de l'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément a l'article de l'article R 2191-7 du Code de la Commande Publics, dés lors que le titulaire
remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-
traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification
du marché ou de I'acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues
au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RESILIATION

9-1. Admission des documents présentés par le MOE

9-1.1. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le MOE sont remis au RPA, en un seul exemplaire sur support papier relié

En complément de cet exemplaire les documents sont remis dans un des formats suivants : pdf, dxf, ppt, doc,
xls, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg.

9-1.2. Délais d’admission des documents d’études

Par dérogation a l'article 26.2 du CCAG, les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant
I'expiration des délais suivants :

Elément de Document Délai
mission
APS Avant-Projet Sommaire 15 jours
APD Avant-Projet Définitif 15 jours
PRO Etudes de projet 15 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 15 jours
Analyse des candidatures 15 jours
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Elément de Document Délai
mission
Analyse des offres 15 jours
DET Mémoire en réclamation 15 jours
Projet de décomptes finaux, de décompte général, solde 15 jours
OPC Calendrier détaillé d'exécution des travaux 15 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le RPA de ces documents.

Par dérogation a I'article 27 du CCAG, il n’y aura pas d’acceptation tacite des prestations aprées I'expiration
des délais précités.

9-1.2.1 Réfaction

Par dérogation a l'article 27-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans autre
formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne satisfont pas
entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en I'état, il notifie
au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix
selon I'étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose d’'un mois pour présenter ses observations
ou adresser une lettre de réclamation au sens de l'article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur
dispose ensuite d’'un mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’'une
telle notification dans ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

9-1.2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai fixé par le RPA et
soumis aux dispositions de l'article 7-2.1 ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de l'article 27.2.1 du CCAG, le silence du maitre d'ouvrage ne vaut pas décision
de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation par le
MOE des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.2.3 Rejet

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation par le MOE
des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.3. Délais de recevabilité des autres documents présentés par le MOE

Par dérogation a l'article 26.2 du CCAG, les décisions relatives a la recevabilité des documents présentés par
le MOE doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Elément de Document Délai
mission
APD Dossiers d’autorisations administratives 15 jours
AOR Dossier de demande de raccordement aux réseaux publics 15 jours
Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 45 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le RPA de ces documents.

En cas de rejet ou d'ajournement, le RPA dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le §MOE des
documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La recevabilité peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le §MOE dans un délai fixé par le
RPA et soumis aux dispositions de I'article 7-2.1 ci-dessus.

9-2. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
- I'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
- la levée de la derniere réserve ;
- l'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du §MOE sont globalement remplies.

L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le RPA, sur demande du §MOE.

28/30



9-3. Arrét de I’exécution des prestations

Le RPA se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des parties
techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCP.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG, la décision motivée d’arréter I'exécution des prestations a l'issue d’'une
partie technique, donne lieu a indemnité dans les conditions de I'article 33 du CCAG et selon les modalités de
I'article 9-4.1 du présent CCP sauf dans le cas ou elle intervient du fait de la défaillance du maitre d’ceuvre.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 33 inclus du CCAG, avec les précisions suivantes :

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le pourcentage prévu
a l'article 33 du CCAG est fixé a 0%.

9-4.2. Résiliation du marché aux torts du MOE ou cas particulier

Dans I'nypothése ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de
fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement Iégal. A défaut, la maitrise
d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 32 du CCAG.

Dans I'hypothése ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du
Code du Travail conformément au 1° du | de l'article 46 du CMP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail, le maitre de lI'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les
conditions définies a l'article 32 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en
cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de l'ouvrage. Aprés
mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article L8222-6 du Code
du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect des
articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de résiliation

Le marché pourra étre résilié dans I'un des cas suivants :

- le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités,
dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCP ;

- aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, en cas d'arrét des prestations a l'issue d’une partie technique, une
indemnité est versée dans les conditions de Il'article 9-4.1 du présent CCP sauf si I'arrét intervient du fait de
la défaillance du maitre d'ceuvre.

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCP sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes francaises homologuées ci-aprés :

CCP 1-9.34 déroge a l'article 9.2 du CCAG
CCP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCP 3-2 déroge a l'article 24 du CCAG
CCP 3-3 déroge a l'article A25 du CCAG
CCP 7-2 déroge a l'article 14.1 du CCAG
CCP 7-2.2 déroge a l'article 13.2.2 du CCAG
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CCP 8

CCP 9-1.
CCP 9-1.
CCP 9-1.
CCP 9-1.
CCP 9-3
CCP 943

N —

WNNN

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

28 du CCAG

26.2 et 27 du CCAG
27.3 du CCAG
27.2.1 du CCAG
26.2 du CCAG

20 du CCAG

31.3 du CCAG
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