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CHAPITRE 1

GENERALITES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES LOTS

1.1 PREAMBULE

Le présent C.C.T.P a pour objet de définir I'ensemble des prescriptions communes a I'ensemble
des lots et corps d’état.

1.2 VISITE PRELIMINAIRE DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise est tenue de procéder a une visite préliminaire et de se conformer, dans le cadre de
sa soumission, au caractere exact et adéquat de sa soumission pour les travaux (quantités,
qualités et prix).

L'Entreprise devra vérifier soigneusement toutes les dimentions portées aux pieces graphiques et
s'assurer de leur concordance qu’elle pourra relever sur place pendant la visite du site pour
I’établissement de son offre.

Les prix de soumission, sauf stipulation différente du marché, sont supposés couvrir toutes ces
obligations au titre du présent marché et tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution et le
bon entretien des travaux.

L'entreprise fournira tous les compléments matériels ou de prestations qu'elle jugerait
nécessaires a la réalisation des ouvrages et qui ne seraient pas précisés dans le présent
document. Tous les plans et C.C.T.P. remis a |'entreprise par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d’ceuvre doivent étre considérés comme une proposition qu'elle devra examiner et vérifier avant
tout commencement d'exécution.

Elle signalera, si besoin est, en temps utile, les erreurs ou les omissions qu'elle pourrait y avoir
constatées. L'entreprise ne pourra arguer d'erreurs, d'omissions ou d'imprévus dans I'évaluation
gu'elle aura établie pour imposer des charges supplémentaires au Maitre d'Ouvrage.

Elle ne pourra, si elle est chargée des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une demande d'augmentation du montant de son marché. Elle
exécutera donc, comme étant compris dans son marché, tous les travaux ou fournitures
accessoires nécessaires au parfait achevement des ouvrages dont elle a la charge.

Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a |'échelle sur les piéces
graphiques.

L'Entreprise devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les
cotes et indications diverses. Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maftre
d'CEuvre.

1.3 LISTE DES LOTS

= Lot 1: Métallerie, serrurerie
= Lot 2 : Serrures électrique
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1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le Maitre d’Ouvrage souhaite utiliser les escaliers d'acces aux noyaux afin de créer un passage
desservant les différents étages de détention du grand quartier aux personnels pénitentiaires en
cas d’interventions ou dans les cas de blocage des mouvements, pour pouvoir faire passer les
différents intervenants extérieurs en zone sécurisée.

Afin de pouvoir utiliser ces escaliers pour y faire passer les personnels pénitentiaires ou

By

intervenants, il convient de procéder a différents travaux de mise en conformité ou de
sécurisation. Ci-dessous figure 1 et 2, la configuration actuelle de I'escalier.

Figure 1
Circulation
4 éme
Porte dacoin
eicalier nayasus
q grmie
I 3
Circulation
3 ame
Prete d'aCcas
edcalier nayaus
ER.T T
Circulation
2 éme
Parte d'acchs
gicaliEr noyaum
I eme
Circulation
1ER
Porte daccs
eicaliEr neyaum
1ER
Circulation
RDC
Porte dacoss
Jescalier nayaux
ROC
Circulation
sous sol
Parte d'acces
SO MiDYa LN
S045 o
Niveau O

Distridution de I"'escalier des noyaux

Surveillants du Grand CQuartier
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Figure 2

il

| Wl
iz

Circulation (6 niveaux) Portes d’acces escalier (6)  Escalier Passerelles (3) Noyaux (3)

1.4.1 TRAVAUX A REALISER POUR LE LOT 1
(METALLERIE, SERRURERIE)

= Fourniture et pose de 3 portes métalliques barreaudées aux niveaux des acces des
passerelles des 3 noyaux (noyau 0, noyau 1 et noyau 2) ;

= Fourniture et pose d’un filet tendu en maille d’acier inox de 150x150mm fil de 3mm
ceinturant I'ensemble de I'escalier;

= Fourniture et pose d’un petit escalier d’intervention technique afin d’accéder a la plate-
forme technique du sous-sol via la passerelle du noyau 0 ;

= Fourniture et pose de fermes-portes sur les portes suivantes :
Porte 0-3;

Porte 0-4 ;

Porte 0-5;

Porte RDC-1;

Porte 1-1;

Porte 2-1;

Porte 3-1;

Porte 4-1.

R N N

= Fourniture et pose de trappes de fermeture des ouvertures positionnées sur le fut de
I'escalier a chaque niveau et servant d’accés au passage des chemins de cables
électriques;
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= Fourniture et pose d’une grille barreaudée afin de fermer et sécuriser |'acces a la toiture
en partie haute du fut de I'escalier;

= Fourniture et pose en remplacement des nez de marche en caoutchouc des marches de
I'escalier existant par des nez de marche en alliage d’aluminium de couleur jaune afin de
rendre ces dernieres plus visibles et sécuritaires, y compris pour la zone en béton du
sous-sol (acces local technique);

= Fourniture et pose en remplacement du revétement en caoutchouc endommagé de
certaines marches de I'escalier, y compris pour la zone en béton du sous-sol (accés local
technique machinerie ascenseur).

= La dépose des anciennes serrures des portes suivantes :
Porte 0-3;

Porte 0-4 ;

Porte 0-5;

Porte RDC-1;

Porte 1-1;

Porte 2-1;

Porte 3-1;

Porte 4-1.

N 2R

= La fourniture et pose sur chaque porte ci-dessus d’une platine support en acier de 6mm
d’épaisseur de chaque c6té du barreaudage, y compris soudures, ajustements,
percements, taraudages, peinture, afin de poser une serrure de type Dény 21930.
Un passage de cables en tube acier sera installé et fixé a la structure afin que le cable de
commande de la serrure ne soit pas accessible.
La platine intérieure recevra la serrure, la platine extérieur devra protéger les cables, 1
bouton d’appel de chaque c6te de chaque porte.

1.4.2 TRAVAUX A REALISER POUR LE LOT 2
(SERRURES ELECTRIQUES)

Fourniture et pose d’une 2 serrures électrique sur les portes 0-3 et 0-5 existantes, situées au
niveau 0 avec commande d’ouverture par le surveillant du noyau 0 ou par le PCS

Fourniture et pose de 6 serrures électrique sur les portes d’acces a I'escalier des noyaux, situées
a chaque niveau (Chapitre 4.11 plans de localisation). Les portes sont identiques pour les
niveaux, 0, RDC, 1ER, 2EME, 3EME, 4EME).

Fourniture et pose de commandes d’ouvertures des portes au PCS pour les portes suivantes :
Porte acces détention 0-1 ;

Porte acces ascenseur 0-2 ;

Porte acces ascenseur 0-3 ;

Porte d’acces noyau 0-4 ;

Porte acces c6té monte-charge 0-5;

Porte d’acces noyau RDC-1 ;

Porte d’acces noyau 1-1;

Porte d’acces noyau 2-1 ;

R
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= Porte d’acces noyau 3-1 ;
= Porte d’acces noyau 4-1.

1.5 INSTALLATION DE CHANTIER

Avant le début du chantier, I'entrepreneur établira son plan d’organisation de chantier qui sera
soumis a I'approbation du Maitre de I'ouvrage et du Maitre de I'ceuvre, suivant les impératifs de
la sécurité pénitentiaire, afin de déterminer les plans de circulation a I'intérieur du site.

Il est rappelé que l'entrepreneur doit assurer, a ses frais, toutes les installations de chantier
nécessaires a I'hygiene et la sécurité de son personnel.

L'entrepreneur reconnait qu'il connait parfaitement la situation du chantier et qu'il a prévu dans
son prix toutes les incidences dues a I'organisation du travail en tenant compte des interventions
entre la zone de travaux et la zone de stockage du matériel et des matériaux.

1.6 SECURITE DE CHANTIER.

L’Entreprise et son représentant sur I'établissement assurent la direction de leurs travaux a
réaliser et doivent veiller a ce que tous les intervenants de I'Entreprise :
= Soient informés des regles et dispositions applicables a I'intérieur de I'établissement.
= Appliquent et respectent les regles de sécurité en vigueur concernant les travaux a
réaliser.

1.7 MESURES ET CONTROLE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE

Dans le cas ou I'entreprise aurait a employer des moyens utilisant des points chauds, elle doit :
= eninformer au préalable le personnel de I’Administration Pénitentiaire.
= se conformer aux prescriptions réglementaires.
= avoir, en permanence et a proximité immédiate, les moyens de lutte adaptés pour
circonscrire les risques.

1.8 ETUDES TECHNIQUES

Elles seront effectuées par le Bureau d'Etudes de I'Entreprise, sous son entiere responsabilité.
Ces plans seront accompagnés des études techniques, notes de calculs et plans d'exécution
nécessaires a |'exécution des travaux et seront a la charge de I’entreprise. Ils seront a soumettre
a l'agrément du Maitre de |'ceuvre.

L'entrepreneur demeure responsable de toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la
préparation des plans d'exécution et dessins de détail, ainsi que des erreurs qui peuvent étre
commises ultérieurement dans |'exécution. Il reprendra intégralement les travaux défectueux ou
non conformes.

Toute modification conditionnant |'acceptation sera exécutée, dans le délai imparti, par le
bureau d'étude de I'Entreprise et aux frais exclusifs de cette derniére, sans majoration du
montant forfaitaire de son marché.
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1.9 ABSENCE D’INFORMATIONS ALTIMETRIQUES

L'entreprise ne disposera pas de données altimétriques précises. Elle réalisera a ses frais les
relevés nécessaires a la conduite du projet. Elle réalisera les études de pentes et d’altimétrie et
devra présenter son étude au Maitre d’ceuvre pour validation avant de débuter les travaux.

1.10 TRACES DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages sera tracée par I'Entreprise chargée de leur réalisation.

1.11 PRESENCE DE RESEAUX

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
réseaux et conduites de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.

En cas de détérioration sur I'un des réseaux, I'entrepreneur supportera entierement les frais de
rétablissement et de dommages qui pourraient en résulter.

Pendant la durée du chantier, les personnels du service technique de I'établissement pourront
intervenir simultanément sur les réseaux afin d’apporter les modifications qu’ils jugeront
nécessaires.

1.12 SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

La sécurité du chantier sera assurée par la signalisation et la protection de celui-ci, selon les
directives de la réglementation en vigueur.

La signalisation sera adaptée afin d’assurer la sécurité des ouvriers, des détenus et du personnel
pénitentiaire.

Elle devra suivre I'évolution des risques et I'avancement des travaux.

L'entrepreneur est tenu de se conformer a toutes dispositions légales et réglementaires en
vigueur sur I’hygiéne et la sécurité des travailleurs du chantier. Il doit veiller a ce que toutes les
précautions soient prises pour I'emploi des passerelles, échafaudages, appareils ou engins de
levage et tous les engins mécaniques utilisés sur le chantier. Il est responsable des accidents qui
peuvent survenir a ses ouvriers et aux tiers.

1.13 ECHAFAUDAGES ET AGRES

Chaque entreprise fera son affaire des échafaudages et agrés nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages. Elle devra démonter, ranger et enchainer chaque soir dans une zone de stockage
autorisée par I'établissement tous ces équipements. En regle générale, aucun outillage, échelle
ou échafaudage ne doit étre laissé sur place sans la présence du ou des ouvriers en charge de son
utilisation ou d’un personnel de surveillance de I'établissement.

1.14 MANUTENTION - STOCKAGE - LEVAGE DES MATERIAUX

Chaque Entreprise devra faire son affaire de la manutention, du stockage et du levage de ses
matériels et matériaux. Les accords interentreprises qui interviendraient dans le cadre de ces
prestations seront considérés comme totalement étrangers au marché.
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1.15 RECEPTIONS INTER ENTREPRISES

Conformément aux dispositions des DTU, chaque Entrepreneur réceptionnera, au fur et a
mesure de leur exécution, les supports et ouvrages exécutés par les autres corps d'état, sur
lesquels il doit lui-méme intervenir. Ces réceptions interentreprises seront formalisées et
consignées au compte-rendu de chantier.

Le fait, pour I'Entreprise, d'avoir commencé les travaux de sa spécialité, suppose qu'il accepte les
ouvrages exécutés par les corps d'état précédents.

Pour le cas ou l'exécution des ouvrages sur lesquels il aura a travailler ne lui semble pas
satisfaisante, il devra en rendre compte immédiatement au Maitre d'CEuvre, avant tout
commencement de travail, faute de quoi il ne pourra se décharger sur une autre Entreprise si,
par la suite, ses travaux sont jugés irrecevables, ni prétendre a un supplément de prix pour
travail non prévu.

1.16 PROTECTIONS DES OUVRAGES

Chaque Entreprise assurera la protection de ses ouvrages en place jusqu'a la réception.
A défaut d’'une mise en place dans les délais impartis, les protections seront réalisées, sur ordre
du Maitre d’ceuvre, par une tierce entreprise, aux frais de I'entreprise défaillante.

1.17 ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX

Tous les essais sont a la charge de I'Entreprise et effectués a la demande du Maitre d'CEuvre, par
un organisme agréé, suivant les indications des normes francaises.

1.18 RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES PORTEURS

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés ou banchés
terminés (planchers, poutres, voiles, etc. ...), les Entrepreneurs des lots intéressés devront
obligatoirement fournir au Maitre d'CEuvre, dans les délais prévus par le calendrier d'exécution
des travaux, leurs plans de réservation.

Il est rappelé aux entreprises qu'elles devront vérifier sur place avant travaux, l'implantation des
trous et trémies réservés, la position et I'emplacement des tubes et fourreaux, suivant leur
demande.

Trous et scellements dans les ouvrages non porteurs :

Chaque Entreprise exécutera ses trous, scellements et bouchements. Ces derniers devront étre
exécutés en matériaux de méme nature que l'ouvrage support.

Au cas oU des raccords s'avéreraient nécessaires (magonnerie, enduit, peinture, carrelage, etc.
...), de méme que le bouchement des trous non utilisés, ceux-ci seront exécutés par les
entreprises titulaires des lots intéressés, aux frais de l'entreprise fautive. Les bouchements
devront conserver aux parois (horizontales et verticales) leurs caractéristiques coupe-feu et / ou
acoustiques.

1.19 ECHANTILLONS

lIs seront fournis (sans supplément de prix) par I'Entreprise, a la demande du Maitre d'CEuvre,
pour présentation a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage.
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L'Entreprise peut présenter un matériau ou un matériel "équivalent" a celui prévu dans le CCTP
contractuel. Il doit alors fournir, lors de la présentation, des échantillons au Maitre d'CEuvre,
pour lui permettre de juger de I'équivalence :
= L'échantillon de "base" et I'échantillon "équivalent" (jugement d'aspect).
= La fiche technique de I'échantillon de "base" et celle de I'échantillon "équivalent"
(jugement technique).
= Le colt "global" (investissement + exploitation + maintenance) prévu pour le matériel ou
le matériau de "base" et le méme colt pour le matériel ou le matériau "équivalent"
(jugement financier); pour chacun de ces colts, I'Entrepreneur fournira un engagement
écrit et signé.
Si I'équivalence n'est pas retenue par le Maitre d'Ouvrage (aprés consultation de la Maitrise
d'CEuvre), sur les trois critéres, aspect + technique + colt "global", I'Entrepreneur est tenu de
respecter les termes du marché et de fournir et mettre en ceuvre le matériau ou le matériel,
prévu par les documents contractuels.

1.20 CONTROLE INTERNE DE L'ENTREPRISE

Il est rappelé I'obligation pour les entreprises de procéder, pendant la période d'exécution des
travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent.

Pour cela, en début de chantier, I'Entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le
controle des matériaux et matériels et de leur mise en ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux:
= au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entreprise s'assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché,
= au niveau du stockage, I'Entreprise s'assurera que ses fournitures qui seraient sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées,
= au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entreprise vérifiera, tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages exécutés ou a réaliser par d'autres corps
d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,
= au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes
de I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de
I'art,
= au niveau des essais, |'Entreprise réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U.
et les regles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés par les
piéces écrites.
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux, qui
seront transmis pour examen au Maitre d'CEuvre.

1.21 NIVEAUX SONORES DES OUTILS ET DES ENGINS

Les engins et matériels devront respecter la réglementation en vigueur. Les entreprises doivent
connaitre le niveau de bruit de leurs machines et s’étre soumis aux controles de conformité
réglementaire.
Les Entreprises utilisant des équipements de chantier bruyants seront tenues de prendre toutes
les précautions nécessaires (écrans, capotages, etc. ...) afin de ne pas dépasser les limites
réglementaires.
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1.22 RISQUES SUR LA SANTE LIES AUX PRODUITS ET MATERIAUX

Les entreprises devront respecter les recommandations des fiches de données sécurité des
produits ou techniques mis en ceuvre sur le chantier. Ces fiches seront collectées par les
différentes entreprises et classées dans un classeur mis a la disposition de tous.

1.23 STOCKAGE ET REJET DE PRODUITS LIQUIDES DANGEREUX OU POLLUANTS

Il est interdit de déverser par rejet ou ruissellement des substances liquides polluantes ou
dangereuses dans le sol ou dans les réseaux.

Le stockage des produits liquides dangereux ou polluants (de type huiles, peintures, solvants...)
devra obligatoirement étre effectué sur une zone étanchée ou sur bac de rétention afin d’éviter
tout risque de pollution du sol ou de I'eau.

1.24 GRAVOIS - NETTOYAGE DU CHANTIER

Les Entrepreneurs des différents corps d’état seront tenus de procéder a I'enlevement de leurs
gravois respectifs, de facon a maintenir constamment le chantier en état convenable de
propreté.

Interdiction d’écrire ou de dessiner sur les murs, méme destinés a étre enduits, utiliser les zones
de travaux comme vestiaires, de stockage, de réserves, de cantines et de commettre toute action
nuisible a la propreté, a I'hygiéne et a la sécurité du chantier.

1.25 FEUX

Il est interdit de faire du feu ou de briler des emballages, palettes et déchets de quelque nature
gue ce soit sur le chantier.

1.26 SUIVI ET REUNION DE CHANTIER

Le suivi sera assuré par le Maitre d'CEuvre, depuis le démarrage du chantier jusqu'a la réception
et bonne fin des travaux. Une réunion de chantier hebdomadaire sera fixée.

Elle aura lieu sur le site et aura une durée fonction de I'ordre du jour et des points a traiter.

La date et I'heure du rendez-vous hebdomadaire seront fixées chaque semaine par le Maitre
d’ceuvre.

Si le Maitre d'CEuvre le juge nécessaire, des rendez-vous complémentaires seront organisés.
Chaque réunion hebdomadaire impliquera la présence du chef de chantier de chaque entreprise
ou de son représentant.

Chaque représentant technique d’entreprise présent aux réunions de chantier, devra avoir une
bonne connaissance du chantier, de son déroulement, de ces aspects techniques, de son
organisation, de sa problématique et avoir un pouvoir de décision immédiat tant organisationnel
gue technique.

Les réunions de chantier feront I'objet de procés-verbaux établis et diffusés aux Entreprises par
le Maitre d’ceuvre.

Ces comptes rendus sont contractuels. Chaque entreprise doit veiller a faire figurer aux comptes
rendus de chantier toutes les modifications apportées au C.C.T.P. et toutes les observations qui
pourraient servir au suivi, a la compréhension, a la conduite et a I'exécution des travaux.
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1.27 PLANNING ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Lors de la réunion de démarrage du chantier, le planning des travaux sera élaboré dans le cadre
des délais fixés dans le marché. Il tiendra compte des impératifs de fonctionnement du site.

A cet effet, le représentant de I'établissement précisera les jours et les horaires de travail
autorisés. Le travail pendant le service de nuit ne sera pas autorisé.

Toutefois, méme lors des périodes autorisées, le travail pourra étre interrompu
momentanément lors des mouvements des détenus ou de blocage de la zone du chantier.
L’entreprise proposera un planning de réalisation en fonction des informations et des impératifs
du site. Ce planning devra étre validé par le Maitre d'CEuvre et Maitre de I'Ouvrage.
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CAPITRE 2

CONTRAINTES PARTICULIERES DE CHANTIER

2.1 CIRCULATIONS ET ACCES

La circulation des engins de I’entreprise sera soumise aux restrictions suivantes :

Le stationnement de nuit des engins de chantier sera soumis a certaines restrictions. Ils devront
étre stationnés dans une zone que le Maitre d’ouvrage lui désignera. lls devront étre neutralisés
afin de prévenir toute tentative de démarrage.

Les clés des engins seront remises au personnel de surveillance du chantier en fin de journée.

2.2 MODALITES ET CONDITIONS D’ACCES.

Les intervenants de chaque entreprise devront obtenir une autorisation d’acces pour tout le
personnel de la part du Directeur de cet établissement et se conformer aux regles de sécurité et
au réglement intérieur.

L'Administration se charge de I'établissement de badges et des autorisations nécessaires a I'accés
sur le site pour le personnel chargé des travaux. L’Administration facilite, en tant que de besoin,
I'accés au personnel des entreprises aux espaces restreints ou protégés (périmetres

ou zones de sécurité, zones de détention, zones techniques, sous-stations).

L'Administration se réserve le droit de révoquer sur le champ un intervenant pour non-respect
des contraintes exprimées dans le présent CCTP ou liées a la sécurité de I'établissement. Le
titulaire procéde alors au remplacement de l'intervenant dans les meilleurs délais, par un
personnel de qualification équivalente ou supérieure, dont la candidature est soumise a
I’approbation expresse de I’Administration.

Les entreprises ne pourront se prévaloir de perte ou de contre temps liés au fonctionnement de
I’établissement.

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le déroulement et
I’exécution de leurs travaux impact au minimum le fonctionnement de I'établissement.

Les entreprises sont également tenues de se conformer a toutes dispositions complémentaires
gue le Maitre d'ceuvre juge utiles pour I'amélioration des conditions d'hygiéne et de sécurité sur
le chantier. La mise en ceuvre et l'application de telles dispositions complémentaires reléve
ensuite de l'entiére responsabilité de chaque entreprise.

Dés le début de la période de préparation de chantier, I'Entreprise fournira la liste nominative de
tous ses intervenants devant effectuer les travaux et/ou les livraisons de matériaux, matériels et
équipements divers.

Pour chacun de ses intervenants, I'Entreprise fournira les documents suivants :
= Une photocopie recto-verso bien lisible de la Carte Nationale d'ldentité avec photo en
cours de validité.

L'entreprise fournira également la photocopie bien lisible de la carte grise du ou des véhicules
devant rentrer sur le domaine pénitentiaire.
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L’entreprise sera accompagnée en permanence d’un agent référant du Service Pénitentiaire ou
du Service Technique de I'établissement durant la durée des travaux.

2.3 ENTREES ET SORTIE DE L’ETABLISSEMENT.

A chaque entrée et a chaque sortie de |'établissement, les intervenants des entreprises doivent :
— Se soumettre aux formalités de contrdles habituels.
= Présenter une piéce d’identité avec photographie en cours de validité.

2.4 VEHICULES DE CHANTIER.

A chaque entrée et a chaque sortie de I'établissement des véhicules de chantier :

= les conducteurs font I'objet des formalités de contréles habituels.

= le conducteur présente la carte grise du véhicule.

= les véhicules font I'objet des formalités de contrdles habituels.
En dehors de la présence du conducteur a bord, ceux-ci doivent impérativement étre fermés a
clé.
Les véhicules sont stationnés sur les emplacements déterminés par le chef d’établissement afin
de ne pas perturber et/ou géner le fonctionnement des différents services de I'établissement.

2.5 CANTONNEMENT DE CHANTIER. STOCKAGE DES MATERIAUX

Les équipements et matériels seront stockés dans un local mis a la disposition de I'Entreprise. Les
zones de travaux de chaque étage du RDC au 4°™ seront fermées des cotés des zones de travaux
(voir plans chapitre 4.11). Le stockage dans ces zones de confinement sera autorisé pour certain
matériaux. En dehors de ces zones, le stockage en détention ainsi que dans toutes autres
circulations est formellement interdit.

Lors des travaux en zone de détention, le matériel sera apporté au fur et a mesure des besoins,
sans aucun stockage temporaire.

Chaque entreprise assurera un nettoyage gquotidien de son chantier. Les emballages, gravats
seront régulierement et immédiatement évacués s'ils présentent une entrave a la circulation et a
la sécurité de |'établissement. En regle générale, chaque entreprise doit entretenir sa zone
d’ouvrage quotidiennement et assurer un bon état de propreté. Aucun déchet, emballage ou
gravat ne doit rester sur la zone en fin de journée.

A la fin des travaux, chaque Entreprise réparera toutes les dégradations qu'elle aura causées :
peintures, revétement de sol, mobilier et immobilier. Si elle a dégradé des équipements dont elle
ne peut assurer elle-méme le remplacement ou la réparation, les travaux de remise en état
seront effectués par les corps de métier compétents ou concernés aux frais, risques et périls de
I'Entreprise responsable.

Pour les outillages il faut se conformer aux régles pénitentiaires habituelles (Identification, liste
des outillages, inventaire, mise sous clé ...).

Les déchets devront étre évacués par I'entreprise au fur et a mesure. Les bennes de stockage
sont interdites dans I’enceinte de la détention.

L'entreprise devra intégrer dans offre, toutes les contraintes pouvant résulter du
fonctionnement de I'établissement, a savoir :

BET-S3DI/CCTP - V2 - AU 31/01/2020 Page 17



CCTP - REOUVERTURE DES ESCALIERS D’ACCES AUX NOYAUX SURVEILLANTS DU GQ AU CP BOIS D'ARCY

= interruption ou exécution différée des travaux pour cause de sécurité liée au
fonctionnement de la détention (blocage pour cause de mouvement de détenus) ;
= limitation des horaires.

2.6 RESPONSABILITES, COMPORTEMENT DES SALARIES

Chaque entreprise doit exercer une surveillance continue sur le chantier afin d'éviter tout
accident aux ouvriers travaillant sur le chantier.

Chaque entreprise est responsable de tous les accidents ou dommages liés a une faute dans
I'exécution de ces travaux.

Chaque entreprise est responsable des accidents ou dommages causés par ses techniciens a une
personne quelconque.
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CHAPITRE 3
LOT 1

MENUISERIE METTALIQUE, SERRURERIE

3.0 NORMES ET DTU MENUISERIE METALLIQUE

Les menuiseries acier devront respecter les NORMES et DTU suivants :

NF EN 1522 :

NF P24-351 :

=

Menuiserie Métallique — Protection contre la corrosion et préservation des états de
surface

NF P24-351-A1:

=
=

Amendement Al a la norme NF P24-351 : Menuiserie Métallique — (Juillet 2003)
Protection contre la corrosion et préservation des états de surface.

D.T.U. 37.1 (NF P24-203): Menuiseries métalliques

=
=
=
=

Cahier des clauses techniques

Cahier des clauses spéciales

Annexe commune aux DTU 36.1/37.1
Erratum — Juin 1985

D.T.U. 37.2 : Travaux de batiment

=
=

Partie 1 : cahier des clauses techniques
Partie 2 : cahier des clauses spéciales — Décembre 2003

D.T.U. 40.35 couverture en toles D'acier nervurées

=

=
=

NORMES A.F.N.O.R. (Association Francaise de Normalisation) et notamment : (liste non
exhaustive)

NF P06-001 : Charges d'exploitation des batiments.

NF P06-004 : Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de la
pesanteur.

NF P01-012 et NF PO1-013 : Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps
et rampes d'escaliers.

NF E85-015 Eléments d'installations industrielles — Moyens d'accés permanents, escaliers,
échelles a marches et garde-corps.

NF P25-362 : Fermetures pour baies libres et portails. Spécifications techniques Régles de
sécurité.

NF EN 13241.1 (NF P25-380.1) : Portes industrielles, commerciales et de garages, norme
de produit, Partie 1 produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-flamme.

NF EN ISO 14713 : Protection contre la corrosion du fer et de I'acier dans les constructions
— Revétements de zinc et d'aluminium — Lignes directrices.
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= NF EN ISO 1461 : Revétements par galvanisation a chaud sur produits finis ferreux —
Spécifications et méthodes d'essai.

= NF EN ISO 2081 : Revétements métalliques — Dépots électrolytiques de zinc sur fer ou
acier.

= AUX REGLES DE CALCUL D.T.U. et modificatif et en particulier : (liste non exhaustive)

Regles CM 66 : Pour le calcul et I'exécution des constructions métalliques.

Additif 1980 : " Regles de calcul des constructions en acier " parues dans la revue

C.T.I.C.M. n°1/1981.

= Aux REGLES PARASISMIQUES 1969 révisées 1982 et ANNEXES, au DECRET N° 91.461 du 14
mai 1991, a I'ARRETE du 16 juillet 1992

= Reégles PS 92 (NF P06—013 — DTU Regles PS 92) AFNOR Décembre 1995.

Ul

3.1 PORTE D’ACCES AUX NOYAUX 0, 1 ET 2 DU GRAND QUARTIER

Fourniture et pose des 3 portes barreaudées en acier (figure 4) afin de fermer I'acces a I'escalier
depuis les passerelles des Noyaux 0, 1 et 2.

Figure 3 Figure 4

Acces au noyaux actuels Mise en place d'une porte barreaudée
a chaque niveau (3)
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Figure 5
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Farte d'atcés SR
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— Local technigue

Porte d'acces
Local technigue

Chaque Bloc porte sera composé de :

= d’un dormant en tube d’acier de 50x50x3mm, équipé de 3 paumelle soudée de 140mm
dont 1 des 3 sera soudée a I'envers ;
d’un imposte fixe barreaudé a I'identique du battant de porte ;
d’un battant de porte de 900mm de large constitué d’un cadre acier en tube 50x50x3mm,
remplissage par barreau en acier plein de 20mm espacés de 11cm, d’un profil central en
acier de 200x50x5mm ;
d’une serrure mécanique deny serie 43070 (variure suivant organigramme de
I’établissement) ;
d’un ferme porte type Dorma TS 90 Impulse ou techniquement équivalent ;
de 8 brides ou cerclages de fixation sur les poteaux du noyau, en acier cintré de 50x5mm.

=
=

Ul
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L'ensemble sera traité anticorrosion et protégé par une peinture époxy nuance RAL 5015.
Aucune partie mécanique ne devra empiéter dans le passage de la porte.

Localisation : Passerelle d’accés aux noyaux 0, 1 et 2 du Grand quartier

3.2 SECURISATION ET FERMETURE DES VIDES SUR PALIERS INTERMEDIAIRES

Afin de compléter la sécurisation des escaliers, il convient de fermer les vides aux niveaux de
chaque palier intermédiaire par la mise en place de cadres fixes barreaudés. Ces derniers seront
fixés sur les poteaux par cerclage a I'identique des blocs porte d’accés aux noyaux.

Figure 6 Figure 7

Paliers intermédiaire actuel Palier équipé du cadre barreaudé

Fourniture et pose :

Composition : cadres acier en tube acier 50x50x3mm, remplissage par barreau en acier plein de
20mm espacés de 1lcm, décrochage et aménagement en partie haute autour du chemin de
cable, traité anti corrosion et protégé par une peinture époxy nuance RAL5015.

Localisation : paliers intermédiaires entre le niveau RDC et 1 et entre le niveau 2 et 3
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3.3 FOURNITURE ET POSE D'UN FILET MAILLES INOX

Fourniture et pose d'un filet inox de qualité 316 a maille de 150x150mm en fil de 3mm autour de
la cage d'escalier.
Le filet sera fixé autour de la structure de I'escalier via un cable porteur de 8mm inox.

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des fixations du cable a la structure de l'escalier de
maniere a ce que ce dernier soit tendu et ne laisse aucun passage de plus de 5 cm.

Du coté des passerelles, le cable porteur sera fixé sur les brides des portes et les cadres
barreaudés.

L'entreprise devra prévoir une bride par 1,5ml sur chaque poteau sur toute la hauteur.

Du coté circulation, le cable porteur sera fixé sur le barreaudage des circulations par
I'intermédiaire de brides acier a créer.

Le filet sera maintenu autour de la rampe de I'escalier par des écarteurs posées tous les 50cm
sur le coté extérieur de chaque rampe du garde-corps afin de maintenir le filet tendu et espacé
de la rampe de 5 cm au minimum.

Figure 8

Simulation de l'installation du filet
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Figure 9
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Figure 11 (détail 1)

Figure 12
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L'entreprise devra également prévoir la fermeture des deux cotés sous la passerelle du noyau 0
(figure 13).

Figure 13
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L'entreprise devra également la fourniture et la pose des supports en partie haute de la
structure, ces supports seront de type IPN fixés sur la structure sous toiture (figure 14 et 15).

Figure 14
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Figure 15

Structure

support filet
IPM & créer

Cadre barreaudé
e sur charniere
S avec serrure

N
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BATIMENT C

,2 Niveau 4 GQ

i
v
J

De maniére générale, aucun point de fixation ne doit pouvoir étre arraché ou cassé sans outillage
spécifique.

Dimensions des zones a couvrir de filets.

2x largeur 4ml x hauteur 17ml

2x Largeur 1,9ml x hauteur 1,25ml (sous la passerelle du noyau 0).

Ces dimensions sont données a titre indicatif, I’entreprise doit avant d’établir son offre, effectuer
sur place ces relevés de cote et d’altimétrie.

Pour ces travaux en hauteur, I’entreprise doit avoir les certificats et la qualification cordiste.

Localisation : Périmétrie du fit de de I'escalier et sous la passerelle du noyau 0
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3.4 ESCALIER TECHNIQUE D’ACCES A LA PLATE-FORME SOUS-SOL NOYAU 0

Fourniture et pose d’un escalier métallique entre la passerelle du noyau 0 et la plate-forme
technique sous-sol réservé au personnel technique.

Figure 16

—
:_‘ ~ a4

o

i |

Cet escalier sera de construction métallique tel que présenté sur les plans de la figure 17, 18, 19.
Il sera installé entre la passerelle d’accés au noyau O et la plate-forme sous-sol.

Figure 17
1um}§? N Filet inox maille
4 de 150x150
% N

Fscalier dacces

a la passerelle

()

crans MO coméras

FH@J[ iﬂ O m@i“e des portes d'occés

de 150x150 | N AN
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Figure 18
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Figure 19
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Figure 20

Cet escalier sera composé de :
= 2 limons en acier de 8mm d’épaisseur avec garde-corps traité anti corrosion et protégé
par une peinture époxy nuance RAL5015 ;
= 9 marches en caillebotis acier inox largeur 60cm.

Le garde-corps de la passerelle du noyau 0 sera découpé et aménagé sur I’'emprise du nouvel
escalier.

Localisation : Passerelle noyau 0

3.5 SECURISATION DES TRAPPES D’ACCES TECHNIQUE AU FUT DE L'ESCALIER

Actuellement, il existe plusieurs trappes (6) pour le passage de cables aux différents niveaux des
escaliers. (figure 21, 22)
L'entreprise doit la fourniture et pose de capot en d'acier de 2mm d’épaisseur, boulonnée (M8
Inox) sur la structure du fat. L'ensemble sera traité anti corrosion et protégé par une peinture
époxy nuance RAL5015.

Figure 21 Figure 2
-

s

Localisation : A chaque palier d’accés aux noyaux (0, RDC, 1%, 2éme, 3éme, 4éme)
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3.6 SECURISATION DE LA TRAPPE D'ACCES EN TOITURE

La trappe existante au dernier niveau de |'escalier et permettant d’accéder en toiture sera
équipée d'une grille barreaudée pivotante (figures 23, 24, 25). Une serrure mécanique type Dény
43070 équipera cette derniere afin d'en verrouiller I'acces (serrure et variure a définir avec
I’établissement en fonction de I'organigramme des clés).

Figure 23 Figure 24

Figure 25

h

Structure
support filet
IPMN & créer

Codre barregudé
sur charniere
avec serrure

Composition : cadre acier en tube acier 50x50x3mm, remplissage par barreau en acier plein de

20mm espacés de 1lcm, traité anti corrosion et protégé par une peinture époxy nuance
RAL5015.

Localisation : Sous toiture palier d’accés au noyau 4eme
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3.7 RENOVATION DU REVETEMENT DE SOL DES ESCALIERS ET REMPLACEMENT

DES NEZ DE MARCHES

Actuellement, le sol des escaliers et
des paliers est recouvert de plaques
de caoutchouc noir a pastilles.
Certaines parties de ce revétement
sont usées ou ont été retirées
(certains nez de marche par
exemple).

L'entreprise doit la fourniture et
pose en remplacement des plaques
endommagées de certaines
marches et le remplacement de
I'ensemble des nez de marches vy
compris dans la partie sous-sol en
béton.

Figure 26

Figure 27

Les plagues caoutchouc seront identiques a I'existant. L'ensemble des nez de marches sera
remplacé par des nez de marches en aluminium strié de couleur jaune. Ces derniers seront vissés

aux marches.

Nez de marche actuel (a déposer)

A

Figure 28

Localisation : Marches de I’escalier

e e e T

Nez de marche de remplacement

Figure 29
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3.8 PLATINE SUPPORT DE SERRURE ELECTRIQUE

L'entreprise doit dans le cadre de son marché la dépose des

anciennes serrures des
Porte 0-3;
Porte 0-4 ;
Porte 0-5;
Porte RDC-1
Porte 1-1;
Porte 2-1;
Porte 3-1;
Porte 4-1.

L N R R

La fourniture et pose sur chaque porte ci-dessus de platines
supports en acier de 6mm d’épaisseur de chaque c6té du
barreaudage y compris, soudures, ajustements, percements,
taraudages, peinture, afin de poser une serrure de type Dény
21930 (figure 31), la gache et les boutons d’appel .

Un passage de cables sera aménagé afin que le cable ne soit
pas accessible, un tube acier de 20 mm de diametre sera posé
entre I'entrée de cable de la serrure et le chemin de cables en

partie haute.

portes suivantes :

7

Figure 30

La platine intérieur recevra la serrure, la platine extérieur recevra le bouton d’appel.
L’entreprise prendra attache aupres du lot2 afin de définir exactement les réservations a réaliser.

Figure 31
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Figure 32
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Localisation : Portes 0-3, 0-4, RDC-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1

3.9 DEPLACEMENT DU BOITIER DE DESENFUMAGE

L'entreprise doit, dans le cadre de son marché, le déplacement du boitier de désenfumage situé
sur le poteau de la passerelle du niveau 2 tel que précisé ci-dessous ainsi que le déplacement du
cable inox (compris accessoires, poulies, ext...).

Figure 33

Localisation : Poteau de la passerelle du niveau 2
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3.10 SECURISATION DES ZONES DE TRAVAUX

L’entreprise doit dans le cadre de son offre prévaoir, la fourniture, la pose en début de chantier et
la dépose en fin de chantier, de plaques de bardage en bois afin de fermer et sécuriser la
circulation des chaque coté des portes d’acces a I'escalier.

Ces bardages auront une hauteur de 3 ML et seront équipés de chaque c6té de chaque zone,
d’une porte d’acces. (Voir plans de localisation chapitre 4.11)
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CHAPITRE 4
LOT 2

SERRURES ELECTRIQUES

4.1 REFERENCES NORMATIVES

Pouvoir de coupure NF EN 60 898 et NF IEC 60 947-2

NF C 15-100, EN 12 464-1, EN 12 193 et EN 15 193
NF EN 60 598-2-22 : norme européenne de conception des produits d'éclairage de
sécurité
NF C 71-800 : aptitude a la fonction des BASE d’évacuation dans les ERP et ERT soumis a la
réglementation
NF C 71-801 : aptitude a la fonction des BASE d’ambiance, dans les ERP et ERT soumis a la
réglementation
NF C 71-805 : aptitude a la fonction des BAES pour batiments d’habitation soumis a la
réglementation
NF C 71-820 : systéme de test automatique pour appareils d’éclairage de sécurité
UTE C 71-803 : prescriptions applicables aux blocs autonomes de type BAES + BAEH
UTE C 71-804 : régles pratiques pour |'éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les
ERP comportant des locaux a sommeil Certifiés a la marque de qualité “NF AEAS
performance SATI” (Systéme Automatique de Test Intégré).

NF C14-100 (février 2008) : Installations de branchement a basse tension

NF C15-100-00 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Introduction + Mise a
jour (juin 2005)

NF C15-100-01 (décembre 2002) : Installation électriques a basse tension

NF C15-100-02 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension

NF C15-100-03 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension

NF C15-100-04 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension

NF C15-100-05 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension

NF C15-100-06 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension

NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension

NF C15-100 F4 (mars 2007) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F4 de la norme NF C15-100 de
décembre 2 002

NF EN 50132-7 (septembre 1996) : Systémes d'alarme - Systémes de surveillance CCTV a usage
dans les applications de sécurité

Partie 7 : Directives d'application (Indice de classement : C48-327)

NF EN 62305-3 (décembre 2006) : Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques
sur les structures et risques humains (Indice de classement : C17-100-3)

NF EN 60728-11 (novembre 2005) : Réseaux de distribution par cables pour signaux de télévision,
signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs - Partie 11 : sécurité (Indice de
classement : C90-101-11)

UTE C15-103 (mars 2004) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix des
matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes
(Indice de classement : C15-103)
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UTE C15-105 (juillet 2003) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique -
Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection —
Méthodes pratiques (Indice de classement : C15-105)

UTE C15-106 (décembre 2003) : Installations électriques a basse tension et a haute tension

Guide pratique - Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liaison équipotentielle (Indice de classement : C15-106)

UTE C15-443 (aolt 2004) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Protection
des installations électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique -
Choix et installation des parafoudres (Indice de classement : C15- 443)

UTE C15-520 (juillet 2007) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique -
Canalisations - Modes de pose - Connexions (Indice de classement : C15-520)

UTE C15-900 (mars 2006) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique -
Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie - Installation des réseaux de
communication (Indice de classement : C15-900)

Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au controle et attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux normes de sécurité en vigueur
Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour I'exécution des dispositions du livre 2
du Code du travail (titre 3 Hygiéne, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants

électriques.

Circulaire n° 89-2 du 6 février 1989 modifiée relative aux mesures destinées a assurer la sécurité
des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques

Arrété du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité

Décret du 14/11/1988 et arrétes et circulaires s'y rapportant.

Arrété du 10/11/1976, circulaire RT N° 7/77 du 27/06/19977 et NT SEC/EL N°1 du 28/09/1979
relatif aux circuits et installations de sécurité.

Reégle d'installation Vidéosurveillance APSAD R82 en vigueur

Article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative a la
sécurité (vidéosurveillance dans les lieux publics et ouverts au public)

Arrété du 3 aout 2007 portant définition des normes techniques des systémes de
vidéosurveillance en vigueur.

Circulaire n° 2003-07 du 2 avril 2003 concernant l'application de l'arrété du 26 février 2003
relative aux circuits et installations de sécurité

Arrété du 8 décembre 2003 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de
protection contre les contacts indirects dans les installations électriques

Prescriptions des normes NFC 15.100, EN 50174 terres, masses et perturbations
électromagnétiques, EN 50167 « cables écrantés »..., etc.

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et régles de I'UTE, régles de calcul, cahiers des
charges,...

Les normes de cablage cuivre et optique: ISO/CEI 11801 Ed2 et EN 50173

EN 50167 cables capillaires écrantés pour transmission numérique

EN 50168 cables capillaires écrantés pour raccordement du terminal

EN 50169 cables de rocades écrantés pour transmission numérique

EN 50174 terres, masses et perturbations électromagnétiques

La norme CEM (Compatibilité électromagnétique) : EN 55022 et EN 50082-1.

Cahier des clauses techniques générales, Courants faibles et Courants forts, Cablage
informatique téléphonique Edition 2009 - Version 1.1

Les régles d’installation et regles de I'art spécifiques au cablage VDI, documents établis par des
organisations professionnelles (Fnee, F3l)
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Le cahier des charges et les impératifs de sécurité des établissements pénitentiaires.
Réglementations sécurité incendie et notamment : Arrété du 18 Juillet 2006 relatif aux regles
applicables dans les établissements pénitentiaires

4.2 NORMES D’INSTALLATION

= NFC 15 100 derniére version

= NF EN 50174-2 derniére version

= UTE 15 900 regles d’installation derniere version
= DTU (prescription de mise en ceuvre).

4.3 NORMES DE REFERENCES POUR LE CABLAGE

Les normes internationales et leurs équivalences francaises et européennes définissant

I'architecture et les composants du réseau :

= 1S0 11801 Amendement 1.0 (Avril 2008) et Amendement 2.0 (Mars 2010) — CLASSE Ea

= EIA/TIA 568-C.2 — CATEGORY 6 Augmented

= NF EN 50288-X cables métalliques a éléments multiples utilisés pour les transmissions et les
commandes analogiques et numériques

= EN 55022 CEM.

4.4 REGLES DE REALISATION

REGLES DE REALISATION

Contraintes d'environnement et de cheminement : I'entreprise respectera et appliquera dans
leur intégralité les regles de I'art des techniques de cablage et notamment les regles indiquées ci-
apres.

Une attention particuliére devra étre portée sur la qualité de mise en ceuvre des équipements
et du cablage. Le Maitre d’ceuvre controlera I'ensemble du réseau et vérifiera le bon respect
des normes et régles de I’art. Toute anomalie constatée sera reprise par I’entreprise sur simple
demande du Maitre d’ceuvre et sans que cela ne donne droit a facturation supplémentaire, ni a
prolongation des délais de réalisation. L’entreprise doit donc veiller a ce que les travaux soient
réalisés dans les régles.

4.4.1 CANALISATIONS

Aucun cable ne devra cheminer a moins de 50 mm des canalisations d'eau ou de chauffage.

Aucun cable ne devra étre accessible aux détenus. Dans certains cas, si les cables sont
accessibles, ils devront étre placés sous tube acier ou encastrés dans la maconnerie.

Les installations seront protégées des agressions diverses. Les cables seront inaccessibles sans
outillage (chemin de cables capoté et cerclés tous les 0.5ml, tubes, goulottes...).
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4.4.2 PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES

Les cables cuivre courants faibles devront éviter les sources de perturbations
électromagnétiques. Les contraintes sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Eclairage incandescent 120mm
Eclairage fluorescent 300mm
Onduleur (< 10KVA) 500mm
Onduleur (> 10KVA) 1ML

Antenne, émetteur 3ML

Moteur électrique a collecteur 3ML
Boucle de masse

U444 il

Les caméras devront étre isolées des masses métalliques et de la structure des murs et reliées au
conducteur de protection (PE) du cable d’alimentation afin d’éviter les DDP entre les différentes
terres (structures ou terres locales).

4.4.3 CHEMINS DE CABLES

L'entreprise devra la fourniture et pose de chemins de cables types dalles en téle perforée
galvanisée a chaud dans toutes les zones ou il nexiste pas de cheminement ou si ceux-ci sont
pleins ou saturés. Leurs dimensions devront étre suffisantes pour accueillir 'ensemble des cables
« courant-faibles » et devront avoir une réserve de 30% et seront étiquetés.

La continuité de terre sera assurée par le doublement du chemin de cables (sur toute la
longueur) par un cable de terre non isolé de 16mm?. Mise a la terre par trongon de 40 a 50 ml
maximum.

Les rayons de courbure médians des chemins de cables ne seront jamais inférieurs a 0,30 m.

Le nombre de supports sera conforme aux spécifications du constructeur en fonction de la
largeur du chemin de cables.

4.4.4 CONDUITS

Lors du cheminement apparent de moins de 4 cables a I'exterieur, |'utilisation de conduits PVC
rigide sera autorisée. Ces conduits seront fixés a intervalle régulier a la structure.

4.4.5 GOULOTTES ET PLINTHES

Les cheminements apparents a l'intérieur des batiments et hors locaux techniques seront
réalisés sous goulotte, de couleur blanche. Leur dimensionnement permettra une extensibilité
d'au moins 30 %.

En distribution terminale (bureaux) et afin de garantir I'espacement des cables courants forts /
courants faibles, une goulotte a trois compartiments (celui du milieu restant vide) sera prévue.

4.4.6 ENCASTREMENT

En cas de passage encastré ou traversé de murs et cloisons, les cadbles seront protégés par un
conduit isolant conformément aux recommandations de la NF C 15.100. L'entreprise assurera le
rebouchage, I'enduit des saignées et la remise en état du revétement mural (peinture).

4.4.7 BOITES DE DERIVATION ELECTRIQUES

Les boites de dérivation ne pourront étre utilisées que pour la distribution électrique. Les boites
seront de type PVC, a couvercle vissé ; I'indice de protection sera au minimum IP 55.
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Elles seront fixées sur l'aile des chemins de cables ou sur le mur. Une étiquette gravée portera
toutes les informations sur la nature des cables, leur origine et leur destination.

L'utilisation de boite de dérivation est autorisée a proximité des caméras pour les connectiques si
celle-ci sont a I'extérieur. Dans ce cas, les boites devront étre totalement étanches avec les
entrées et sorties de cables impérativement sur la face inférieure via un presse étoupe.
L'utilisation de mastique d’étanchéité est totalement interdite.

4.4.8 MISE A LA TERRE ET ALIMENTATION

Suivant I'EN 50174, on ne doit plus faire de distinction entre terre informatique et terre
électrique. Il faut désormais considérer qu'il n'y a qu'un seul réseau de masse dans le batiment,
avec un maillage maximal de toutes les parties métalliques, en particulier les chemins de cables
réalisés en tole perforée.

La sécurité des équipements électriques et électroniques est assurée par I'équipotentialité
maximale a l'intérieur du batiment et non par la résistance de la terre.

La terre pourra étre reprise a partir du tableau électrique local, qui sera lui-méme relié au puits
de terre du batiment.

4.4.9 TERRE, PRISES INFORMATIQUES

Le drain du cable sera raccordé au 9eme point de la prise RJ45. Si le support de la prise est
métallique (goulotte aluminium, poteau, etc.), un manchon isolant protégera I'écran et le drain
et tout contact avec le support.

4.4.10 TERRE, SUPPORTS DE CHEMINEMENT METALLIQUES

Tous les supports métalliques seront raccordés entre eux et a la terre. La continuité de terre
entre deux éléments sera assurée par une tresse plate de cuivre étamé de 16 mm? minimum,
fixée a I'aide d’une platine cuivre boulonnée sur les supports.

4.4.11 TERRE, ARMOIRES ELECTRIQUES

Chaque armoire sera équipée d'une barre de terre facilement accessible sur laquelle seront
raccordées la terre d'alimentation et les terres de distribution. Le chassis et la porte seront
raccordés a la terre.

4.4.12 TERRE, PRISES ELECTRIQUES

Le conducteur de protection aménera la terre jusqu'aux prises et assurera le raccordement des
masses métalliques.

4.4.12 TERRE, BAIES ET COFFRETS VIDEO/RESEAU INFORMATIQUE

Le chassis et les portes des baies et des coffrets seront raccordés a la terre par l'intermédiaire de
I'alimentation du bandeau de prises électriques, réalisée en cable souple.

La terre sera amenée dans le local technique par un cédble cuivre de section 35 mm? isolé,
étiqueté régulierement "terre" (tous les 3 metres environ). Elle sera raccordée sur une borne de
terre isolée fixée au mur du local. Chaque baie sera raccordée sur cette barrette via une tresse
de cuivre plate étamé de méme section.

4.4.13 ALIMENTATION, APPAREILLAGE ET PROTECTION SECTEUR

Toutes les alimentations de l'installation seront issues de la baie 004 du noyau 0. L'appareillage
de protection électrique utilisé sera du type modulaire. Les calibres seront définis selon les régles
de calcul de la C15100.
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4.4.14 SYSTEME DE REPERAGE, ETIQUETAGE

Le repérage sera effectué sur les équipements et sur les plans d'exécution.

Une étiquette sera collée en haut de la porte avant de chaque baie et coffrets.

Les connecteurs des tiroirs optiques et RJ45 seront identifiés a l'aide d'étiquettes.
L'indentification sera donné par le MOE.

Les prises secteur et RJ45 seront identifiés a I'aide d'étiquettes. L'indentification sera donnée par
le MOE.

Les chemins de cables réservés au courant faible seront repérés a intervalle régulier (tous les 3
meétres environ) par une plaquette de signalisation de type Gravoply.

4.4.15 CABLAGE

La pose des cables a méme les faux plafonds est totalement interdite de méme que I'utilisation
des tiges filetées supportant le faux plafond ou une autre structure, comme point de fixation des
colliers et des tubes.

L’entreprise ne respectant pas les régles de pose et les regles de I'art devra reprendre son
installation.

4.4.16 CABLAGE RESEAU 4 PAIRES 1000HMS CAT 6A

L’ensemble des caméras sera relié a la baie 004 du noyau 0 par l'intermédiaire d’un cable réseau.
L'infrastructure sera du type IP réalisée suivant la norme Catégorie 6 A— CLASSE Ea et devra
respecter les NORMES suivantes :

= |EC 61156-5 Ed2 Cat.6A

= EN 50288-10-1 Cat.6A

= AD1.0 & AD2.0ISO 11801 Classe Ea
= EIA/TIA 568-C.2 Cat.6A

= EN 50173-1 Classe Ea

= EN 55022 CEM.

4.4.17 LES PRISES RJ45

Les prises RJ45 seront certifiées catégorie 6A incluant les nouveaux tests de résistance a la

vibration IEC 60512-6-4 test 6b et la résistance CLIMATIQUE IEC 60512-5 test 9b ainsi que la

résistance ENVIRONNEMENTAL IEC 60512-11-7 test 11g. Ces tests seront faits par un laboratoire

reconnu comme par exemple DELTA. Elles auront les caractéristiques suivantes :

= Prise blindée, avec une reprise de masse a 360°.

= Compensation de la diaphonie afin d’assurer la conformité a la CATEGORIE 6A composant.

= Volet anti-poussiere a fermeture automatique, intégré au connecteur.

= La continuité électrique pour les cordons sera assurée par le contact de deux lamelles
métalliques de reprise de masse,

= Le moteur devra étre identique sur les plastrons muraux et sur les panneaux de brassage.

La convention de cablage de I’ensemble de la connectique RJ45 sera : EIA/TIA 568-B.

4.5 DISJONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS

La protection par des coupe-circuits a cartouche fusible n’est pas autorisée. On privilégiera
toujours la protection par disjoncteur, mieux adapté a la protection contre les surcharges et
permettant une identification visuelle immédiate du circuit en défaut et une remise en route
rapide et s(ire de l'installation.
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Chaque disjoncteur sera de calibre adapté a la section des conducteurs du circuit a protéger. Son
pouvoir de coupure sera au moins égal au courant de court-circuit présumé au point
d’installation.

Sa polarité sera fonction du nombre de poles imposés par les récepteurs placés sur le circuit qu’il
protégera.

Sur un circuit monophasé, le disjoncteur sera de type uni + neutre pour une ouverture
simultanée phase et neutre en cas de défaut.

Différentiels type AC : tous les circuits d’application courante devront étre protégés par des
différentiels 30 mA type AC.

Différentiels haute sensibilité < 30 mA de type A : ils protégeront les lignes dédiées a des circuits
spécialisés susceptibles de produire des courants de défauts a composante continue.

Différentiels haute sensibilité < 30 mA de type C: ils protégeront les lignes d’usage générale.

Différentiels 30 mA type Hpi : ils s’utiliseront pour toutes les applications spécifiques ou la
perte d’information (lignes d’alimentation des matériels informatiques, serveur) et la perte
d’exploitation seraient préjudiciables.

Différentiels type B : ils s'utilisent pour toutes les applications qui générent ou utilisent du
courant continu (ascenseurs, machinerie a variation de vitesse, centre d'appel, matériel
médical...)

4.6 CHEMINS DE CABLES

D’une maniére générale, les installations courants forts emprunteront les chemins de cables si
existants.

4.7 CABLES ENERGIE

L’ensemble des cables énergie seront de type RO2V.

4.8 PRISES

Chaque poste de visualisation vidéo sera équipé d’une prise 2P+T 10/16
L'entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les prises.

4.9 CONDUIT METALLIQUE

L'ensemble des cables serrures et boitiers d’appel seront posés sous tube métallique entre les
serrures et les chemins de cables. Aucun cable de doit étre apparent ou accessible au niveau des
serrures ou des boitiers d’appel. Les tubes seront solidement fixés a la structure.
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4.10 SERRURE ELECTRIQUE
GESTION DES PORTES D'ACCES ENTRE LES NOYAUX ET LES CIRCULATIONS
D’ETAGES

Chaque porte donnant acces aux circulations d'étage devra donc étre équipée d'une serrure
électrique.

L’entreprise prendra attache auprées du lotl afin de définir exactement les réservations a réaliser
(platines et tubes acier).

4.10.1 SERRURE PORTE 0-3

Fourniture, pose, cablage, raccordement et mise en service d’une serrure électrique Dény type
21930 y compris cylindre* et 2 boutons d’appel avec voyant (1 de chaque c6té de la porte).

4.10.2 SERRURE PORTE 0-4

Fourniture, pose, cablage, raccordement et mise en service d’une serrure électrique Dény type
21930 y compris cylindre* et 2 boutons d’appel avec voyant (1 de chaque c6té de la porte).

4.10.3 SERRURE PORTE 0-5

Fourniture, pose, cablage, raccordement et mise en service d’une serrure électrique Dény type
21930 y compris cylindre* et 2 boutons d’appel avec voyant (1 de chaque coté de la porte).

4.10.4 SERRURE PORTE RDC-1

Fourniture, pose, cablage, raccordement et mise en service d’une serrure électrique Dény type
21930 y compris cylindre* et 2 boutons d’appel avec voyant (1 de chaque c6té de la porte).

4.10.5 SERRURE PORTE 1-1

Fourniture, pose, cablage, raccordement et mise en service d’une serrure électrique Dény type
21930 y compris cylindre* et 2 boutons d’appel avec voyant (1 de chaque c6té de la porte).

4.10.6 SERRURE PORTE 2-1

Fourniture, pose, cablage, raccordement et mise en service d’une serrure électrique Dény type
21930 y compris cylindre* et 2 boutons d’appel avec voyant (1 de chaque co6té de la porte).

4.10.7 SERRURE PORTE 3-1

Fourniture, pose, cablage, raccordement et mise en service d’une serrure électrique Dény type
21930 y compris cylindre* et 2 boutons d’appel avec voyant (1 de chaque c6té de la porte).

4.10.8 SERRURE PORTE 4-1

Fourniture, pose, cablage, raccordement et mise en service d’une serrure électrique Dény type
21930 y compris le canons et les clés* et 2 boutons d’appel avec voyant (1 de chaque c6té de la
porte).

*Canons et clés

Pour les canons et clés, I'entreprise doit les intégrer dans sa fourniture mais pour des raisons de
sécurité, ils seront envoyés directement du fournisseur a I'établissement.

L’établissement donnera directement au fournisseur les numéros des canons et clés en fonction
de son organigramme.
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4.10.9 COMMANDES D’OUVERTURES DES SERRURES ET VISUALISATION

Une attention particuliere est a prendre en compte, en effet certaine portes ne peuvent étre
déverrouillé par les noyaux que si le PCS a débloqué les commandes noyau de déverrouillage (*).
Les commandes d’ouvertures a prendre en compte dans la conception des pupitres des noyaux
et du coffret PCS sont donc :

Porte 0-1 Niveau 0, déverrouillage par le surveillant du noyau 0 ou par le PCS ;

Porte 0-2 Niveau 0, déverrouillage par le surveillant du noyau 0 ou par le PCS ;

Porte 0-3 Niveau 0, déverrouillage par le surveillant du noyau 0 ou par le PCS ;

Porte 0-4 Niveau 0, déverrouillage par le surveillant du noyau 0 ou par le PCS ;

Porte 0-5 Niveau 0, déverrouillage par le surveillant du noyau 0 ou par le PCS ;

*Porte RDC-1 Niveau RDC, déverrouillage* par le surveillant du noyau 0 ou par le PCS;
*Porte 1-1 Niveau 1%, déverrouillage* par le surveillant du noyau 1 ou par le PCS;
*Porte 2-1 Niveau 2éme, déverrouillage* par le surveillant du noyau 1 ou par le PCS;
*Porte 3-1 Niveau 3éme, déverrouillage* par le surveillant du noyau 2 ou par le PCS;
*Porte 4-1 Niveau 4éme, déverrouillage* par le surveillant du noyau 2 ou par le PCS;
Pour les 10 portes ci-dessus, une commande d’ouverture générale au PCS ;

Pour les portes avec *, une commande de blocage-déblocage au PCS.

L O A A VAR VR VU

4.10.9.1 COFFRET DE COMMANDES ET DE VISUALISATION DES SERRURES PCS

Pour chaque serrure, les informations et commandes d’ouvertures ci-dessous seront réalisées et
visualisées sur les différents postes conformément aux synoptiques ci-dessous :

L'entreprise doit donc prévoir dans son offre, la réalisation, la fourniture, la pose, le cablage, le
raccordement et la mise en service de 3 pupitres pour les noyaux 0, 1 et 2 et d’'un coffret de
commandes et de visualisations au PCS conformément aux synoptiques ci-dessous.

En plus des commandes et voyant ci-dessus, une commande d’ouverture individuelle de chaque
porte et une commande d’ouverture générale seront installée au PCS au cas ou l'ouverture
d’urgence de I'ensemble des portes d’acces aux circulations s’avérait nécessaire. L'entreprise
devra prévoir une commande impulsionnelle pour les portes 0-1 et 0-2 afin de ne pas
endommager I'électro-aimant des serrures. Pour les autres portes les commandes d’ouvertures
(déverrouillage) seront permanentes en cas d’ouverture générale et impulsionnelle en cas
d’ouverture individuelle. Pour les commandes impulsionnelles, la durée devra étre paramétrable.

Il'y aura un effet de sas a prévoir entre les portes 0-3, 0-4 et 0-5.

Porte 0-3
Porte 0-4
Porte 0-5

Comme le montre le tableau ci-contre :

= la porte 0-4 est bloquée si une des deux portes (0-3 ou 0-5) est déverrouillée ;
= les portes 0-3 et 0-5 sont bloquées si la porte (0-4) est déverrouillée ;

= Pas d’effet de sas entre les portes 0-3 et 0-5.

L'entreprise devra la fourniture du boitier de paramétrage des serrures (Imotep) aprés
paramétrage et mise au point des serrures (a remettre au service technique de I'établissement).

BET-S3DI/CCTP - V2 - AU 31/01/2020 Page 44



CCTP - REOUVERTURE DES ESCALIERS D’ACCES AUX NOYAUX SURVEILLANTS DU GQ AU CP BOIS D'ARCY
R EG 5 — — — — — — — —  — — — — — i i i .

Pour les commandes d’ouverture des portes 0-1 et 0-2 existantes, les contacts seront repris en
paralléle des boutons poussoirs d’ouverture du pupitre surveillant existant du noyau 0.

Figure 35 - Synoptique général des serrures et pupitres de commande
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Figure 36
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Pour le coffret PCS, la platine de commande et de visualisation des serrures sera équipée des
voyants LED et boutons poussoirs conformément au plan ci-dessus (figure 36). Elle sera installée
dans un coffret fermé a clé et équipé d’une vitre en verre clair transparent permettant de
visualiser I'’ensemble des voyants et boutons poussoirs. Le coffret sera accompagné d’un boitier a
clé rouge équipé d’un brise vitre pour y loger la clé du coffret, la vitre du boitier a clé devra donc

étre interchangeable, I'entreprise fournira 5 verres de rechange.

Les boutons poussoirs de déverrouillage portes et les commutateurs de déblocage général et

déblocage noyaux de la platine seront de haute qualité, en inox et anti- vandale.

L'alimentation du coffret sera équipée d’une batterie afin d’assurer le fonctionnement pendant

4H en cas d’absence secteur.

4.10.9.2 PUPITRE DE COMMANDES ET DE VISUALISATION DES SERRURES DU NOYAU 0
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fonctionnement pendant 4H en cas
d’absence secteur. Figure 37

4.10.9.3 PUPITRE DE VISUALISATION DES SERRURES DU NOYAU 1 GRAND QUARTIER

Pour le pupitre du noyau 1, la platine de visualisation des serrures sera
équipée des voyants LED conformément au plan ci-contre.

L'alimentation du pupitre sera équipée d’une batterie afin d’assurer le
fonctionnement pendant 4H en cas d’absence secteur.

Figure 38

4.10.9.4 PUPITRE DE VISUALISATION DES SERRURES DU NOYAU 2
GRAND QUARTIER

Pour le pupitre du noyau 2, la platine de visualisation des serrures sera
équipée des voyants LED conformément au plan ci-contre.

L'alimentation du pupitre sera équipée d’une batterie afin d’assurer le
fonctionnement pendant 4H en cas d’absence secteur.

Figure 39
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4.10.9.6 FONCTIONNEMENT DES LED
Pour les 3 pupitres et le coffret PCS, le LED fonctionnerons de la maniére suivante :

= Verrouillé : Led verte fixe

= Déverrouillé : Led rouge clignotante
= Appel: Led verte clignotante
= Défauts: Led rouge clignotante

4.10.10 ALIMENTATIONS DES SERRURES ET DES PUPITRES

L'alimentation des serrures (48V), coffret PCS et des pupitres noyaux sera équipée de batteries
afin d’assurer le fonctionnement de I'ensemble de l'installation pendant 4H en cas d’absence
secteur.

4.10.11 CABLES TBT ET ENERGIE

L’ensemble des cables énergie secteur sera de de type RO2V.
Les cables de commande et d’alimentation des serrures et des pupitres seront de type souple
multibrins de 1mm? de section au minimum.

4.11 PLANS DE LOCALISATION DES EQUIPEMENTS (Commun aux deux lots)

Figure 41 - plan de localisation noyau 0
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Figure 42 - plan de localisation noyau RDC
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Figure 44 - plan de localisation noyau 2eme
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Figure 46 - plan de localisation noyau 4éme
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CHAPITRE 5

CONTROLE DES INSTALLATIONS, FORMATION, OPR, DOE

5.1 CONTROLE DES INSTALLATIONS ET CONSIGNES

Les contrbles effectués en cours et a la fin des travaux ont pour but de vérifier que les
installations sont bien conformes a celles prévues au présent descriptif et que leur exécution ne
présente pas de dispositions contraires aux prescriptions particulieres de ce dernier, ni aux régles
de I'art et exigences réglementaires.

5.2 FORMATION DU PERSONNEL

L'entreprise devra dispenser une formation compléte aux personnels de surveillance, gradés et
techniques qui seront désignés par le chef d’établissement.

Cette formation dispensée dans le cadre de l'installation ne donnera pas lieu a une facturation
supplémentaire.

5.3 OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre des opérations citées ci-dessus, I'entreprise a une obligation de résultat.

Tous les travaux non conformes aux spécifications du présent CCTP et ou ces annexes, seront
repris immédiatement par l'entreprise et a ces frais sans que celle-ci puisse demander ou
prétendre a une indemnité quelconque, rémunération supplémentaire ou rallonge financiére.

5.4 OPR

Opération préalable a la réception des ouvrages et réception des travaux définitive, mise en
service, bonne fin de travaux

Les OPR seront réalisées par le Maitre d’ceuvre et I'entreprise. Elle consiste en des contréles
visuels et fonctionnels de I'ensemble des équipements et installation mis en place.

5.5 PLAN DE RECOLLEMENT et DOE

Avant la date de réception des travaux (1 semaine), I'entreprise fournira les plans de récolement
et DOE complet comprenant :

Les plans de récolement des réseaux,

I'implantation des équipements,

Les plans de cablage détaillés

les fiches techniques en Francais des produits, matériaux et matériels,...

Les notices en Francais de chaque équipement.

Les tableaux comprenant les ID caméras, réf, localisation, les adresses IP, Mac, Code
d’acceés, type de lien, distance.

L’ensemble des codes d’accés au systéme (il est interdit de structurer le systéme avec un
code de haut niveau limitant I'accés ou les modifications de paramétrage)

Les notices de paramétrage,

Les originaux des CD constructeurs de chague équipement,

R

U

Ul

BET-S3DI/CCTP - V2 - AU 31/01/2020 Page 51



CCTP - REOUVERTURE DES ESCALIERS D’ACCES AUX NOYAUX SURVEILLANTS DU GQ AU CP BOIS D'ARCY

= Le DOE sera livré en 3 exemplaires papier et 3 exemplaires sous format numérique (CD ou
DVD).

= Les fichiers seront présentés sous :

= Autocad DGW et PDF pour tous les plans et synoptique

= Word et PDF pour les fichiers textes.

= Excel et PDF pour tous les tableaux

5.6 DOSSIER TECHNIQUE DE L’OFFRE

Les entreprises doivent présenter une offre entierement conforme au dossier de cette
consultation.

L’entreprise présentera dans son mémoire technique I'ensemble du projet qu’elle propose. Elle
présentera les plans et synoptiques simplifiés mais suffisamment détaillés sur lesquels tous les
équipements du projet devront étre représentés.

Cette présentation sera impérativement accompagnée d’un descriptif technique et de toutes les
fiches techniques détaillées des constructeurs des différents équipements proposés y compris
des différents cables et connectiques utilisés.

Ces fiches seront en francais ainsi de tous les éléments constituants son offre technique.
Attention, les documentations commerciales, extraits ou copies de pages de catalogue
commercial ne sont pas considérés comme fiches techniques et ne seront pas prises en compte.
Les offre incomplétes dans lesquelles il manquerait des éléments techniques et ou il serait
proposé des équipements non conformes aux prescriptions du présent CCTP seront jugées
irrégulieres.
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