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Article 1°" : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation de I’escalier central afin de permettre la
réouverture des accés de I’escalier a chaque niveau vers les noyaux 0, 1 et 2 du Grand Quartier (GQ)
pour le personnel du centre de détention de Bois d’Arcy.

Lieu(x) d’exécution :
Centre Pénitentiaire de Bois d’Arcy
5 bis rue Alexandre Turpault
78390 Bois-d’Arcy
Dispositions générales :

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres.

1.2 - Type de marché

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée conformément a I’article L.2123-1 du Code de
la commande publique. Elle est soumise aux dispositions des articles R.2123-1 a R.2123-7 du Code de
la commande publique.

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, ne pas donner suite a la
procédure pour motifs d’intérét général selon les dispositions de I’article R.2185-1 et R.2185-2 du
décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.

1.3 - Décomposition en tranches et lots

Le présent marché est un marché alloti conformément a ’article L.2113-10 du Code de la commande
publique. Il se décompose en deux lots :

- Lot 1: Menuiserie métallique, serrurerie ;

- Lot 2: Serrures électriques ;

Chaque lot fera 1’objet d’un marché spécifique. Dans le cas d’une réponse a plusieurs lots, le candidat
remettra une offre avec I’acte d’engagement concerné pour chaque lot.

Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Dans le cas d’une réponse a
plusieurs lots, le candidat remettra une offre avec 1’acte d’engagement concerné pour chaque lot.

1.4 - Conducteur d’opération

La conduite de ’opération est assurée par le service technique du Centre Pénitentiaire de Bois d’Arcy et le
Département des Affaires Immobiliéres de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.

1.5 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Bureau d’étude — BET S3DI
22 bis rue de la ferme
91430 IGNY
Représentée par :

Monsieur Jean-Francgois NAVARRO
Tél. 06.62.54.82.51
Mail. bet-s3di@laposte.net

La mission du maitre d’ceuvre comprend les éléments suivants :
APD-PRO-ACT-VISA-DET-AOR
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1.6 - Controle technique
La mission de contr6le technique est assurée par :

BTP Consultants
Agence Paris-Est Noisy-le-Grand
460 clos de la Courtine — Batiment Central 11
93160 NOISY-LE-GRAND

1.7 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination SPS est assurée par :
SATELIS Contréle-Prévention

2 rue Louis Lépine
94260 FRESNES

1.8 - Coordination sécurité incendie
Sans objet.

1.9 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. 1l en va de méme de tout jugement ou décision
susceptibles d’avoir un effet sur ’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou en I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant 1’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de ’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre 1’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnitg.

Article 2 : Pieces contractuelles

2.1 - Pieces particulieres

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :

- L’acte d’engagement (A.E.) relatif au lot pour lequel le candidat présente une offre;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) ;

- Ladécomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F) du lot concerné ;

- Le mémoire technique remis par le candidat a 1’appui de son offre — un document par lot ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) ;

- Le document « contraintes d’accés aux établissements pénitentiaires »
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2.2 - Piéces générales
Le marché est également soumis aux piéces générales suivantes :
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de
travaux issus de l'arrété du 8 septembre 2009 ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
travaux issus de ’arrété du 30 mai 2012 ;

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristigues des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon
les stipulations de 1’acte d’engagement.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de I’offre de prix par le candidat.
Conformément a I’article R.2112-11 du Code de la commande publique, le prix sera actualisé si un
délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la remise de I’offre et le début d’exécution des prestations.

Les prix sont fermes actualisables par application d’un coefficient Cn donné par la formule suivante :
Cn =1(d-3)/lo

Selon les dispositions suivantes :
- Cn: coefficient d’actualisation ;
- lo: valeur de I’index de référence au mois z&ro ;
- d: mois de début d’exécution des prestations ;
- 1(d-3) : valeur de I’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois, sous réserve que le
mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3 ;

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I’INSEE, est I’index :
BT50 Rénovation-entretien tous corps d’état — Base 2010.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué; I’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au
plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs.

3.3 - Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 4 : Clauses de financement et de slUreté

4.1 - Garantie financiére

Conformément a ’article R2191-33 du code de la commande publique, une retenue de garantie de
5,00 % du montant initial du marché sera constituée, augmenté le cas échéant du montant des
avenants. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties y consentent, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché.
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Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Les sommes prélevées sont alors remboursées
par anticipation.

4.2 - Avance

Conformément aux articles R2191-3 a R.2191-5 du code de la commande publique, une avance est accordée
au titulaire, sauf indication contraire de sa part dans 1’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché
est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 30,00 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises. Le
montant de 1’avance ne peut &tre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix. Le
montant de I’avance n’est pas a déduire des factures que présentera le titulaire au maitre de I’ouvrage.

Le remboursement de I’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde. Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de
I’avance.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d 'une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, conformément a [’article R2193-19 du code
de la commande publique.

En cas de déclaration d’un sous-traitant pendant [’exécution du marché et aprés versement de
["avance au titulaire, la part de ’avance versée correspondant aux prestations sous-traitées devra étre
remboursée par le titulaire, et ce méme si le sous-traitant n’a pas demandé a bénéficier d’une avance.
Cette récupération sera effectuée sur la situation suivant l'acceptation du sous-traitant.

4.3 - Acomptes
Le versement d'acompte s'effectuera conformément aux articles R.2191-20 a R.2191-22 du Code de la
commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées. Le Titulaire du marché enverra
mensuellement ses états d'acompte au maitre d’ceuvre qui sera chargé de les valider, ou le cas échéant
de les modifier, et de les transmettre au pouvoir adjudicateur pour reglement, dans des délais
permettant de respecter les délais globaux de paiement de 30 jours.

Article 5 : Modalités de réglement des comptes

5.1 - Régles applicables au réglement des comptes

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la
comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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5.2 - Présentation des demandes de paiement et acomptes périodigues

Le titulaire du marché transmettra mensuellement les états d’acomptes et les factures au Maitre
d’ceuvre, représenté par :

Monsieur Jean-Fran¢ois NAVARRO
Tél. 06.62.54.82.51
Mail. bet-s3di@laposte.net
Bureau d’étude — BET S3DI
22 bis rue de la ferme
91430 IGNY

Ces envois devront porter comme objet I’intitulé :

« CP BOIS D’ARCY / TF 053235/ REOUVERTURE DE L’ESCALIER NOYAUX GQ-CP/ N°

DE MARCHE COMMENGANT PAR C2020-XX »

Les demandes de paiement seront établies en 3 exemplaires, ils seront transmis par mail et par
courrier en original.

Le titulaire du marché transmettra également ces éléments au pouvoir adjudicateur par voie
dématérialisée, en déposant sa facture sur le portail gratuit Chorus PRO a 1’adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr/

5.3 - Mentions obligatoires

Quel que soit le format utilisé (papier ou électronique), la demande de paiement comprend, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

la date ;
les références du marché ;

Ainsi que, selon le cas :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le numéro de SIREN ou de SIRET ;

les numéros de Tranche Fonctionnelle (TF) et d’Engagement Juridique (EJ) transmis par le DAI ;
le numéro du compte bancaire ou postal ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de 1’organisme débiteur : DISP PARIS — Département des Affaires Immobilieres -
3 avenue de la division Leclerc — BP 103 — 94267 Fresnes cedex

I’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la
partie de prestation & laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une
fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation conformément a la
décomposition des prix du marché;

les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents d’étude
et calculées conformément a I’article 6 du présent C.C.A.P. ;

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA ;
les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

le montant total TTC des prestations exécutées ;

la date de facturation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I’opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
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5.4 - Décompte final

A T’achévement des prestations et apres le projet de situation afférent au dernier mois de leur
exécution ou a la place de ce projet, le titulaire compléte le projet de décompte général indiquant les
guantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il
peut prétendre. Ce projet est établi dans les mémes conditions que les projets de situation périodiques,
sauf qu’il n’y figure pas de quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs
provisoires. Il est a préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte
général, sauf sur les points ayant fait 1’objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est ensuite
transmis au maitre d’ceuvre qui procéde aux vérifications d’usage avant d’éditer le décompte général
et définitif.

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la
comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5.5 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au contrat précise tous les éléments des articles R2193-10 a

R2193-16 du Code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer

directement :

- Lapersonne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

- Le compte a créditer ;

5.6 - Modalités de paiement des sous-traitants directs

Dans le cadre de prestations sous-traitées, dont le montant excéde 600€ HT, le sous-traitant a droit au
paiement direct.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du titulaire du marché, sous pli
recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprées du titulaire contre récépissé. Le titulaire a
15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée
au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le titulaire adresse alors au pouvoir adjudicateur sa facture
accompagnée d’une attestation de paiement direct pour les prestations effectuées par le sous-traitant.
Celle-ci doit étre hors taxe et porter la mention « Auto liquidation » pour les travaux de construction
effectués en relation avec un bien immobilier et étre libellée a ’attention de la DISP de PARIS. Le
titulaire joint également la facture du sous-traitant.

5.7 - Modalités de paiement direct des cotraitants

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. En cas de groupement conjoint,
chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a 1’exécution de ses
propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a 1’acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives & la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux
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Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I’ensemble des travaux est stipulé a 1’article 4 de 1’acte d’engagement. Le
délai d’exécution des travaux débute, a la date fixée sur 1’ordre de service prescrivant a I’entreprise
titulaire de débuter I’exécution des prestations.

6.2 - Pénalités pour retard

En cas de retard dans 1’achévement des travaux, les pénalités suivantes seront susceptibles d'étre
appliquées au titulaire :

Obijet de la pénalité Montant (en Euros)
Retard dans I’exécution des prestations 200,00€/jour calendaire
Retard dans la remise en 1’état des lieux 200,00€/jour calendaire

6.3 - Autres pénalités
Des pénalités seront susceptibles d'étre appliquées au titulaire pour les raisons suivantes :

Obijet de la pénalité Montant (en Euros)

Absence aux réunions de chantier 150,00€/absence

Non-respect des contraintes pénitentiaires et de la 250,00€/infraction observée par personnel de

notice logistique (horaires, accés etc.) 1’ AP sur simple constat

Défaut de nettoyage de chantier %00,00€/iqfraction observée par personnel de
1’ AP sur simple constat

Article 7 : Sous-traitance

Conformément a I’article 3.6 du CCAG travaux, le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines
parties du marché, sous réserve de 1’acceptation du ou des sous-traitants.

Le titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la remise de son offre
en tant que candidat, soit en cours d’exécution du marché.

7.1 - Présentation du sous-traitant

Le titulaire présente son sous-traitant au pouvoir adjudicateur, a I’aide un acte spécial de sous-traitance
(possibilité d’utiliser le formulaire DC4 disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr) diment
complété qui constituera une annexe a I’acte d’engagement.

Le titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15 jours
avant la date de début d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le titulaire remettra également, en annexe a I’acte spécial, les documents suivants :
- Attestations fiscales et sociales ;
- Kbis daté de moins de trois mois ;
- RIB;
- Attestation sur I’honneur certifiant que le travail sera réalis€ avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243-1du Code du travail ;
- Attestation d’assurance ;
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7.2 - Examen par le pouvoir adjudicateur du dossier de présentation du sous-traitant

7.2.1 - Acceptation des sous-traitants

Le DAI accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des critéres suivants :

- La part des prestations sous-traitées, le titulaire doit réaliser une partie significative du
marché ;

- La régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au moyen des
certificats de la déclaration du candidat) ;

- Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la déclaration du
candidat) ;

- Dans le cas ou le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, les doutes
devront étre levés selon les modalités prévues a I’article 60 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

7.2.2 - Agrément des conditions de paiement

Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le titulaire et le sous-traitant, cependant, le
DAI se réserve le droit de refuser 1’agrément des conditions de paiement en cas d’écart manifestement
injustifié entre la rémunération du sous-traitant et celle du titulaire du marché.

Les sous-traitants acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont droit au paiement
direct si le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 600 Euros TTC.

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément aux articles R2193-10 a art. R2193-16 du Code
de la commande publique et selon les modalités décrites a 1’article 5.2 du présent document.

Article 8 : Préparation et études d’exécution

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation et d’approvisionnement ne
devra pas excéder 4 semaines aprés notification du marché.

Cette période permettra au titulaire du marché de constituer et de fournir au maitre d’ceuvre les
éléments indiqués a dans le CCTP nécessaires pour le début des travaux.

Article 9 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

9.1 - Gestion des déchets de chantier

Les déchets de chantiers sont a la charge de I’entreprise titulaire du marché. La dépose des
équipements récupérables sont a mettre a disposition du maitre d’ouvrage si souhaité par celui-Ci.

9.2 - Documents a fournir aprés exécution

Conformément au CCTP, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le dossier des ouvrages
exécutés au plus tard une semaine avant la date de réception des travaux.
Il sera remis en trois exemplaires papiers et trois exemplaires numériques.

Ces dossiers seront a la pleine charge de chaque lot qui devra en tenir compte dans les prix remis.

Article 10 : Réception des travaux

10.1 - Dispositions applicables a la réception

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date & laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme acheves : le pouvoir adjudicateur aura alors & charge de provoquer les opérations de réception.
La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de I’article 41 du C.C.A.G.-
Travaux.
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Article 11 : Garanties et assurances

11.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

11.2 - Assurances

Le titulaire du marché devra fournir avant la notification du marché un contrat d’assurance,
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution des travaux.

Article 12 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.
L’inexactitude des renseignements prévus aux articles R.2142-1 et suivants du Code de la commande
publique peut entrainer, par décision du Pouvoir Adjudicateur, la résiliation du marché aux frais et
risques du titulaire.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre contrat, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a I’entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en
cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2141-1
a L.2141-14 et L.2142-1 du Code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire
des conditions de résiliation prévues par le marché.

Les mesures coercitives prévues a l’article 48 du CCAG travaux s’appliquent. Cependant, par
dérogation a I’article 48.1, le délai de mise en demeure sera de 7 jours.

Article 13 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de VERSAILLES est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais.

Article 14 : Dérogations aux documents généraux

Les articles désignés ci-aprés dérogent aux prescriptions du C.C.A.G travaux :

L’article 2.1 déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 5.2 déroge aux articles 13.1, 13.2 et 13.3 du C.C.A.G Travaux
L’article 6 déroge a I’article 20.4 du C.C.A.G Travaux

L’article 6.2 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 6.3 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 8 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux
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Dressé par : Lu et approuvé

Le: (signature)
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