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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le « Maitre d’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le
compte duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

La réfection de 6 joints de chaussée de type « mécanique » (au nombre de 4) et « a
revétement amélioré » (au nombre de 2).

Le ou les lieux d’exécution des prestations sont les suivants : RN201 du PRO1+600 au PR
05+000 — Agglomération de Chambéry

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I’égard du maitre
d’ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, 1’opération de travaux n’est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d’ouvrage

Sans objet
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par I’article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a 1’article 1-6.3. ci-apres.
1-3.3. Conduite d’opération

Sans objet.
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1-3.4. Maitrise d’ceuvre

La fonction de maitrise d’ceuvre comprenant :

L’assistance au maitre de I’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le visa des études d’exécution confiées a I’entreprise (VISA) ;

La direction de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

L’assistance au maitre de I’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie
de Parfait Achevement » (AOR) ;

est assurée par :

M. le Chef du district de Chambéry-Grenoble ou son représentant

1-3.5. Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

Elyfec

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a 1’article 14.1
de la loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance (CCAG
art. 3.6.2.4)

La réception de I’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAQG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 12.6)
L’information par le titulaire de I’absence de transmission de 1’état d’acompte par le
maitre d’ceuvre. (CCAG art. 13.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général. (CCAG
art. 13.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4)
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* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I’article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre
d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou I’information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de I’accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a I’article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n’est pas généré
automatiquement par 1’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n’accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé 1’avoir regu 24 heures apres la date d’envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou I’information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a D’article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de I’accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n’est pas généré automatiquement
par I’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n’accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I’avoir regu 1
heure apres la date d’envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant 1’envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a Dl’article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de I’accusé de réception par le titulaire de 1’échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’aux personnes
désignées dans les picces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut tre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la « Défense» — Obligation de confidentialité et
mesures de sécurité

Sans objet.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.
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1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les picces et attestations sur ’honneur notamment prévues a
’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de ’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I’accés a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a I’article
46.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicilié a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de 1’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
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et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a I’article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J’accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour 1’exécution en sous-traitance du marché N°.............
du...... ayant pour objet ..........cceeeveerrennnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de I’article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais.

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
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conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d’ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d’assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Par dérogation a I’article 9.1 du CCAG, le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir
souscrit une police d’assurance de responsabilité décennale en état de validit¢ au jour de
I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les
garanties suivantes pour les montants suivants :

En mati¢re d’assurance responsabilité civile décennale (RCD) sur un marché de travaux, les
plafonds minimums de garantie par sinistre a prévoir sont de 10 M€ pour les lots de gros ceuvre
et de 6 M€ pour les autres lots. Cette garantie comprend obligatoirement : garantie effondrement
avant réception; la RCD y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ; les garanties dommages immatériels consécutifs a sinistres
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engageant la RCD du titulaire.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’imposer la souscription ou de souscrire un
contrat collectif de responsabilité décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I’article 9.2 du CCAG, pour justifier I’ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d’ouvrage dans le mois
qui suit la date d’expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d’assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d’Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription
d’une assurance complémentaire dont le cott sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.
1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Les piéces particuliéres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité
environnementale des matériaux.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I’article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n’était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n’ont fait 1’objet, et ne pouvaient faire I’objet, d’aucun réglement au titulaire par son
Ou ses assureurs.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a Dlarticle 4.1 du CCAG, les picces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

ARTICLE

L’acte d’engagement et ses annexes €ventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans
les archives du RPA fait seul foi ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 8
septembre 2009 et I’ensemble des textes qui 1I’ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont I’exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel qu’il est
défini a Darticle 3-3.2 du présent CCAP ;

Le bordereau des prix

Le détail estimatif ;

3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de reglement des

comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de ’ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I’entreprise pour I’installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d’ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I’objet d’un avenant ou un Bordereau de Prix Supplémentaire.

En I’absence de la décision prévue a ’article 15.4.2 et par dérogation a I’article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.
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Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d’ceuvre par ordre de service, le

titulaire fournira :

3-2.5.

Le

® Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;

® Un sous-détail de tous les prix unitaires ;

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

calcul des décomptes et des acomptes pourra s’effectuer par un systeme de gestion

automatisée des marchés publics sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute information
souhaitée aupres du maitre d’ceuvre.

— A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d’ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les
quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis
le début du marché. Il contient pour les travaux a I’entreprise, une référence a tous les prix
du marché provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le
projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La
remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment
pour ce qui est du délai global de paiement.

— B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous
30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de
décompte final indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet
de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si
le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG
travaux.

Le titulaire est 1i¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait 1’objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifi¢ par le maitre
d’ceuvre.

Si le RPA n’a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a 1’article 13.4.2 du
CCAG, par dérogation au 13.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d’y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général,
signé par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler
directement certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de
sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-
10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes
réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent
pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
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3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »

A — Facturation sous forme électronique

Conformément aux articles L.2192-1 a L..2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme é€lectronique s’impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article 1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, les informations suivantes :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d’ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Les factures sont a adresser au maitre d’ceuvre.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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3-2.7. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotlt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 de 1’acte d’engagement. Ce mois
est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I’offre.

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de février 2020
(mois zéro).

3-3.3. Choix de I’index de référence
L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour 1’actualisation des travaux faisant
l'objet du marché est :

TPO2 : Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation

I1 est publié :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I'INSEE
3-3.4. Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d’actualisation C, applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par
la formule ci-apres, sous réserve que la date d’effet de I’acte qui emporte commencement
d’exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d’établissement des prix :

Cn = Id-3 / Io

avec I, = Valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix ;
| P Valeur de I’index de référence I prise au mois de la date d’effet de 1’acte qui
emporte commencement d’exécution du marché moins 3 mois.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre actualisation avant I’actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1’index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
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hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d’ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I’Union Européenne n’ayant pas d’établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)
justifiant que la taxe n’est pas collectée par le titulaire (auto-liquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de 1’article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d’ouvrage régle le sous-traitant sur la base d’une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son auto-liquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto-liquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a DI’annexe de 1’acte
d’engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 13.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’'une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d’ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a Dlarticle 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d’ouvrage de
I’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de I’expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I’ouvrage de 1’avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;
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— Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I’avenant ou I’acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I’absence de la décision prévue a ’article 15.4.2 et par dérogation a I’article 15.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-deld du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1’acte d’engagement.

4-2. Prolongation des délais d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire encourt une pénalité de 1 000 € par
jour de retard.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.
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4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d’exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
Sans objet.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a I’article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Sans objet.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans D’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.7. Autres pénalités diverses

En cas de retard dans la restitution de la zone de chantier a la circulation le matin, le titulaire
encourt une pénalité de 1 000€ par heure.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie
Sans objet.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
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a R.2191-12 du CCP, a 15 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois,
est inférieure ou ¢égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 15 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté a 20 %.

Le paiement de 1’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I’article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date de démarrage de la période de préparation.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de I’avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de D’avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de déclenchement du
remboursement de I’avance est abaissé a 50 %.

Si le marché est passé¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de 1’avance s’appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 4 R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I’avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les picces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose
respectent de manicre équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.
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6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d’Assurance de la Qualité¢ (PAQ), que le titulaire est tenu d’établir et de soumettre au
visa du maitre d’ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le
chantier que sur les lieux de production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a I’article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contréles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I’article 24.5 du CCAG, la fabrication d’éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I’ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’oeuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

Les réseaux secs
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Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l’arrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I’environnement relatifs a 1’exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, 1’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d’ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I’article 3-1 de
I’acte d’engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du maitre d’ceuvre :

® Etablissement par le maitre d’ceuvre des études d’exécution nécessaires pour le début
des travaux.

— Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation
avec le maitre d’ceuvre dans le délai de 10 jours suivant 1’acte qui emporte
commencement d’exécution de la période de préparation ;

® Elaboration du calendrier détaillé d’exécution des travaux en concertation avec le
maitre d’ceuvre dans le délai de 10 jours suivant 1’acte qui emporte commencement
d’exécution de la période de préparation ;

@ Etablissement et mise au point du SOGED ;

® Par dérogation a Iarticle 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux, dans le délai de 10
jours suivant l’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation.

I1 est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
* duSOGED;
* des dispositions détaillées du PAQ (procédures d’exécution, fiches de suivi,
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fiches des matériaux et produits, etc.).

® FEtablissement et remise au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d’exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai
de 10 jours suivant 1’acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

® Etablissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSSPS) prévu a Darticle L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a D’article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le maitre d’ceuvre et remises au titulaire.

Par dérogation a I’article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir €lever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a Dlarticle 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les études d’exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Procés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygi¢ne des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
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8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de 1’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’¢lectricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers

Y A — Principes généraux

Y La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur
SPS.

Y B - Autorité du coordonnateur SPS

Y Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

Y En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurit¢é ou la santé¢ des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Y La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Y C -Movyens donnés au coordonnateur SPS

Y 1. Libre accés du coordonnateur SPS
Y Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
Y 2. Obligations du titulaire
Y Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
Y Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
Y Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;
Y Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
Y La liste tenue & jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
Y

Dans les 5 jours suivant I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

Y Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

Y Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
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coordonnateur SPS ;

Y La copie des déclarations d’accidents de travail.

Y Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a 1’article 2 du
présent CCAP.

Y Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

Y De toutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

Y De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Y Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

Y A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

Y D — Plan Général Simplifi¢ de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé

Y Le Plan Général Simplifi¢ de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Y Le titulaire s’engage a respecter I’ensemble des mesures qui sont définies par ce document
ainsi que ses modifications ultérieures.

Y E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les
stipulations du présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1’égard de la circulation publique

La signalisation au droit des travaux est réalisée par les services de la DIR-CE -district de
Chambéry-Grenoble — CEI de Chambéry.

Le titulaire doit soumettre a I’agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de I’exploitation du ou des chantiers,
responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d’un
baudrier, ou d’un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a I’article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,

8 M€ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.
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8-4.5. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d’explosifs- Engins explosifs de guerre
L’emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de ’exploitation du domaine public ou privé

Voir article 1.4 du CCTP.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG travaux, le maitre d’ceuvre ne tiendra pas de registre de
sécurité.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérifications des matériaux — Essais et contréoles des ouvrages en cours de
travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d’ceuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge du
maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cott est supporté par le titulaire.
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9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d’exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
* Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;

Par dérogation a I’article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d’ceuvre tous les documents,
en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, ode, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites.

9-6. Délai de garantie

Seules les stipulations du CCAG s’appliquent.

9-7. Garanties particuliéres

Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut des joints de chaussée pendant un délai
de 6 ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondant.

9-7.1. Garantie particuliére d’étanchéité

Le titulaire garantit le maitre de I’ouvrage contre tout défaut d’étanchéité pendant un délai de 6
ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
du maitre de I’ouvrage, toutes les recherches sur 1’origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I’hypothéese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immeédiate par le RPA des documents énumérés a I’article 3.4.2 du CCAG
complétés par 1’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1’article
46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a ’article 46.3.1 du CCAG :

* DL’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I’hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de ’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
I’article 46.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose
d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de I’article 46.4 du CCAG est fixé a 5 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant I’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I’article 1-3.10 ci-
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I’article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L8221-3 & L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

amélioré »

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I’AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-

apres :

a) CCAG :

CCAP 1-6.3.3 déroge a I’article
CCAP 1-6.3.4 déroge a I’article

CCAP2
CCAP3-2.3
CCAP 3-2.5
CCAP 3-5
CCAP4-3.1
CCAP 6-3
CCAP 8-1
CCAP8-2
CCAP 8-6
CCAP9-1
CCAP9-2.1
CCAP9-5
CCAP 10
AE 3-1

déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article

déroge aux articles

déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article

déroge aux articles

déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article
déroge a I’article

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes

9.1 du CCAG
9.2 du CCAG
4.1 du CCAG
15.4.3 du CCAG
13.4.4 du CCAG
15.4.3 du CCAG
20.1 du CCAG

24.5 et 24.7 du CCAG

28.2.2 du CCAG
29.1.4 du CCAG
28.5 du CCAG

24.7 et 38 du CCAG

41.1.3 du CCAG
40 du CCAG
46.3.1 du CCAG
28.1 du CCAG
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