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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions génerales

1.1 - Objet du marché - Emplacements
Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de rénovation des acces aux personnes a
mobilités réduite dans les établissements pénitentiaire de Fleury-Mérogis et ’EPSNF.

Le projet comprend :
v La réhabilitation de la maison d’arrét de Fleury-Mérogis et de ’EPSNF
v’ Les aménagements extérieurs

L’opération devra respecter la réglementation thermique en vigueur la plus contraignante, a savoir la
RT 2012.

Lieu(x) d’exécution :
Maison d’arrét de Fleury Mérogis
5 avenue des peupliers
91700 FLEURY MEROGIS

EPSNF
Allée des thuyas
94261 FRESNES CEDEX

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Le présent marché est un marché alloti décomposé en trois lots :

LOT 1 |TRAVAUX DE RENOVATION DES ACCES A L’EPSNF

LOT 2 | AGENCEMENT ET CIRCULATION INTERIEURES ET EXTERIEURES A LA
MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS

LOT 3 |ASCENSEUR A LA MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS

Chaque lot fera 1’objet d’un marché spécifique.

Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots, cependant un méme titulaire ne
pourra se voir attribuer plus de 2 lots sauf s’il est le seul candidat. Dans le cas ou, au regard du
classement final, un méme candidat serait attributaire de plus de 2 lots, I’attribution des lots se fera
dans I’ordre décroissant de leur importance.

Dans le cas d’une réponse a plusieurs lots, le candidat remettra une offre avec 1’acte d’engagement
concerné pour chaque lot.

1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par le cabinet MH ARCHITECTES, représenté par Monsieur
Mohand AIT ADI.

La mission du maitre d’ceuvre comprend les éléments suivants : APD-PRO-ACT-VISA-DET-AOR

1.4 - Controle technique
Le contr6leur technique sera désigné ultérieurement.

1.5 — Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Il n’y a pas de coordinateur SPS désigné pour cette opération.
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1.6 — Coordinateur systéme de sécurité incendie
Il n’y a pas de coordinateur SSI désigné pour cette opération.

1.7 — Ordonnancement, pilotage, coordination des travaux
I n’y a pas d’OPC désigné pour cette opération.

1.8 - Redressement ou liguidation judiciaire
Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur 1’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger 1I’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressement autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a 1’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 1’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant 1’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 1’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre 1’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 2 : Pieces contractuelles

2.1- Piéces particuliéres

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :

+ PIECES ADMINISTRATIVES

-L’acte d’engagement (A.E.) relatif au lot pour lequel le candidat présente une offre
-La décomposition du prix global et forfaitaire

-Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

-Le document « contraintes d’accés aux établissements pénitentiaires »

-Le mémoire technique remis par le candidat a lI'appui de son offre

+PIECES TECHNIQUES

-La décomposition du prix global et forfaitaire relative au lot pour lequel le candidat présente une
offre

-Les cahiers des clauses techniques particuliéres de chaque lot (C.C.T.P.)

-Le dossier de plans
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2.2- Pieces générales
Le marché est également soumis aux piéces genérales suivantes :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux
issus de l'arrété du 8 septembre 2009 ;
e Les normes et reglements mentionnés dans le Cahier des Clauses Techniques Générales
(C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux issus de I'arrété du 30 mai 2012.

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristiques des prix
Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon
les stipulations de I’acte d’engagement.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de 1’offre de prix par le candidat.
Conformément a I’article R.2112-11 du Code de la commande publique, le prix proposé par le
candidat sera actualisé, si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a
fixé son prix dans I’offre et la date de début d’exécution des prestations.

Les prix sont fermes actualisables par application d’un coefficient Cn donné par la formule suivante :
Cn =1(d-3)/lo

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d’actualisation,

- lo : valeur de I’'index de référence au mois zéro,

- d : mois de début d’exécution des prestations,

- 1(d-3) : valeur de I’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le mois
«d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3.

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I’index BT01
Index du batiment - Tous corps d’état - Base 2010.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué ; ’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au
plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs.

Article 4 : Clauses de financement et de s(reté

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
constituée en totalité au plus tard a la date & laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marche.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande & la retenue de garantie,
cependant, les sommes déja prélevées ne seront pas remboursees par anticipation.
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4.2- Avance

Conformément aux articles R.2191-3 a R.2191-5 une avance est accordée au titulaire, sauf indication
contraire dans 1’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I’avance est fixé a 30,00 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises.

Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

4.3 Acomptes
Le versement d'acompte s'effectuera conformément aux articles R.2191-20 & R.2191-22 du Code de la

commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées. Le Titulaire du marché enverra
mensuellement ses états d'acompte au maitre d’ceuvre qui sera chargé de les valider, ou le cas échéant
de les modifier, et de les transmettre au pouvoir adjudicateur pour réglement, dans des délais
permettant de respecter les délais globaux de paiement de 30 jours.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la
comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les modalités de réglement des comptes du marché seront les suivantes :

A) Décomptes et acomptes périodiques :

Le titulaire du marché transmettra mensuellement les factures au Maitre d’ceuvre, représenté par :

M. Mohand AIT HADI
27 route des fusillés de la résistance
92150 Suresnes contact@aithadi-mohand.archi

Le titulaire du marché transmettra simultanément au pouvoir adjudicateur une copie des éléments
envoyés au maitre d’ceuvre. Cet envoi se fera a 1’adresse mail suivante, liste.disp-paris.dai-marche-
public@justice.fr et portera comme objet TF053234 / RENOVATION DES ACCES AUX
PERSONNES A MOBILITE REDUITE - LOT N°XXX

Les demandes de paiement seront en paralléle déposées sur le portail CHORUS PROD portant,
outre les mentions légales, les indications suivantes :

+ ladate.

« les références du marché
Ainsi que, selon le cas :

« lenom ou la raison sociale du créancier ;

« laréférence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e le numéro de SIREN ou de SIRET ;

« le numéro du compte bancaire ou postal ;

» ladate d’exécution des prestations ;

Page 7 sur 12


mailto:contact@aithadi-mohand.archi
mailto:liste.disp-paris.dai-marche-public@justice.fr
mailto:liste.disp-paris.dai-marche-public@justice.fr

TF053234 / AD’AP PMR

» la nature des prestations exécutées ;

e la désignation de I’organisme débiteur : DISP PARIS — Département des Affaires
Immobilieres - 3 avenue de la division Leclerc — BP 103 — 94267 Fresnes cedex

*  I’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ; (Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la
prestation ou la partie de prestation a laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est
alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation
conformément a la décomposition des prix du marché);

* les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents
d’étude et calculées conformément a 1’article 6 du présent C.C.A.P.

« le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA;

* les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

« le montant total TTC des prestations exécutées ;

» la date de facturation.

« en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par 1I’opérateur économique ;

» encas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HTetTTC;

B) Décompte final :

A T’achévement des prestations et aprés le projet de situation afférent au dernier mois de leur
exécution ou a la place de ce projet, le titulaire compléte le projet de décompte général indiquant
les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes
auxquelles il peut prétendre. Ce projet est établi dans les mémes conditions que les projets de
situation périodiques, sauf qu’il n’y figure pas de quantités estimées, d’approvisionnements,
d’avances, ni de valeurs provisoires. Il est a préciser que le titulaire est lié par les indications
figurant au projet de décompte général, sauf sur les points ayant fait 1’objet de réserves antérieures
de sa part. Ce projet est ensuite transmis au maitre d’ccuvre qui procéde aux vérifications d’usage
avant d’éditer le décompte général et définitif.

5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants
La déclaration de sous-traitance doit préciser tous les éléments de I’article R.2193-1 du Code de la
commande publique et indiquer en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée & donner les renseignements relatifs au nantissement et cession de
créance ;
e Le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :
Dans le cadre de prestations sous-traitées, dont le montant excede 600€ HT, le sous-traitant a droit au
paiement direct.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du titulaire du marché, sous pli
recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupreés du titulaire contre récépissé. Le titulaire a
15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le titulaire adresse alors au pouvoir adjudicateur
sa facture accompagnée d’une attestation de paiement direct pour les prestations effectuées par le
sous-traitant. Celle-ci doit étre hors taxe et porter la mention « Auto liquidation » pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier et étre libellée a I’attention de la DISP de
PARIS. Le titulaire joint également la facture du sous-traitant.
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Modalités de paiement direct des cotraitants :

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf
stipulation contraire prévue a I’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

Par dérogation a l’article 20.4 du CCAG travaux, il ne sera procédé a aucune exonération des
pénalités, et ce, quel qu’en soit le montant.

6.1 - Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de I’ensemble des travaux est stipulé a I’article 4 de I’acte d’engagement. Ce
délai est un délai maximal incluant la période de préparation de chantier.

6.2 - Pénalités pour retard
Les pénalités suivantes seront susceptibles d'étre appliquées au titulaire

Objet de la pénalité Montant (en Euros)

Retard dans 1’exécution des prestations a tous les | 250,00 €/jour calendaire
stades de 1’opération (période de préparation, en
cours d’exécution, délai global)

Retard dans la remise des documents techniques et | 150,00 €/ jour calendaire
administratifs (EXE, DOE, DC4...)

Retard dans la levée des réserves 150,00 €/ jour calendaire

Retard dans le repli des installations de chantier et | 150,00 €/ jour calendaire
la libération du site

6.3- Autres pénalités
Les pénalités suivantes seront susceptibles d'étre appliquées au titulaire

Objet de la pénalité Montant (en Euros)
Non-respect des contraintes pénitentiaires 250,00 €/infraction observée par personnel de
1’ AP sur simple constat
Absence aux réunions de chantier 100,00 €/absence
200,00 €/infraction observée par personnel de
Défaut de nettoyage de chantier I’ AP sur simple constat

Article 7 : Sous-traitance

Conformément a I’article 3.6 du CCAG travaux, le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines
parties du marché, sous réserve de 1’acceptation du ou des sous-traitants.

Le titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la remise de son
offre en tant que candidat, soit en cours d’exécution du marché.

7.1 — Présentation du sous-traitant
Le titulaire présente son sous-traitant, au pouvoir adjudicateur, a 1’aide un acte spécial de sous-
traitance (possibilité d’utiliser le formulaire DC4 disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr)
diment complété qui constituera une annexe a 1’acte d’engagement.

Page 9 sur 12




TF053234 / AD’AP PMR

Le titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15 jours
avant la date de début d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le titulaire remettra également, en annexe a ’acte spécial, les documents suivants :

o Attestations fiscales et sociales

¢ Kbis daté de moins de trois mois

¢ RIB

e Attestation sur I’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés
employés réguliérement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243-1du
Code du travail.

o Attestation d’assurance

Dans le cadre de ce marché, le sous-traitant devra pouvoir justifier des niveaux minimaux de
capacité uniquement pour les lots concernés imposés au titulaire et mentionnés a I’article 5.1.1
du reglement de consultation. Il devra également fournir un mémoire technique reprenant les
éléments mentionnés a I’article 5.2 du réglement de consultation.

7.2 - Examen par le pouvoir adjudicateur du dossier de présentation du sous-traitant

7.2.1- Acceptation des sous-traitants :

Le DAI accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des critéres suivants :

e La part des prestations sous-traitées, le titulaire doit réaliser une partie significative du
marché ;

e Larégularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au moyen des
certificats de la déclaration du candidat) ;

e Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la déclaration du
candidat) ;

e Dans le cas ou le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, les doutes
devront étre levés selon les modalités prévues a I’article 60 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

7.2.2- Agrément des conditions de paiement :

Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le titulaire et le sous-traitant, cependant, le
DAI se réserve le droit de refuser I’agrément des conditions de paiement en cas d’écart manifestement
injustifié entre la rémunération du sous-traitant et celle du titulaire du marché.

Les sous-traitants acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont droit au paiement
direct si le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 600 Euros TTC.

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément a 1’article 136 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics et selon les modalités décrites a 1’article 5.2 du présent
document.

Article 8 : Préparation et Coordination des travaux

8.1 - Période de preparation - programme d’exécution des travaux
La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des prestations.

Article 9 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et remis gratuitement au maitre d’ceuvre.
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Article 10 : Installation et organisation du chantier

Les installations de chantier sont a la charge de ’entreprise titulaire du lot concerné. Le plan
d’installation de chantier devra étre soumis a 1’OPC pour approbation.

Article 11 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

11.1 - Gestion des déchets de chantier
Dans le cadre de ce marché, une procédure spécifique est & mettre en place par le titulaire pour la
gestion des déchets.

11.2 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre le dossier des ouvrages exécutés définitif 15 jours avant
la réception des travaux. Il sera remis en trois exemplaires papier + un exemplaire sur support
informatique.

Article 12 : Réception des travaux

12.1 - Dispositions applicables a la réception
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations

de réception. La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de ’article 41 du
C.C.A.G.-Travaux.

Article 13 : Garanties et assurances

13.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Assurances

Le titulaire du marché devra fournir avant la notification du marché un contrat d’assurance,
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux.

Article 14 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

L’inexactitude des renseignements prévus a D’article 45.2° et 45.3°b) et ¢) et a ’article 46-1 de
I’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 peut entrainer, par décision du Pouvoir Adjudicateur du
marché aux frais et risques du déclarant, la résiliation du marché.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre contrat, aprés résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a I’entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en
cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et
51 de 1’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I’article 51-111 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation
prévues par le marché.
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Les mesures coercitives prévues a l’article 48 du CCAG travaux s’appliquent. Cependant, par
dérogation au 48.1, le délai de mise en demeure sera de 7 jours.

Article 15 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de MELUN est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux
Les articles désignés ci-aprés dérogent aux prescriptions du C.C.A.G travaux :

L’article 2.1 déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 5.1 déroge aux articles 13.1, 13.2 et 13.3 du C.C.A.G Travaux
L’article 6 déroge a I’article 20.4 du C.C.A.G Travaux

L’article 6.2 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 6.3 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 8 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 11.2 déroge a I’article 40 du C.C.A.G Travaux

L’article 14 déroge a I’article 48.1 du C.C.A.G Travaux

Page 12 sur 12



