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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de |la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
I’opération

Grenoble INP-Esisar, Installation d’un groupe de production d’eau Glacée - batiment T2

Lieu d’exécution :
50. rue B. de Laffemas BP 54 26902 Valence

Dispositions générales :
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Charges.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux sont regroupés en un seul lot.

1.3 - Maftrise d’Euvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
Cabinet FACELIO, monsieur Ponton
Grailler 07440 ALBOUSSIERE

La mission du maitre d’ccuvre est base+EXE

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
Cabinet FACELIO

1.4 - Contrdle technique

Les travaux faisant 1’objet du marché sont soumis au contréle technique effectué par :
En cours d’attribution.

Les missions confiées par le maitre de 1’ouvrage au contrdleur technique sont les suivantes :
L+S+PS+PV+Hand.+LE

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Il n’y aura pas de mission de coordination sécurité et protection puisqu’il n’y aura qu’un seul lot.

1.6 — Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir
un effet sur I’exécution du marche.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger 1’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressement autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a I’article 1.622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I’administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus.

Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans I’ordre de priorité ci-apres :

e [ ’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par 1’arrété du 08 septembre 2009

e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

o Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a ’annexe 1 de
la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I’économie, des finances et de la privatisation

e La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

e Un mémoire technique justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour
I’exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et observations de
I’entreprise

e Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat

e Le calendrier détaillé d’exécution, visé a I’article 6 du C.C.A.P.

e Le plan général de coordination sécurité

Article 3 : Prix du marcheé

3.1 - Caracteéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, pour
chacun des lots selon les stipulations de 1’acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de
la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

e en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de I’offre de prix par le candidat.
Les prix ne sont pas révisables.

3.3- Dépenses d’investissement

e batiment Esisar 2 : un sanitaire sera mis a disposition des entreprises

L’ESISAR fournira gratuitement 1’eau et I’¢lectricité nécessaires a la réalisation des travaux.

Les dépenses dont la nature est indiquée dans le tableau suivant sont réputées rémunérées par les prix du
marché conclu par le titulaire du lot :

Nature des dépenses

Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire ou autorisation de travaux suivant les
dispositions de I’article A 421-7 du Code de 1’Urbanisme et des panneaux signalisation et fléchage

Exécution des clotures de chantier, balisages d’accés provisoire et leur enlévement
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Chaque titulaire supporte les frais de I’exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a I’exécution des prestations faisant 1’objet du lot dont il est titulaire.
La garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés devra étre assurée par le titulaire.

3.4 - Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus, ainsi que les dépenses communes de
chantier (nettoyage des installations communes notamment, mise a disposition et évacuation des bennes et
traitements des déchets,) sont réputées rémunérées par les prix de chaque lot.

Pour le nettoyage du chantier :

Chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I’exécution des
travaux dont il est chargé ;

Chaque titulaire a la charge de 1’évacuation et du tri de ses propres déblais ;

Chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a
salies ou détériorées, que ce soit dans I’emprise de la zone en chantier ou dans les zones d’interface de
circulation dans le batiment (circulation entre zones de chantier le cas échéant).

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité, aprés simple demande
en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais de
I’entreprise défaillante, une entreprise de nettoyage extérieure.

En matiére d’élimination des déchets de chantier, il est précis€¢ que le maitre d’ouvrage transfeére sa
responsabilité a chaque lot de la fourniture, la gestion des bennes et ’acheminement vers les filieres
appropriées des déchets de chantier du lot correspondant.

3.5 - Protection et surveillance des ouvrages

L’entrepreneur doit jusqu’a la réception des travaux, la protection et la surveillance de tous ses ouvrages,
de tous ses approvisionnements et de son matériel, qu’ils soient en ceuvre ou Stockes.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre a un remboursement au titre du compte prorata en cas de
vandalisme, détérioration, pertes, vols, etc...

Le chantier devra étre impérativement maintenu fermé par les entreprises : les accés seront fermés a clef
en fin de journée par les entreprises intervenantes de fagon a garantir aussi la fermeture des batiments de
I’ESISAR dans lesquels les interventions ont lieu et éviter I’intrusion par les acces « de chantier ».

Article 4 : Clauses de financement et de slreté

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera cependant pas accepté de caution personnelle et
solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande & la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans ’acte d’engagement, lorsque le
montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure & douze mois, 1’avance est égale a 5,00
% d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divise par cette durée exprimée en
moOis.
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Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. 1l doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de I’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables
au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I’article 115 du Code des marchés publics.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de reglement des comptes et présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront présentées conformément a I’article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les
acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

e le nom ou la raison sociale du créancier ;

e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e |e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e le numéro du compte bancaire ou postal ;

e le numéro du marché ;

e la désignation de I’organisme débiteur

e |e relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul des
quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ;

o I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si 1’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix
se rapporte n’est pas terminé)

e le montant hors taxe des travaux exécutés ;

e le calcul (justifications a I’appui) des coefficients d’actualisation des priX ;

e l[e montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont constitués et pas encore
utilisés) ;

e le montant, éventuel des primes ;

e le remboursement des débours incombant au maitre de 1’ouvrage dont ’entrepreneur a fait 1’avance, le
cas échéant ;

e les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

e le montant total TTC des travaux exécutés ;

e |a date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par
I’opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Pour I’application de I’article 13.1.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que le terme « avant la fin de
chaque mois » entraine qu’aucun projet de décompte ne sera remis au maitre d’ceuvre avant le 1° de
chaque mois pour les travaux exécutés le mois précédent.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilit¢ de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne & son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.
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Pour I’application de I’article 13.1 du CCAG-travaux, il est précisé que la fourniture des proces-verbaux
de tenue au feu et attestations de mise en ceuvre conformément au PV, certificat d’homologation de
normes NF, sont considérés comme faisant intrinséquement partie des travaux a réaliser, ainsi que la levée
des remarques formulées par le maitre d’ceuvre sur les comptes rendus de réunion de chantier et les
réserves proposées au maitre d’ouvrage lors des opérations préalables a la réception. Pour le reglement des
acomptes des ouvrages dont la conformité aux pieces contractuelles ne peut étre vérifiée que sur
présentation des documents ci-dessus, un abattement pourra étre applique sur leur pourcentage
d’exécution des ouvrages.

Pour I’application de I’article 13.3.1 du CCAG-travaux, l'achevement des travaux, comprend la levée
totale des réserves formulées a la réception des ouvrages, y compris fourniture des DOE,

DIUO.

5.2 - Approvisionnements
Sans objet.

5.3 - Tranches conditionnelles
Sans objet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I’article 114 du Code des
marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

¢ La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

¢ Le comptable assignataire des paiements ;

e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

+ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

o Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.

Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

+ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des
factures et de ’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de
I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

+ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

+ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

¢ Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant
ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I’avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

+ Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

+ En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :

+ En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations ;

+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon 1’article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de 1’ensemble des travaux est stipulé a I’acte d’engagement.
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Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier
prévisionnel d’exécution contractuel joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

L’ordre de service adressé au titulaire du lot commengant le premier 1’exécution des travaux est porté a la
connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Le calendrier prévisionnel d’exécution contractuel est établi pour une date de notification des marchés au
plus tard le 11 mai 2020. Un décalage dans la date de notification effective des marchés entraine un
décalage équivalent du planning prévisionnel, sans modification du délai global d’exécution.

Le calendrier prévisionnel d’exécution intégre les jours prévisibles de fermeture de I’ESISAR, ainsi que 5
jours d’interruption potentielle des travaux (journées durant lesquelles ’ESISAR demandera I’interruption
des travaux pour permettre la réalisation d’examen ou manifestation par exemple).

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-
pilotage-coordination (OPC) aprés consultation aupreés des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait [’objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution
qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre a
I’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant 1’expiration de la période de préparation
visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de 1’ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer 1’exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec 1’accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de 1’ensemble des lots fixé a
I’acte d’engagement.

D) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au C), est notifié par
ordre de service a tous les titulaires.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution
Aucune stipulation particuliére.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Retard sur délai global :

Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG-Travaux, en cas de non-respect de la date limite d’achévement
des travaux de son lot, I’entrepreneur subira une pénalité dont le taux de pénalité est de 1/3000°par jour
calendaire, du montant de I’ensemble du marché.

Retard sur délais intermédiaires :

Pour chaque tache principale, en cas de non-respect de la date limite d’achévement du point clé porté sur
le calendrier d’exécution, I’entrepreneur de chaque lot concerné subira une pénalité par jour calendaire de
1/2000° du total son marché. Chaque fin d’étape de réalisation d’un lot commandant le démarrage d’une
étape de réalisation pour un autre lot est un point clé.

Pénalités pour retard sur délai global et pénalité pour retard sur délais intermédiaires sont cumulatives.
Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du retard par rapport au calendrier détaillé
d’exécution visé en 4.1 effectuée par I’OPC.

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 Euros par absence.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

En cas de non-respect des conditions définies a 1’article 31.5 du CCAG Travaux, le titulaire subira les
pénalités journaliéres suivantes : 50 € par jour et par personnel ne portant pas son badge.
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Les pénalités ne sont pas plafonnées.

6.4 — Retenues

En application de I’article 40 du CCAG-travaux, le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des
documents mentionnés a cet article (DOE, DIUO), entraine I'application d’une retenue de 5% du montant
du marché prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dés que les documents
manguants sont fournis.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.
Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages
Aucune stipulation particuliére.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée s’étend de
la date de notification du marché a la date prévisionnelle de démarrage effectif des travaux fixée au 1*
juin 2020. Elle comprend une période de d’une semaine pour 1’implantation des installations de chantier.
Le maitre d’ceuvre a la charge d’élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé
d’exécution énoncé a I’article 6.1 du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a I’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre
d’ceuvre, par les soins du titulaire.

Il est prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, I’établissement d’un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le
maitre d’ceuvre. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-
traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur au plus tard le 22 mai 2020.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations
suivantes :

e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n® 94-1159 du 26.12.94 modifié.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en maticre de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

eleP.PSPS.;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

e les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur

S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre
d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Voir ci-dessus, les espaces et locaux mis a disposition par I’ESISAR.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur I’emploi des
travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité
II n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 1’exécution du marché pour répertorier I’ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.
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Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des
travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du
maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de 1’article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 1’usage du chantier doivent étre visés par le contrbleur
technique mentionné au présent C.C.A.P.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

Le maitre d’ouvrage rappelle que les travaux se dérouleront en sites occupés : toutes dispositions devront
étre prises par les entreprises pour garantir que leurs interventions ne génerent pas de risques pour les
usagers. Les zones en chantier devront étre maintenues fermées de méme que les portes extérieures
d’accés aux zones de travaux. Les accés aux issues de secours ne devront pas étre encombrés de matériel,
cables.

Les entreprises devront se conformer au réglement intérieur de ’ESISAR pour tout ce qui concerne les
conditions générales d’hygiene et sécurité dans les batiments (horaires d’ouverture notamment).

Toutes dispositions devront étre prises pour réduire au minimum les nuisances notamment sonores.

Article 12 : Dispositions particulieres a 'achevement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I’ouvrage en tant que « producteur » de
déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la décision de
réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les conditions
éventuellement décrites au présent C.C.A.P.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées
a I’article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 1000,00 Euros par jour de retard.

12.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliére.

12.4 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a 1’article 40 du C.C.A.G.

Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la
cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le ou les
titulaires, conformément a ’article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue égale a 600,00 Euros sera
opérée, dans les conditions stipulées a I’article 20.5 du C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x)
titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I’achévement de 1’ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle prend effet a la
date de cet achévement ;

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du ou des lots n°8 de la date a
laguelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la procédure
de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a I’article 41 du
C.CAG.

Il est précisé, en complément de I’article 41.2 du CCAG-Travaux, que les opérations préalables a la
réception comportent la vérification de la fourniture et de la validité des documents demandés par le
bureau de contrble dans ses rapports finals « sécurité » « solidité » et « accessibilité handicapés ». Le
maitre d’ouvrage peut refuser de prononcer la réception des travaux tant que l’intégralit¢é des non-
conformités ou observation n’auront pas été levées.

13-2 - Réception partielle et prise de possession anticipée
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de procéder a la réception partielle des travaux (réception par corps
de batiment).

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander la mise a disposition anticipée de certains locaux.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particulieres
Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile (incluant risques incendie et dégat des eaux) découlant
des articles 1382 a 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés
par ’exécution des travaux jusqu’a leur réception et tant que I’entreprise doit intervenir dans les locaux.
Cette assurance de Responsabilité Civile doit couvrir les dommages matériels et immatériels, consécutifs
ou non consécutifs.

e une assurance responsabilité des constructeurs résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792,
1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil et telle qu’elle résulte des dispositions de la loi 78-12
du 4 janvier 1978 (garantie minimale de deux ans et responsabilité décennale). Les garanties du ou des
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contrats souscrits, devant également s’appliquer en cas d’utilisation de produits et de techniques non
traditionnels n’ayant pas fait 1’objet d’un avis favorable des assureurs.

Article 15 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal & 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et

46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail conformément a ’article 46-1.1° du Code des marchés publics, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 15 bis : Clauses complémentaires
Sans objet.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P., sont
apportées aux articles suivants :

L’article 6.1 déroge a I’article 19.1.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 6.1 déroge a I’article 46.2.1 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 6.3 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 9.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 9.2 déroge a I’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 12.2 déroge a I’article 19.1 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 13.1 déroge a I’article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 2 déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 6 déroge a I’article 31.5 du C.C.A.G Travaux
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