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A. ENGAGEMENT DU CANDIDAT

1. Candidat se présentant seul

Je soussigné,

Nom prénom :

Agissant  pour son propre compte

 pour le compte de la société (pouvoir à annexer)

Adresse du siège social :

Téléphone :

mail :

Numéro de SIRET :

Compte à créditer (joindre un RIB) :

2. Groupement solidaire d’entreprises(*)

Nous soussignés,

Nom prénom (mandataire du groupement)     :  

Agissant pour le compte de la société (pouvoir à annexer) :

Adresse du siège social :

Téléphone :

mail :

Numéro de SIRET :

Compte à créditer (joindre un RIB) :

Nom prénom :

Agissant pour le compte de la société (pouvoir à annexer) :

Adresse du siège social :

Téléphone :

mail :

Numéro de SIRET :

Compte à créditer (joindre un RIB) :

Nom prénom :

Agissant pour le compte de la société pouvoir à annexer)

Adresse du siège social :

Téléphone :

mail :

Numéro de SIRET :

Compte à créditer (joindre un RIB) :
(*) En cas de groupement, l’identité du mandataire sera précisée.
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3. Durée du marché et délai d’exécution

La durée du marché est de 3 mois à compter de la date de notification.

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG travaux,  le délai de la période de préparation est de  1 mois  à
compter  de l’ordre de service qui prescrira  de la commencer.  Ce délai n’est  pas compris  dans le délai
d’exécution.

Les délais d’exécution des prestations sont indiqués dans le tableau suivant :

Définition succincte de la tâche Délais à compter

Période de préparation comprenant :

• les  demandes  de  permission  de  voiries  adéquates  à  la
réalisation des travaux,

• l’envoi des DICT et la réception des récépissés, suite à la
transmission des DT par le MOE,

• la  visite conjointe sur  le terrain avec le pilote opérationnel
(DIR  CE),  à  l’issue  de  laquelle  le  titulaire  proposera  un
programme d’intervention s’intégrant dans les restrictions de
circulation proposées par la DIRCE

1 mois Date  de  l’ordre  de
service qui prescrira de
la commencer.

Exécution des travaux d’investigation, comprenant :

• les  reconnaissances  par  sondages  (extraction  d’éléments
témoins  de  durabilité  et  réalisation  de  carottages  en
parement),

• l’examen visuel et l’évaluation de l’état des armatures,

• essais sur site,

• les prélèvements de matériaux de remblais et d’armatures.

2 nuits + 3
jours

Date  de  l’ordre  de
service qui prescrira de
les commencer.

Production des documents d’étude comprenant :

• réalisation des essais de laboratoires,

• dépouillement des essais et des investigations sur site,

• la fourniture des résultats.

1 mois Date  de  fin  des
investigations sur site

4. Montant du marché

L’offre  de prix  est  établie sur  la base des conditions économiques en vigueur  au mois m 0 (M0 = mois
précédent la remise des offres). Les modalités d’actualisation des prix sont fixées à l’article 3 des clauses
administratives particulières.

L’évaluation de l’ensemble des travaux, telle qu’elle résulte du détail estimatif, est :

Montant hors TVA :

TVA au taux de %,       soit

TVA au taux de %,       soit

Montant TVA incluse :

Arrêté en lettres à

5. Avance

Sans objet.
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B. CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

Article 1 : Pièces constitutives du marché

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG, les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

A – Pièces particulières

• le  présent  document  valant  acte  d’engagement,  cahier  des  clauses  administratives  particulières
(CCAP)  et cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

• ses annexes énumérées ci-dessous :

1. schémas d’investigation ;

2. récépissés des DT ;

B – Pièce générale : le CCAG travaux

C – Engagements unilatéraux de l’entreprise

À l’appui de son offre, l’entrepreneur a présenté les documents suivants qui constituent des engagements
unilatéraux de sa part vis-à vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre qui pourront par conséquent à tout
moment, exiger de l’entrepreneur le strict respect des dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de l’entrepreneur, ils ne lui confèrent pas de droits, de
sorte  que  ce  dernier  ne  pourra  s’en  prévaloir  d’une  quelconque  manière,  notamment  à  l’appui  d’une
quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en œuvre pour
réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

• le mémoire technique ;

• le planning prévisionnel des travaux ;

• la notice relative à la sécurité.

Article 2 : Dispositions en matière de Coordination Sécurité Protection de la Santé

Aucune  co-activité  n’est  prévue  pendant  l’intervention  objet  du  présent  marché ;  l’intervention  d’un
Coordonnateur SPS n’est pas nécessaire. En revanche, une visite préalable de sécurité sera réalisé avec
l’exploitant de la RN346 pendant la période de préparation.

Article 3 : Prix

Les prestations seront rémunérées forfaitairement sur la base du devis fournis par le titulaire. Le prix du
marché est établi en tenant compte de toutes les sujétions de l’article 10.1 du CCAG Travaux, et en tenant
compte du fait que les investigations sur site seront réalisées de nuit.

Les prix sont fermes actualisables selon les modalités suivantes :

• Choix de l’index de référence

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour l’actualisation des travaux faisant l’objet du
marché est : ING : prestation d’ingénierie

Il est publié :

◦ sur le site internet de l’INSEE ou du ministère en charge du calcul des index ;

◦ au Bulletin Officiel du ministère en charge du calcul des index BTP.

• Modalités d’actualisation des prix

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul d’un acompte et du solde est donné par la formule
ci-après, sous réserve que la date d’effet de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché soit
postérieure de plus de 3 mois au mois d’établissement des prix :

RN 346 – Nœuds des îles – Murs en remblai renforcé – Marché d’investigation – v2 – 18/03/2020 Page 5/13



Cn = Id-3 / Io

avec Io = Valeur de l’index de référence I prise au mois d’établissement des prix ;

Id-3 = Valeur de l’index de référence I prise au mois de la date d’effet de l’acte qui emporte commencement
d’exécution du marché moins 3 mois.

Par  dérogation  à  l’article  11.4  du  CCAG,  les  calculs  finaux  sont  effectués  avec  au  maximum  quatre
décimales.

Pour chacun de ces calculs, l’arrondi par excès est traité de la façon suivante :

• si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrième décimale est
inchangée ;

• si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrième décimale est
augmentée d’une unité.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être
appliqué, il n’est procédé à aucune autre actualisation avant l’actualisation définitive, laquelle intervient sur le
premier règlement suivant la parution de l’index correspondant.

La monnaie de compte du marché est l’Euro.

Article 4 : Modalités du règlement des comptes du marché

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n°2014-697, l’obligation de transmettre les factures sous forme
électronique s’impose aux fournisseurs.

La  dématérialisation  des  factures  avec  Chorus  pro  peut  être  opérée  selon  plusieurs  modalités  parmi
lesquelles la saisie en ligne de la facture et le dépôt en ligne de la facture. Des possibilités sont aussi
proposées  qui  permettent  aux  opérateurs  économiques  de  mener  le  raccordement  de  leur  système
informatique de facturation directement à Chorus Pro ou par l’intermédiaire d’un portail tiers.

Dans  un  but  de  mise  en  œuvre  des  objectifs  de  traitement  dématérialisé  des  factures  au  ministère,
l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, du portail de facturation Chorus Pro est souhaitée dans le cadre
de l’exécution de ce marché.

Le point de départ du délai de paiement est le dépôt de la facture sur Chorus Pro.

Le portail Chorus Pro est accessible par internet en se connectant à l’URL https://chorus-pro.gouv.fr 

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus Pro :  https://communaute-chorus-
pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003.

Le délai global de paiement des factures est fixé à 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires
et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 à L.2192-14 et R.2192-31
à R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Les informations suivantes devront être saisies sur le portail Chorus Pro : n° SIRET de l’État, code service
exécutant ainsi que le numéro d’engagement juridique.

Article 5 : Pénalités de retard d’exécution

Seules les stipulations du CCAG s’appliquent, compte tenu du complément suivant :

En cas de retard dans l’évacuation du lieu des travaux par rapport aux heures fixées à l’article 2.5 du présent
document, le titulaire subit une pénalité de 200 € par quart d’heure de retard. Tout quart d’heure commencé
est dû en totalité.

Article 6 : Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de retenue de garantie.
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Article 8 : Réception

Seules les stipulations du CCAG s’appliquent.

Article 9 : Résiliation

Seules les stipulations du CCAG s’appliquent en tenant compte des informations suivantes :

Par dérogation à l’article 46.3.1 du CCAG :

• L’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44, au 2° du I et au II de
l’article 46 du CMP peut entraîner, sans mise en demeure préalable la résiliation du marché par
décision du maître de l’ouvrage signataire du marché aux frais et risques du déclarant.

• Dans l’hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7
et 8 du Code du Travail conformément au 1° du I de l’article 46 du CMP ou aux articles D.8254-2 à 5
du Code du Travail, le maître de l’ouvrage signataire du marché peut, après mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure doit être notifiée par écrit
et assortie d’un délai ; à défaut d’indication de délai, le titulaire dispose d’un mois à compter de la
notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ces
observations.

• Dans  le  cas  où  le  pouvoir  adjudicateur  résilie  pour  motif  d’intérêt  général,  le  pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de l’article 46.4 du CCAG.

Article 10 : Dispositions générales

• Conditions d’admission des prestations : les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

• En cas de litige, la loi française est seule applicable.

• Le tribunal administratif de Lyon est seul compétent en cas de litiges.

• Les correspondances relatives  au marché sont  rédigées en français.  Tout  document  produit  en
langue étrangère est accompagné d’une traduction émanant d’un traducteur assermenté.

• Mesures  d’ordre  social,  application  de  la  réglementation  du  travail :  le  titulaire  est  soumis  aux
obligations  résultant  des  lois  et  règlement  relatives  à  la  protection  de  la  main-d’œuvre  et  aux
conditions de travail.

Article 11 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées
ci-après :

• partie A, article 3 : dérogation à l’article 28.1 du CCAG ;

• partie B, article 1 : dérogation à l’article 4.1 du CCAG ;

• partie B, article 10 : dérogation à l’article 46.3.1 du CCAG
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C. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

1. Objet de la consultation – dispositions générales

1.1 Contexte / Objet des travaux

La DIRCE a procédé à une analyse des risques de son parc de murs en remblai renforcé. Il s’avère que 2
murs en terre armée situés sur la RN346 au niveau du nœud des îles sont apparus comme étant « à risque
élevé ».

L’objectif du présent marché est d’établir le diagnostic de ces 2 murs, basé sur l’état de conservation des
armatures, et ce, conformément au Guide DTerITM (anciennement SETRA) pour la surveillance spécialisée
et renforcement des ouvrages en Terre Armée de 1994.

Les prestations faisant partie du présent marché sont donc :

• la réalisation les investigations sur site ;

• la réalisation d’essais en laboratoires ;

• l’établissement du diagnostic proprement dit.

1.2 Présentation des ouvrages

Le nœud des îles contient 6 murs en remblai renforcé, mais seuls le  mur ouest et les  2 murs centraux
(considéré comme 1 mur) font partie de la présente campagne d’investigation.

Localisation de l’ouvrage :

Mur Longueur
Hauteur max

visible

Témoins de
durabilité

(nombre total)

Année de
construction

Mur ouest 35 m 12 2 1990

Murs centraux 1 et 3 218 m 12 4 1991
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Les acteurs de l’opération sont les suivants :

Maître d’ouvrage : DIR CE

Pilote opérationnel : DIRCE – SIR de Lyon – Pôle Ouvrages d’Art

1.3 Nature et consistance des prestations

Outre les travaux d’investigation dont les spécifications techniques sont détaillées dans le paragraphe 3-3 du
présent CCP, les prestations du titulaire comprendront notamment :

• la visite du site conjointe avec la DIRCE ;

• les Déclarations d’Intentions de Commencer les Travaux (DICT),  conformément au décret  « DT-
DICT » du 15 février 2012 et publié au JO du 22 février 2012 ;

• la recherche et localisation des réseaux sur le domaine public ;

• le déplacement du personnel et du matériel, ainsi que sa mise en place ;

• l’approvisionnement  de  tous  les  fluides  nécessaires  à  la  réalisation  des  investigations,  dans  le
respect de la réglementation relative à la protection de l’environnement.

• le nivellement en RGF 93 – projection CC46, et NGF/IGN69 des points de sondages en X, Y, Z ;

• la fourniture, la mise en place de tout le matériel nécessaire à la réalisation de la prestation ;

• la fourniture et la mise en œuvre des produits de « réparation », une fois les investigations réalisées.
Il s’agit en particulier du matériau de remplissage et de mortier colle.

• le transport des prélèvements en laboratoire et la réalisation des essais ;

• la remise en état initial des lieux ;

• le personnel affecté à ces prestations qui comprendra un chef de chantier qualifié et le personnel
spécialisé suffisant .

1.4 Délais d’exécution

Les délais d’exécution sont indiqués à l’article 3 de la partie A du présent document.

1.5 Compétences requises et documents de référence

Le titulaire devra mettre en place des équipes spécialisées et un matériel adapté et en état de marche, dont
la  puissance  et  les  performances  sont  suffisantes  pour  exécuter  les  investigations  prévues  au  présent
document.

2. Indications concernant le déroulement de la prestation

2.1 Responsabilité du titulaire

Le titulaire sera tenu responsable de toute détérioration et dégâts éventuels apportés de son fait sur les
chemins d’accès (voies publiques ou privées).

Le  titulaire  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  le  respect  de  l’environnement  au
voisinage du chantier (gestion des déchets…).

2.2 Arrêts temporaires des travaux

La réalisation des prestations pourra être reportée par la DIRCE jusqu’à 24 heures avant les travaux sans
dédommagement de l’entreprise.

Si la décision du report des travaux intervient à mois de 24 h du début des travaux, l’entreprise pourra se
faire dédommager à hauteur du montant indiqué dans le bordereau des prix.

Seuls les arrêts temporaires de travaux, au cours de la réalisation des investigations sur site, à la demande
du pilote opérationnel (DIRCE) pourront être rémunérés.

Il  n’est  pas prévu de cas de force majeure,  l’entreprise prenant à ses risques et  périls les dispositions
nécessaires pour que son matériel ne puisse être enlevé ou endommagé par des événements climatiques
(tempête, crue, orage, pluie ou neige…) ou par des tiers identifiés ou non.

En cas d’incident lors de la réalisation des investigations du fait du titulaire, celui-ci prendra à sa charge
l’ensemble des opérations et des dépenses nécessaires à la poursuite des investigations. Si cela s’avère
impossible,  le  titulaire  prendra  à  sa  charge  l’ensemble  des  opérations  et  des  dépenses  nécessaires  à
l’abandon (démontage, remise en état du site…), puis à la réalisation des investigations sur une nouvelle
zone définie avec la DIRCE.
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2.3 Remise en état

Toutes  les  zones  d’investigation  (carottage  dans  les  écailles,  fouille),  doivent  être  remises  en  état  par
l’entrepreneur.

2.4 Exploitation des voies de circulation

Les accès aux zones investiguées se font par les voies franchies.

Concernant la bretelle A46  Rocade Est, le titulaire disposera de 2 nuits de coupure (21h00 – 5h00). Les⇒
nuits seront imposées par la Dirce et le titulaire sera informé des nuits concernées au minimum 15 jours à
l’avance.

Concernant la bretelle A46  A42 en direction de Lyon, le titulaire disposera de 3 jours de neutralisation de la⇒
BAU et du zebra avec du balisage léger (cônes) mis en place par la Dirce. Les demandes de balisage
devront être transmises au minimum 15 jours à l’avance par le titulaire.

Ces neutralisations seront matérialisées par un balisage léger mis en place par le District de Lyon de la
DIRCE.

2.5 Réseaux

Les réponses aux DT envoyées le 18 mars 2020 et les récépissés correspondant figurent en annexe au
présent document.

3. Modes d’exécution des investigations

3.1 Implantation des investigations

Les investigations sont positionnées sur des schémas donnés à titre indicatif en annexe au présent CCP. Les
implantations seront précisées lors des visites conjointes avec un représentant du titulaire et de la DIRCE. Le
pilote opérationnel (DIRCE) se réserve la possibilité de déplacer certaines implantations en fonction des
retours des DICT ne donnant pas droit à indemnité pour le titulaire.

Un nivellement, à la charge du titulaire, de chaque point de sondage (x, y, z en RGF 93 – projection
CC46 et NGF/IGN69) sera réalisé avec une précision inférieure à 10 cm.

3.2 Description des investigations à réaliser

Les investigations à réaliser sont résumées dans le tableau suivant :

Type d’investigation Quantités Position
Longueur
envisagée

Extraction d’un témoin de durabilité

– Mur Ouest (réf. N346PB026+675D) 1 cf. schéma 1

– Murs Centraux 1 et 3 (réf. N346PB026+675G) 2 cf. schéma 2

Carottage en parement

– Mur Ouest (réf. N346PB026+675D) 2 cf. schéma 1

– Murs Centraux 1 et 3 (réf. N346PB026+675G) 7 cf. schéma 2

Essais sur les armatures prélevées

– Mur Ouest (réf. N346PB026+675D) 1
600 mm

– Murs Centraux 1 et 3 (réf. N346PB026+675G) 2

Essais sur les prélèvements de sols effectués

– Mur Ouest (réf. N346PB026+675D) 3

– Murs Centraux 1 et 3 (réf. N346PB026+675G) 9
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3.3 Spécifications techniques des travaux

De manière générale, les investigations sont réalisées conformément au chapitre 4 du guide « pathologie,
diagnostic  et  réparation  des ouvrages en  remblai  renforcé  par  éléments  métalliques  atteints  de
corrosion » Les spécifications techniques relatives à l’exécution des investigations sont définies dans les
parties suivantes.

3.3.1.Extraction d’un témoin de durabilité

• découpage de l’opercule définie à la scie cloche ;

• extraction du témoin par traction manuelle ou assistée d’un vérin ;

• repérage du témoin ;

• prélèvement de remblai (5 Kg minimum) ;

• mise en œuvre d’un matériau de remplissage sable-graveleux compactable manuellement ;

• reconstitution de l’opercule à l’aide d’un mortier  de réparation certifié  NF type Lankorep 731 ou
équivalent.

3.3.2.Carottage en parement

• implantation du carottage conformément à l’implantation définie dans le présent cahier des charges ;

• réalisation du carottage à la couronne diamantée (diamètre conseillé 225 mm)  et conservation de la
carotte ;

• dégagement  du  remblai  autour  de  l’armature  sur  environ  60 cm  de  profondeur  et  prélèvement
(3 Kg minimum) ;  Toutes les sujétions visant  à maintenir  le remblai  situé au-dessus de la  zone
dégagée font partie de la prestation ;

• selon le  niveau de corrosion,  un prélèvement  d’armature pourra  être  réalisé  avec  accord  de la
DIRCE. Il s’agit alors :

◦ d’un déboulonnage de l’attache de l’armature ;

◦ d’un tronçonnage d’un échantillon d’environ 600 mm de longueur minimale ;

• en  cas  d’impossibilité  de  prélèvement  d’armature,  réaliser  un  examen  minutieux  (à  l’aide  d’un
matériel de type vidéoscope) de l’armature avec notation et évaluation de son état ; Des planches
photographiques seront à fournir pour illustrer les observations réalisées sur l’état de l’armature ;

• brossage énergique de l’armature à la brosse métallique ;

• mesure de l’épaisseur résiduelle de galvanisation sur les 2 faces (méthode électromagnétique) ;

• mesures de l’épaisseur résiduelle d’acier par méthode ultrason ;

Nota : Les résultats devront être fournis sur la forme du tableau fourni dans la partie 3.3.3

• mise en œuvre d’un matériau de remplissage sable-graveleux compactable manuellement ;

• remise en place de la carotte et scellement à l’aide d’un mortier colle (fiche produit à soumettre au
MOE).

3.3.3.Essais de laboratoires sur les armatures prélevées

Les  modes  opératoires  des  essais  à  réaliser  sont  données  par  l’annexe  A2  des  « Recommandations
Clouterre 1991 pour la conception, le calcul, l’exécution et le contrôle des soutènements réalisés par clouage
des sols ».

• définition de l’état visuel avant et après l’enlèvement des produits de corrosion notamment au travers
d’une notation selon les principes du document cité ci-dessus ;

• définition de la géométrie résiduelle, et des pertes d’épaisseur et de zinc ;

• détermination de la résistance résiduelle en traction simple. Lors de l’essai de traction, on détermine :

◦ la charge correspondante à la limite élastique (Re) ;

◦ la charge de rupture (Rt) ;

◦ l’allongement après rupture sur la base d’un élément de longueur au moins égale à 300 mm (Al) ;
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Les résultats devront être fournis sur la forme du tableau suivant :

Identifiant de l’ouvrage
À remplir  :

Mur / échantillon

À remplir  :

Mur / échantillon

Références

Référence échantillon

Mode de prélèvement

Date de construction

Date d’extraction

Âge de l’ouvrage T ans

Caractéristiques
géométriques

Longueur de l’échantillon L0 mm

Largeur de l’échantillon La mm

Épaisseur de galvanisation d’origine ez0 µm

Masse d’acier de référence Ma0 g

Section de référence Sa0 mm²

Perte de section

Épaisseur résiduelle de galvanisation ez µm

Section d’acier résiduelle Sa mm²

Masse d’acier résiduelle M g

Perte relative de section d’acier DS/S0 %

Perte d’épaisseur d’acier par face P µm

Coeficient A de la loi P = A T^n A µm

Perte de résistance

Résistance garantie à l’origine Rg N

Résistance moyenne mesurée à
l’origine

R0 N

Résistance résiduelle mesurée R N

Perte relative de résistance DR/R0 %

Coefficient K K

3.3.4.Essais de laboratoires sur les échantillons de sol prélevées

Les essais en laboratoire sur les échantillons de sol prélevés seront réalisés conformément à la norme  
A05-252 et devront permettre de déterminer :

• la teneur en eau ;

• la résistivité du sol à 20 °C ;

• le PH à 20 °C ;

• les teneurs en sels solubles (chlorures et sulfates) ;

• la teneur en sulfures.

4. Documents à transmettre par l’entreprise

À l’issue des investigations, après réalisation et dépouillement des essais de laboratoires, le titulaire devra
fournir un compte-rendu des investigations géotechniques qui devra comporter les éléments suivants :

• le plan d’implantation des investigations ;

• des photos des investigations, et des armatures découvertes ;

• les résultats des essais de laboratoires sur les armatures ;

◦ la perte d’épaisseur de zinc et d’acier par face ;

◦ leur résistance à la rupture en traction simple, et l’allongement à la rupture ;

• les résultats des essais de laboratoires sur les remblais ;

• le diagnostic de l’ouvrage, compte tenu du résultat des investigations, en particulier :

◦ le niveau de corrosion, à comparer à la loi normale de corrosion ;l

◦ le niveau de résistance des armatures.

Le dossier de présentation des résultats sera fourni en 1 exemplaire papier et un exemplaire informatique
(pdf et dwg version autocad 2010).
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D. NOTIFICATION DU MARCHÉ AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise
d’une copie du marché au titulaire, l’original étant conservé par le RPA. Cette remise est opérée par lettre
recommandée avec accusé de réception ou sur place dans les locaux du RPA contre récépissé.

E. SIGNATURES

A , le Accepté à , le

Le candidat Le représentant du pouvoir adjudicateur

RN 346 – Nœuds des îles – Murs en remblai renforcé – Marché d’investigation – v2 – 18/03/2020 Page 13/13


	A. Engagement du candidat
	1. Candidat se présentant seul
	2. Groupement solidaire d’entreprises(*)
	3. Durée du marché et délai d’exécution
	4. Montant du marché
	5. Avance

	B. CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
	Article 1 : Pièces constitutives du marché
	Article 2 : Dispositions en matière de Coordination Sécurité Protection de la Santé
	Article 3 : Prix
	Article 4 : Modalités du règlement des comptes du marché
	Article 5 : Pénalités de retard d’exécution
	Article 6 : Retenue de garantie
	Article 8 : Réception
	Article 9 : Résiliation
	Article 10 : Dispositions générales
	Article 11 : Dérogations aux documents généraux

	C. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
	1. Objet de la consultation – dispositions générales
	1.1 Contexte / Objet des travaux
	1.2 Présentation des ouvrages
	1.3 Nature et consistance des prestations
	1.4 Délais d’exécution
	1.5 Compétences requises et documents de référence

	2. Indications concernant le déroulement de la prestation
	2.1 Responsabilité du titulaire
	2.2 Arrêts temporaires des travaux
	2.3 Remise en état
	2.4 Exploitation des voies de circulation
	2.5 Réseaux

	3. Modes d’exécution des investigations
	3.1 Implantation des investigations
	3.2 Description des investigations à réaliser
	3.3 Spécifications techniques des travaux
	3.3.1. Extraction d’un témoin de durabilité
	3.3.2. Carottage en parement
	3.3.3. Essais de laboratoires sur les armatures prélevées
	3.3.4. Essais de laboratoires sur les échantillons de sol prélevées


	4. Documents à transmettre par l’entreprise

	D. NOTIFICATION DU MARCHÉ AU TITULAIRE
	E. SIGNATURES

	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off


