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A. ENGAGEMENT DU CANDIDAT

1. Candidat se présentant seul

Je soussigné,

Nom prénom :
Agissant [ pour son propre compte
[ pour le compte de la société (pouvoir & annexer)

Adresse du siege social :

Téléphone :

mail :

Numéro de SIRET :

Compte a créditer (joindre un RIB) :

2. Groupement solidaire d’entreprises”

Nous soussignhés,

Nom prénom (mandataire du groupement) :

Agissant pour le compte de la société (pouvoir a annexer) :
Adresse du siége social :

Téléphone :

mail :

Numéro de SIRET :

Compte a créditer (joindre un RIB) :

Nom prénom :
Agissant pour le compte de la société (pouvoir a annexer) :

Adresse du siege social :

Téléphone :

mail :

Numéro de SIRET :

Compte a créditer (joindre un RIB) :

Nom prénom :
Agissant pour le compte de la société pouvoir a annexer)

Adresse du siége social :

Téléphone :

mail :

Numéro de SIRET :

Compte a créditer (joindre un RIB) :

© En cas de groupement, I'identité du mandataire sera précisée.
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3. Durée du marché et délai d’exécution

La durée du marché est de 3 mois a compter de la date de notification.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux, le délai de la période de préparation est de 1 mois a
compter de l'ordre de service qui prescrira de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai
d’exécution.

Les délais d’exécution des prestations sont indiqués dans le tableau suivant :

Définition succincte de la tache Délais a compter
Période de préparation comprenant : 1 mois Date de [lordre de
* les demandes de permission de voiries adéquates a la service qui prescrira de

réalisation des travaux, la commencer.

* l'envoi des DICT et la réception des récépissés, suite a la
transmission des DT par le MOE,

* la visite conjointe sur le terrain avec le pilote opérationnel
(DIR CE), a Tlissue de laquelle le titulaire proposera un
programme d'intervention s’intégrant dans les restrictions de
circulation proposées par la DIRCE

Exécution des travaux d’investigation, comprenant : 2 nuits + 3|Date de lordre de
* les reconnaissances par sondages (extraction d'éléments|JOUrs service qui prescrira de
témoins de durabilité et réalisation de carottages en les commencer.
parement),

* I'examen visuel et I'évaluation de I'état des armatures,
*  essais sur site,
* les prélevements de matériaux de remblais et d’armatures.

Production des documents d’étude comprenant : 1 mois Date de fin des
« réalisation des essais de laboratoires, investigations sur site
» dépouillement des essais et des investigations sur site,
* lafourniture des résultats.

4. Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois moe (Mo = mois
précédent la remise des offres). Les modalités d'actualisation des prix sont fixées a l'article 3 des clauses
administratives particuliéres.
L'évaluation de I'ensemble des travaux, telle qu’elle résulte du détail estimatif, est :
Montant hors TVA : |
TVA au taux de | |%,  soit

|
TVA au taux de | |%,  soit |
|

Montant TVA incluse :
Arrété en lettres |

5. Avance

Sans objet.
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B. CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article 1 : Pieces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

A — Piéces patrticulieres
* le présent document valant acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulieres
(CCAP) et cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
e ses annexes énumeérées ci-dessous :
1. schémas d'investigation ;
2. récépissés des DT ;

B — Piece générale : le CCAG travaux

C — Engagements unilatéraux de I'entreprise

A l'appui de son offre, I'entrepreneur a présenté les documents suivants qui constituent des engagements
unilatéraux de sa part vis-a vis du maitre d'ouvrage et du maitre d’ceuvre qui pourront par conséquent a tout
moment, exiger de I'entrepreneur le strict respect des dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s'agissant d’engagements unilatéraux de I'entrepreneur, ils ne lui conférent pas de droits, de
sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d'une quelconque maniére, notamment a I'appui d’'une
guelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour
réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu'il avait décrits dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :
* le mémoire technique ;
* le planning prévisionnel des travaux ;
* lanotice relative a la sécurité.

Article 2 : Dispositions en matiére de Coordination Sécurité Protection de la Santé

Aucune co-activité n’est prévue pendant lintervention objet du présent marché ; lintervention d'un
Coordonnateur SPS n’est pas nécessaire. En revanche, une visite préalable de sécurité sera réalisé avec
I'exploitant de la RN346 pendant la période de préparation.

Article 3 : Prix

Les prestations seront rémunérées forfaitairement sur la base du devis fournis par le titulaire. Le prix du
marché est établi en tenant compte de toutes les sujétions de l'article 10.1 du CCAG Travaux, et en tenant
compte du fait que les investigations sur site seront réalisées de nuit.

Les prix sont fermes actualisables selon les modalités suivantes :
* Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant I'objet du
marché est : ING : prestation d’ingénierie

Il est publié :
o sur le site internet de I'INSEE ou du ministére en charge du calcul des index ;
o au Bulletin Officiel du ministére en charge du calcul des index BTP.

* Modalités d’actualisation des prix

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule
ci-aprés, sous réserve que la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d’exécution du marché soit
postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :
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Cn=1d-3/1lo
avec lo = Valeur de I'index de référence | prise au mois d’'établissement des prix ;

Id-3 = Valeur de l'index de référence | prise au mois de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement
d’exécution du marché moins 3 mois.

Par dérogation a l'article 11.4 du CCAG, les calculs finaux sont effectués avec au maximum quatre
décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi par exces est traité de la fagon suivante :
* si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale est
inchangée ;
* si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est
augmentée d’'une unité.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le
premier reglement suivant la parution de I'index correspondant.

La monnaie de compte du marché est I'Euro.

Article 4 : Modalités du réeglement des comptes du marché

Conformément a l'article 3 de I'ordonnance n°2014-697, I'obligation de transmettre les factures sous forme
électronique s'impose aux fournisseurs.

La dématérialisation des factures avec Chorus pro peut étre opérée selon plusieurs modalités parmi
lesquelles la saisie en ligne de la facture et le dépdt en ligne de la facture. Des possibilités sont aussi
proposées qui permettent aux opérateurs économiques de mener le raccordement de leur systeme
informatique de facturation directement a Chorus Pro ou par I'intermédiaire d'un portall tiers.

Dans un but de mise en ceuvre des objectifs de traitement dématérialisé des factures au ministere,
I'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du portail de facturation Chorus Pro est souhaitée dans le cadre
de I'exécution de ce marché.

Le point de départ du délai de paiement est le dépét de la facture sur Chorus Pro.

Le portail Chorus Pro est accessible par internet en se connectant a 'URL https://chorus-pro.gouv.fr

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus Pro : https://communaute-chorus-
pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003.

Le délai global de paiement des factures est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 & L.2192-14 et R.2192-31
a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqgué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les informations suivantes devront étre saisies sur le portail Chorus Pro : n° SIRET de I'Etat, code service
exécutant ainsi que le numéro d’engagement juridique.

Article 5 : Pénalités de retard d’exécution
Seules les stipulations du CCAG s’appliquent, compte tenu du complément suivant :
En cas de retard dans I'évacuation du lieu des travaux par rapport aux heures fixées a I'article 2.5 du présent

document, le titulaire subit une pénalité de 200 € par quart d’heure de retard. Tout quart d’heure commencé
est dd en totalité.

Article 6 : Retenue de garantie

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
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Article 8 : Réception

Seules les stipulations du CCAG s’appliquent.

Article 9 : Résiliation

Seules les stipulations du CCAG s’appliquent en tenant compte des informations suivantes :
Par dérogation a I'article 46.3.1 du CCAG :

L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 44, au 2° du | et au Il de
I'article 46 du CMP peut entrainer, sans mise en demeure préalable la résiliation du marché par
décision du maitre de I'ouvrage signataire du marché aux frais et risques du déclarant.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7
et 8 du Code du Travail conformément au 1° du | de I'article 46 du CMP ou aux articles D.8254-2 a5
du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage signataire du marché peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure doit étre notifiée par écrit
et assortie d'un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose d’'un mois a compter de la
notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ces
observations.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d’'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG.

Article 10 : Dispositions générales

Conditions d’admission des prestations : les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.
En cas de litige, la loi francaise est seule applicable.
Le tribunal administratif de Lyon est seul compétent en cas de litiges.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais. Tout document produit en
langue étrangeére est accompagné d’'une traduction émanant d’un traducteur assermenté.

Mesures d'ordre social, application de la réglementation du travail : le titulaire est soumis aux
obligations résultant des lois et reglement relatives a la protection de la main-d’ceuvre et aux
conditions de travail.

Article 11 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées
ci-aprées :

partie A, article 3 : dérogation a l'article 28.1 du CCAG ;
partie B, article 1 : dérogation a l'article 4.1 du CCAG ;
partie B, article 10 : dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG
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C. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1. Objet de la consultation — dispositions générales

1.1 Contexte / Objet des travaux

La DIRCE a procédé a une analyse des risques de son parc de murs en remblai renforcé. Il s’avére que 2
murs en terre armée situés sur la RN346 au niveau du nceud des fles sont apparus comme étant « a risque
élevé ».

L'objectif du présent marché est d'établir le diagnostic de ces 2 murs, basé sur 'état de conservation des
armatures, et ce, conformément au Guide DTerITM (anciennement SETRA) pour la surveillance spécialisée
et renforcement des ouvrages en Terre Armée de 1994,

Les prestations faisant partie du présent marché sont donc :
» laréalisation les investigations sur site ;
» laréalisation d'essais en laboratoires ;
» I'établissement du diagnostic proprement dit.

1.2 Présentation des ouvrages

Le nceud des iles contient 6 murs en remblai renforcé, mais seuls le mur ouest et les 2 murs centraux
(considéré comme 1 mur) font partie de la présente campagne d’investigation.

Localisation de I'ouvrage :
Mur Duclos Mur Central N°1 Mur Est N°1

PS N346P268

Mur Ouest Mur Central N°3 Mur Est N°3
Mur Lonaueur Hauteur max Tngib“.? de Année de
9 visible urabilite construction
(nombre total)
Mur ouest 35m 12 2 1990
Murs centraux 1 et 3 218 m 12 4 1991
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Les acteurs de 'opération sont les suivants :
Maitre d’ouvrage : DIR CE
Pilote opérationnel : DIRCE - SIR de Lyon — Péle Ouvrages d'Art

1.3 Nature et consistance des prestations

Outre les travaux d'investigation dont les spécifications techniques sont détaillées dans le paragraphe 3-3 du
présent CCP, les prestations du titulaire comprendront notamment :

* lavisite du site conjointe avec la DIRCE ;

* les Déclarations d'Intentions de Commencer les Travaux (DICT), conformément au décret « DT-
DICT » du 15 février 2012 et publié au JO du 22 février 2012 ;

* larecherche et localisation des réseaux sur le domaine public ;
* le déplacement du personnel et du matériel, ainsi que sa mise en place ;

* l'approvisionnement de tous les fluides nécessaires a la réalisation des investigations, dans le
respect de la réglementation relative a la protection de I'environnement.

* le nivellement en RGF 93 — projection CC46, et NGF/IGN69 des points de sondagesen X, Y, Z ;
* lafourniture, la mise en place de tout le matériel nécessaire a la réalisation de la prestation ;

« la fourniture et la mise en ceuvre des produits de « réparation », une fois les investigations réalisées.
Il s’agit en particulier du matériau de remplissage et de mortier colle.

* letransport des prélévements en laboratoire et la réalisation des essais ;
* laremise en état initial des lieux ;

* le personnel affecté a ces prestations qui comprendra un chef de chantier qualifié et le personnel
spécialisé suffisant .

1.4 Délais d’exécution

Les délais d’exécution sont indiqués a l'article 3 de la partie A du présent document.

1.5 Compétences requises et documents de référence

Le titulaire devra mettre en place des équipes spécialisées et un matériel adapté et en état de marche, dont
la puissance et les performances sont suffisantes pour exécuter les investigations prévues au présent
document.

2. Indications concernant le déroulement de la prestation

2.1 Responsabilité du titulaire

Le titulaire sera tenu responsable de toute détérioration et dégats éventuels apportés de son fait sur les
chemins d’acces (voies publiques ou privées).
Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect de I'environnement au
voisinage du chantier (gestion des déchets...).

2.2 Arréts temporaires des travaux

La réalisation des prestations pourra étre reportée par la DIRCE jusqu'a 24 heures avant les travaux sans
dédommagement de I'entreprise.

Si la décision du report des travaux intervient a mois de 24 h du début des travaux, I'entreprise pourra se
faire dédommager a hauteur du montant indiqué dans le bordereau des prix.

Seuls les arréts temporaires de travaux, au cours de la réalisation des investigations sur site, a la demande
du pilote opérationnel (DIRCE) pourront étre rémunérés.

Il n'est pas prévu de cas de force majeure, I'entreprise prenant a ses risques et périls les dispositions
nécessaires pour que son matériel ne puisse étre enlevé ou endommagé par des événements climatiques
(tempéte, crue, orage, pluie ou neige...) ou par des tiers identifiés ou non.

En cas d'incident lors de la réalisation des investigations du fait du titulaire, celui-ci prendra a sa charge
I'ensemble des opérations et des dépenses nécessaires a la poursuite des investigations. Si cela s’avere
impossible, le titulaire prendra a sa charge I'ensemble des opérations et des dépenses nécessaires a
I'abandon (démontage, remise en état du site...), puis a la réalisation des investigations sur une nouvelle
zone définie avec la DIRCE.

RN 346 — Nceuds des iles — Murs en remblai renforcé — Marché d’investigation — v2 — 18/03/2020 Page 9/13



2.3 Remise en état

Toutes les zones d'investigation (carottage dans les écailles, fouille), doivent étre remises en état par
I'entrepreneur.

2.4 Exploitation des voies de circulation

Les accés aux zones investiguées se font par les voies franchies.

Concernant la bretelle A46 = Rocade Est, le titulaire disposera de 2 nuits de coupure (21h00 — 5h00). Les
nuits seront imposées par la Dirce et le titulaire sera informé des nuits concernées au minimum 15 jours a
I'avance.

Concernant la bretelle A46 = A42 en direction de Lyon, le titulaire disposera de 3 jours de neutralisation de la
BAU et du zebra avec du balisage léger (cbnes) mis en place par la Dirce. Les demandes de balisage
devront étre transmises au minimum 15 jours a I'avance par le titulaire.

Ces neutralisations seront matérialisées par un balisage |éger mis en place par le District de Lyon de la
DIRCE.

2.5 Réseaux
Les réponses aux DT envoyées le 18 mars 2020 et les récépissés correspondant figurent en annexe au
présent document.

3. Modes d’exécution des investigations

3.1 Implantation des investigations

Les investigations sont positionnées sur des schémas donnés & titre indicatif en annexe au présent CCP. Les
implantations seront précisées lors des visites conjointes avec un représentant du titulaire et de la DIRCE. Le
pilote opérationnel (DIRCE) se réserve la possibilité de déplacer certaines implantations en fonction des
retours des DICT ne donnant pas droit a indemnité pour le titulaire.

Un nivellement, a la charge du titulaire, de chaque point de sondage (x, y, z en RGF 93 - projection
CC46 et NGFI/IGN69) sera réalisé avec une précision inférieure & 10 cm.

3.2 Description des investigations a réaliser

Les investigations a réaliser sont résumées dans le tableau suivant :

Type d’investigation Quantités Position ::\22:;2;

Extraction d’un témoin de durabilité

— Mur Ouest (réf. N346PB026+675D) 1 cf. schéma 1

— Murs Centraux 1 et 3 (réf. N346PB026+675G) 2 cf. schéma 2
Carottage en parement

— Mur Ouest (réf. N346PB026+675D) 2 cf. schéma 1

— Murs Centraux 1 et 3 (réf. N346PB026+675G) 7 cf. schéma 2
Essais sur les armatures prélevées

— Mur Ouest (réf. N346PB026+675D) 1

600 mm

— Murs Centraux 1 et 3 (réf. N346PB026+675G) 2
Essais sur les préléevements de sols effectués

— Mur Ouest (réf. N346PB026+675D) 3

— Murs Centraux 1 et 3 (réf. N346PB026+675G) 9
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3.3 Spécifications techniques des travaux

De maniére générale, les investigations sont réalisées conformément au chapitre 4 du guide « pathologie,
diagnostic et réparation des ouvrages en remblai renforcé par éléments métalliques atteints de
corrosion » Les spécifications techniques relatives a I'exécution des investigations sont définies dans les
parties suivantes.

3.3.1.Extraction d’un témoin de durabilité

découpage de I'opercule définie a la scie cloche ;

extraction du témoin par traction manuelle ou assistée d'un vérin ;

repérage du témoin ;

prélevement de remblai (5 Kg minimum) ;

mise en ceuvre d’un matériau de remplissage sable-graveleux compactable manuellement ;

reconstitution de I'opercule a l'aide d'un mortier de réparation certifié NF type Lankorep 731 ou
équivalent.

3.3.2.Carottage en parement

implantation du carottage conformément a I'implantation définie dans le présent cahier des charges ;

réalisation du carottage a la couronne diamantée (diametre conseillé 225 mm) et conservation de la
carotte ;

dégagement du remblai autour de I'armature sur environ 60 cm de profondeur et prélévement
(3 Kg minimum) ; Toutes les sujétions visant & maintenir le remblai situé au-dessus de la zone
dégagée font partie de la prestation ;

selon le niveau de corrosion, un prélévement d’armature pourra étre réalisé avec accord de la
DIRCE. Il s'agit alors :

o d'un déboulonnage de I'attache de 'armature ;
o d'un trongonnage d’'un échantillon d’environ 600 mm de longueur minimale ;

en cas dimpossibilité de prélevement d'armature, réaliser un examen minutieux (a l'aide d'un
matériel de type vidéoscope) de I'armature avec notation et évaluation de son état ; Des planches
photographiques seront & fournir pour illustrer les observations réalisées sur I'état de 'armature ;

brossage énergique de I'armature a la brosse métallique ;

mesure de I'épaisseur résiduelle de galvanisation sur les 2 faces (méthode électromagnétique) ;
mesures de I'épaisseur résiduelle d'acier par méthode ultrason ;

Nota : Les résultats devront étre fournis sur la forme du tableau fourni dans la partie 3.3.3

mise en ceuvre d’un matériau de remplissage sable-graveleux compactable manuellement ;

remise en place de la carotte et scellement a I'aide d’un mortier colle (fiche produit a soumettre au
MOE).

3.3.3.Essais de laboratoires sur les armatures prélevées

N

Les modes opératoires des essais a réaliser sont données par I'annexe A2 des « Recommandations
Clouterre 1991 pour la conception, le calcul, I'exécution et le contr6le des souténements réalisés par clouage
des sols ».

définition de I'état visuel avant et aprés I'enlévement des produits de corrosion notamment au travers
d’une notation selon les principes du document cité ci-dessus ;

définition de la géométrie résiduelle, et des pertes d'épaisseur et de zinc ;

détermination de la résistance résiduelle en traction simple. Lors de I'essai de traction, on détermine :
o la charge correspondante a la limite élastique (Re) ;

o la charge de rupture (Ry) ;

o J'allongement aprés rupture sur la base d’un élément de longueur au moins égale a 300 mm (A) ;
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Les résultats devront étre fournis sur la forme du tableau suivant :

Identifiant de I'ouvrage

Référence échantillon

Mode de prélevement

Références Date de construction
Date d’extraction
Age de I'ouvrage T ans
Longueur de I'échantillon LO mm
Largeur de I'échantillon La mm
Caractéristiques . — o
P Epaisseur de galvanisation d’origine ez0 pHm
géométriques _
Masse d’acier de référence MaO g
Section de référence Sa0 mm?2
Epaisseur résiduelle de galvanisation ez um
Section d'acier résiduelle Sa mmz2
i Masse d'acier résiduelle M g
Perte de section ) . .
Perte relative de section d’acier DS/S0 %
Perte d’épaisseur d'acier par face P um
Coeficient Ade laloi P =A T"n A pm
Résistance garantie a I'origine Rg N
Résistance n)oye_nne mesurée a RO N
. l'origine
Perte de résistance Résistance résiduelle mesurée R N
Perte relative de résistance DR/RO %
Coefficient K K

3.3.4.Essais de laboratoires sur les échantillons de sol prélevées

Les essais en laboratoire sur les échantillons de sol prélevés seront réalisés conformément a la norme
A05-252 et devront permettre de déterminer :

* lateneureneau;

* larésistivité du sol a 20 °C ;

« lePHa20°C;

* les teneurs en sels solubles (chlorures et sulfates) ;
* lateneur en sulfures.

4. Documents a transmettre par I’entreprise

A lissue des investigations, aprés réalisation et dépouillement des essais de laboratoires, le titulaire devra
fournir un compte-rendu des investigations géotechniques qui devra comporter les éléments suivants :

* le plan d'implantation des investigations ;
» des photos des investigations, et des armatures découvertes ;
* les résultats des essais de laboratoires sur les armatures ;
o la perte d'épaisseur de zinc et d'acier par face ;
o leur résistance a la rupture en traction simple, et l'allongement a la rupture ;
* les résultats des essais de laboratoires sur les remblais ;
* le diagnostic de I'ouvrage, compte tenu du résultat des investigations, en particulier :
o le niveau de corrosion, & comparer a la loi normale de corrosion ;I
o le niveau de résistance des armatures.

Le dossier de présentation des résultats sera fourni en 1 exemplaire papier et un exemplaire informatique
(pdf et dwg version autocad 2010).
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D. NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise
d'une copie du marché au titulaire, l'original étant conservé par le RPA. Cette remise est opérée par lettre
recommandée avec accusé de réception ou sur place dans les locaux du RPA contre récépisse.

E. SIGNATURES

A ,le Accepté a ,le

Le candidat Le représentant du pouvoir adjudicateur
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