TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'IN TERVENTION

SITE Maison d'Arrét de Villeneuve les Maguelone (34)
OPERATION Mise en place de filets anti-projection - missions de contrdle technique
TRANCHE FERME
Catégorie de personnel* TOTAUX
Montant Heures Jours Réunions
Montant
Heures vvvvvvvvvvvv
PHASE CONCEPTION % Z
Examen des documents de conception Jours G
Slaboration du RICT Réunion "Sur site ou visite’ .
(Minimum 1 réunion sera prévue ZZ 7 I 77 LLLEET LLEET LLLEET 7 ;:Z LLEET o
pour cette phase) 7 75
SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION 0 réunions
Montant
Heures .
PHASE EXECUTION i
Examen des documents d'exécution Jours .

Elaboration des rapports Réunion "Sur site ou visite”

(Minimum 1 réunion sera prévue
pour cette phase)

SOUS TOTAL PHASE EXECUTION réunions

Montant

Heures

PHASE REALISATION Jours
Examen sur chantier des ouvrages réalisés

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion toutes les 2
semaines seront prévues pour cette

phase) i
SOUS TOTAL PHASE REALISATION réunions
Montant
eures

PHASE RECEPTION ET GPA
Rapport final avant réception Jours
Examen des travaux effectués pendant la GPA

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue
pour cette phase)

SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA 0 réunions

TOTAUX 0,00 €| 0,00 h| 0,00 h| 0 réunions

*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, .....

.. calcul automatique
- technicien

Tampon et signature de la société




TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'IN TERVENTION

SITE |Maison d'Arrét de Villeneuve les Maguelone (34) |

OPERATION |Mise en place de filets anti-projection - missions de controle technique |

TRANCHE OPTIONNELLE 1

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue
pour cette phase)

SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION 0,00€ 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue
pour cette phase)

SOUS TOTAL PHASE EXECUTION réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion toutes les 2
semaines seront prévues pour cette

phase)

SOUS TOTAL PHASE REALISATION réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue
pour cette phase)

SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA 0,00€ réunions

calcul automatique

*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, .....
- technicien

Tampon et signature de la société




TABLEAU DE DECOMPOSITION DU TEMPS PREVISIONNEL D'IN TERVENTION

SITE |Maison d'Arrét de Villeneuve les Maguelone (34) |

OPERATION |Mise en place de filets anti-projection - missions de controle technique |

TRANCHE OPTIONNELLE 2

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue
pour cette phase)

SOUS TOTAL PHASE CONCEPTION 0,00€ 0,00 h 0,00 h 0 réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue
pour cette phase)

SOUS TOTAL PHASE EXECUTION réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion toutes les 2
semaines seront prévues pour cette

phase)

SOUS TOTAL PHASE REALISATION réunions

Montant

Heures

Jours

Réunion "Sur site ou visite"
(Minimum 1 réunion sera prévue
pour cette phase)

SOUS TOTAL PHASE RECEPTION et GPA 0,00€ réunions

calcul automatique

*ex: - ingénieur thermique, béton, électricien, .....
- technicien

Tampon et signature de la société




