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Etude "filets"
MA de Villeneuve les Maguelonne

1. GENERALITES

11 OBJET

Cette étude aura pour but de présenter deux solutions techniques pour la mise en place de filets
anti-projection sur le périmétre extérieur au mur d’enceinte. Ce dispositif devra limiter les
projections sur les secteurs protégés. La technique et les dimensions seront calculées afin de
répondre aux besoins de la Maison d'Arrét de Villeneuve les Maguelonne, avenue du moulin de la
Jasse (34).

Cette étude devra permettre de visualiser deux solutions envisageables.

A ce titre, la maitre d'ceuvre devra présenter, seul ou en groupement, des compétences
structurelles qui lui permettront de prendre en charge également les études d'exécution.

1.2 PERIMETRE DE L'OPERATION

Les zones a équiper seront celles présentées ci-dessous. (Elles seront confirmées par la maitrise
d'Ouvrage).

Ces zones sont principalement implantées au niveau des cours de promenade des différents
batiments réparties dans I'établissement.

1.3 SITE
= i \\ Tranche
Tranche | optionnelle 2
tionnelle 1
= Env. 260 ml
Env. 210 ml )

Tranche
/<\ Ferme

Env. 160 ml
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Etude "filets"
MA de Villeneuve les Maguelonne

2. PROJET

2.1 PROPOSITIONS TECHNIQUE

La direction de I'administration pénitentiaire de Toulouse envisage la mise en ceuvre d’'un systeme
du type « filet anti-projection vertical ».

Aprés le recensement des projections, les localisations, ainsi que toutes les informations
nécessaires pour la réalisation de I'étude, le maitre d’ceuvre proposera dans la phase "faisabilité"
les solutions envisagées.

Le titulaire du présent marché devra présenter plusieurs solutions permettant de visualiser les
différentes possibilités techniques.

Celles-ci devront étre justifiées par des plans ainsi que les fiches techniques des produits
envisageés.

Toutes les solutions devront étre argumentées et seront accompagnées d'une estimation
financiere.
Ces estimations seront décomposées afin de visualiser les principaux postes de travaux.

Ces études seront a séparer en 3 tranches:
e Tranche Ferme: Trait bleu (voir plan ci-dessus)
* Tranche optionnelle 1: Trait vert (voir plan ci-dessus)
* Tranche optionnelle 2: Trait orange (Voir plan ci-dessus)

2.2 OBJECTIF DES TRAVAUX

Dans cette opération certains parameétres seront & prendre en compte :
- Rester sur le domaine pénitentiaire
- Ne pas dégrader la sécurité existante
- Respecter les regles sécuritaires de I'administration pénitentiaire
- Respecter les reglements de I'urbanisme.

Les solutions proposées devront permettre d'apprécier les points suivants:
- Avantages et inconvénients
- Rapport qualité / Prix
- Pérennité des matériaux (toiture et intérieur batiment)

2.3 CONTRAINTE A RESPECTER

Les solutions proposées devront prendre en compte les contraintes techniques suivantes:
- Travaux en site occupé
- Remise en état a l'identique des zones ou seront implantés les systemes

2.4 REGLEMENTATION

Toutes les reglementations en vigueur devront étre respectées:
» Structurelle
» Zone climatique
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Etude "filets"
MA de Villeneuve les Maguelonne

* Arrachement

« Liste non exhaustive ...

2.5 NATURE DES TRAVAUX

- Gros ceuvre
- Terrassement
- Structure métallique
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Etude "filets"

MA de Villeneuve les Maguelonne

3. MISSIONS ET RENDU

Les missions suivantes : FAISA/ "APS" / APD / PRO-DCE / EXE / ACT / DET/ VISA/AOR / GPA.

A chaque phase, une réunion avec le MOA sera planifiée pour mise au point (Présentation et réponses

aux questions).

Il est demandé a I'équipe de malitrise d’ceuvre, un rendu pour chaque mission :

- En phase Faisabilité (Tranche ferme)

—

—

—

—

Identification des infrastructures existantes
Etude de prospection pour définir les hauteurs nécessaires

Une notice technique de I'ensemble de I'ouvrage proposé (les dimensions, le type de
produit utilisé, matériaux utilisés, etc...)

Une projection schématisée en 3D, afin d'apprécier l'impact sur I'environnement
(sécuritaire)

Prise en compte des contraintes de sureté et les mesures transitoires.

Un prévisionnel des colts de travaux et délais des travaux ;

- APS (Tranche Ferme):

Sur la solution retenue suite aux propositions de la Faisabilité:

-

—

—

De préciser la composition générale en plan et en volume
D'apprécier I'aspect extérieur de I'ouvrage
De proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées

De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles

D'établir une estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux.

- AVP (Tranche optionnelle 1 et 2):

Chaque scénario devra comporter:

—

—

—

Une notice technique de I'ensemble de l'ouvrage proposé (les dimensions, le type de
produit utilisé, matériaux utilisés, etc...)

Fiches produits, éventuellement des échantillons.

Co0t définitif des travaux, décomposé par lot

Un comparatif détaillé entre les scénarios.

Un planning tenant compte des délais administratifs et de recours.
Plans

Délais des travaux précisé et décomposé par lot

Modalités de réalisation des travaux sur site occupé

- APD (Tranche Ferme):

—

Une notice technique de I'ensemble de I'ouvrage proposé (les dimensions, le type de
produit utilisé, matériaux utilisés, etc...)

Fiches produits, éventuellement des échantillons.
Codt définitif des travaux, décomposé par lot
Un comparatif détaillé entre les scénarios.

Un planning tenant compte des délais administratifs et de recours.

DISP / DAI
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Etude "filets"
MA de Villeneuve les Maguelonne

—

—

—

Plans
Délais des travaux précisé et décomposé par lot

Modalités de réalisation des travaux sur site occupé

Une réunion sera prévue par la maitrise d'oeuvre pour présentation du projet avec les préconisations au
Maitre d'Ouvrage (Présentation et réponses aux questions).

- PRO/DCE:

— Etablissement de tous les documents du DCE.

— Etablissement de 'ensemble des quantitatifs;

-  EXE:

- Reéalisation de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier ainsi que
les plans de synthése correspondants ;

- Etablir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'état.

— Etablir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ;

- Effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises
lorsque les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis partie par la maitrise
d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.

- ACT

- L'assistance apportée au maitre de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de
travaux [ACT, assistance pour la passation des contrats de travaux] sur la base des
études qu'il a approuvées a pour objet :

- De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de
dévolution des marchés ;

- De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures
obtenues ;

- D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes a ces offres ;

- De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par
le maitre de l'ouvrage.

- DET:

- Suivi des ouvrages exécutés au travers un compte rendu hebdomadaire

- Une réunion de chantier "hebdomadaire"” avec les entreprises pour planifier les
interventions de la semaine suivante

- Une réunion mensuelle avec le chargé d’opération pour faire état des avancements, bilan
financier, avancement des visas, de I'analyse des prescriptions du CSPS et du Contréleur
technique.

- VISA:

- Analyse par le maitre d'oeuvre des documents des études d'exécution établies par les
entreprises (respect des dispositions du projet).

- Rédaction des visas avec ou sans observations

- Suivi des levées des observations

-  AOR

- Réception des « pré-DOE » 15 jours avant les OPR pour commentaires et avis

- Réception des DOE finaux aux OPR

- Suivi des réserves
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- GPA:
— Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée.
- Procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage

- Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation

4, ACTEURS

Cette opération comportera les intervenants suivants:
- Un Coordinateur Sécurité et Prévention de la Santé si nécessaires

- Un Contrdleur Technique.

5. PLANNING PREVISIONNEL :

- Semaine 12: Consultation Maitrise d'oeuvre

- Fin de Semaine 17 : Retour des offres "MOE"

- Semaine 18 : Analyse des offres "MOE"

- Semaine 19 : Attribution marché "maitrise d’ceuvre"
- Début de Semaine 23 : Remise Faisabilité

- Semaine 25

Semaine 27 :
: Validation APS

Semaine 29

Semaine 32 :
: Validation APD

Semaine 33

Semaine 36 :
: Validation PRO /DCE
Semaine 38 :
Semaine 41 :

Semaine 37

: Validation Faisabilité

Remise APS

Remise APD

Remise PRO / DCE

Consultation entreprises
Retour offres entreprises

- Semaine 42
- Semaine 43

- ACT offres entreprises
. Attribution entreprises
- Début travaux: Date a préciser

5.1 PREVISIONNEL FINANCIER
Budget travaux prévisionnel :
. Tranche Ferme: 400 000 € HT.
. Tranche optionnelle 1: 530 000 € HT

. Tranche optionnelle 2: 640 000 € HT

5.2 PLANNING D'EXECUTION

Toutes les solutions proposées et tranches devront étre accompagnées d'un planning d'exécution.
e Tranche Ferme: 3 mois de travaux + 1 mois de préparation
e Tranche optionnelle 1: 3 mois de travaux + 1 mois de préparation
e Tranche optionnelle 2: 3 mois de travaux + 1 mois de préparation
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MA de Villeneuve les Maguelonne

6. VISITE DU SITE

Il ne sera pas prévu de visites du site.

En revanche, les candidats pourront poser des quest ions sur le site place deux semaines avant la
date de remise des offres.

Le maitre d'ouvrage répondra sous 1 semaine maximum aux questions.

Ces délais permettront aux candidats de conserver u n laps de temps d'une semaine pour finaliser
son offre.

Contact Direction Pénitentiaire
Chargé d'opération : M. CLERGUE ; jerome.clergue@justice.fr

En copie de tous les échanges:
Mme BASSANO: maryline.bassano@justice.fr
Et Mme MARCOS: esther.marcos@justice.fr
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