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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
I'exécution a prix global et forfaitaire des travaux de I'opération suivante:

Le Lamentin - RSMA -Quartier Briére de I'Isle

Réaménagement du réseau téléphonique du nouveau poste de
commandement.

La description de l'ouvrage et ses spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché
Ce marché n’est pas alloti.
1.3 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au
marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modeéle joint au reglement de
consultation). Ce formulaire sera diment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant
par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-
traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse susceptible
d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une
décomposition en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n°
de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto liquidation),

- un extrait Kbis,

- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres
que ceux mentionnés a l‘article L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité
décennale,

- un RIB ou RIP

- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du
sous-traitant :

e qualification(s)  professionnelle(s)(cf. sites www.qualibat.com et/ou
www.qualifelec.fr ) ou équivalent,

« ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5
derniéres années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire
public ou privé.

1.4 Travaux intéressant un quartier militaire- Mesures de sécurité -

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent un quartier militaire; le titulaire
doit, en conséquence, se conformer aux stipulations de I'article 5.3. du CCAG travaux.

Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le
titulaire pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste comportera pour chaque
personnel les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les
étrangers. Pour ceux-ci le maitre d’ceuvre exigera a l'appui de la liste nominative la
fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la
date de validité est périmée, sera exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en regle
vis-a-vis des dispositions Iégales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.
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Contréle des acces

Tout le personnel devra étre muni d'un laissez-passer remis par le maitre d’ceuvre,
comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de
travail pour les ouvriers étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation avec le registre
unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les
laissez-passer seront a restituer deés la fin des travaux.

Le titulaire et son personnel ne seront admis a pénétrer et a circuler dans |'établissement
gu’apres s’étre munis de titre d’accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a
leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée
au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-
passer que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le
motif.

Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis
d’exécution ou documents divers qui lui seront remis par le maitre d’‘ouvrage en vue de
I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1.5 Maitrise d'ccuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le bureau travaux infrastructure du RSMA de la
Martiniqgue qui est chargé de la direction de l'exécution du contrat de travaux, et de
I'assistance au maitre de I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement.

Le maitre d'ceuvre a délégation pour signer les ordres de service.

Les ordres de service sont adressés en deux exemplaires au titulaire; celui-ci renvoie
immédiatement au maitre d’ceuvre I'un des deux exemplaires aprés l'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a regu.

La correspondance s’effectuent soit par :

- Voie postale

- Par mail

1.6 Mesures d’ordre sociales

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail.

Le RSMA-M qui applique de longue date une politique sociale visant a accompagner
I'insertion a décidé d’intégrer une clause d'insertion pour les marchés qui, par leurs
spécificités, le nombre d’heure de main d’ceuvre nécessaires a leur réalisation, et leur degré
de technicité, permettent son activation.

L'objectif poursuivi est essentiellement de concourir a l'aide et au retour a I'emploi des
jeunes en démarche d’insertion professionnelle.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
A. - Documents contractuels :

* Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dont I’'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi,

* Présent cahier des clauses administratives particuliéeres (CCAP), dont l'exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi,

« Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi.

«  Décomposition du prix global forfaitaire.

+ Le Réglement de consultation.

e Le DC1 et DC2.
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B - Documentation administrative :

Le titulaire du marché fournira a la DAF/bureau marchés du RSMA-M les documents suivants :
. Extrait du KBIS,
. Copie de la police d'assurance,
o Un RIB

. Attestations liées aux cotisations sociales, aux impo0ts, a la réglementation sur le travail
dissimulé (ou NOTI2).

3. MODALITES DE REGLEMENT - VARIATION DES PRIX
3.1 Nature des prix
Les prix du présent marché sont des prix globaux et forfaitaires.

3-1-1 Rémunération de l'entreprise

Les services rendus par le titulaire du marché seront rémunérés a hauteur du tarif indiqué sur
I'acte d’engagement (ATTRI1). Cette somme est réputée couvrir tous les frais de l'entreprise y
compris les frais généraux. Les frais administratifs, frais de timbres, d’enregistrement s'il y a lieu,
les timbres de quittance et les timbres taxes sont a la charge de I'entreprise et sont inclus dans le
montant du contrat.

3-1-2 Facturation - Délai de paiement

La facturation sera effectuée sur la base d’une situation mensuelle. L'unité de paiement est
I"€uro.

Les situations seront adressées pour certification a :

Régiment du Service Militaire Adapté de la Martinique
Direction Administrative et Financiere

CS 50610
97261 FORT DE FRANCE cedex

Les sommes dues en exécution du contrat sont payées dans un délai de 30 jours maximum,
apres réception de la facture par le prestataire.

En application de l'article 98 du code des marchés publics, le défaut de paiement dans les
délais indiqués fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires. Un décret
précise les modalités d’application de l'article 98 du CMP.

3-1-3 Paiement

Apreés la certification, un titre de paiement sera émis par :

Le Directeur du Groupement de soutien de la base de défense des Antilles
Morne Desaix
BP 612
97261 FORT DE FRANCE Cedex

Le paiement est effectué par :

La Trésorerie Générale de la Région de la Martinique
Jardin Desclieux - BP 654/655
97263 FORT DE FRANCE Cedex
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3.2 Modalités de réglement

3.2.1 _Etablissement des états d’acompte

Les projets de décompte sont présentés au maitre d'ceuvre en trois (3) exemplaires conformément
aux modeles qui seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier.

Par dérogation a l'article 13.1.2 du CCAG Travaux, l'entrepreneur remet, avant la fin de chaque
mois, au maitre d’ceuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois
précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le
début de celle-ci.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG Travaux, la notification de I'état d’acompte mensuel par
ordre de service par le maitre d’ceuvre au titulaire doit intervenir dans un délai de 10 jours a
compter de la réception de la demande de paiement. Par dérogation a l'article 13.2.1 du CCAG
Travaux, l'effet de I'actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état d’acompte
postérieur spécifique dés la connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification
n'intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur
qui procéde au paiement sur la base des sommes qu’il admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une
attestation portant obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a
régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre
informatif en cas d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur d’un groupement et par dérogation a l'article 13.5.1 du
CCAG Travaux, l'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait l'objet d’une
attestation portant obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire
au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat
de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant
concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’‘est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également |'attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du
fait générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées dans le décret n°2013-269 du 29 mars
2013.

Le délai global de paiement est de 30 jours. Il court a compter de la date de constatation de la
conformité des prestations aux stipulations contractuelles et au projet de décompte (art.2-1-3° du
décret précité).

3.2.2 Demande de paiement final

Apres I'achevement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec
le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place
de ce dernier.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte
final au maitre d’ceuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine dans un délai de
30 jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

Le délai global de paiement du décompte final est de 30 jours a compter de la date de notification
du projet de décompte final. S'il est constaté I'absence de certaines piéces justificatives, le délai de
paiement global sera interrompu jusqu’a réception compléte de ces pieces.

En cas d’application de l'article 41.5 du CCAG Travaux, le projet de décompte final est adressé au
maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours a compter de la notification du procés-verbal constatant
la réalisation des prestations.

Par dérogation a l'article 50 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé par
les stipulations de I'article 50 dans un délai de 45 jours.
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3.2.3 _Décompte général — solde

Par dérogation a l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur
notifie au titulaire le décompte général dans un délai de 30 jours a compter de la réception par le
maitre d’ceuvre de la transmission du projet de décompte final.

Par dérogation au dernier alinéa de Iarticle 13.4.2 du CCAG Travaux lorsque la valeur finale des
index n’est pas connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix
afférente au solde est notifiée au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la publication des
index.

Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, si dans un délai de 30 jours, le représentant du
pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général
transmis par le titulaire devient décompte général et définitif.

Par dérogation a l'article 50 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé par
les stipulations de I'article 50 dans un délai de 45 jours

3.2.4 Approvisionnement

Par dérogation a l'article 11.3 du CCAG travaux, il n‘est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnements.

4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Le délai d’exécution global est de 1 mois a compter de la date fixée par |'ordre de service qui
prescrira de commencer les travaux.

Le planning d’exécution est élaboré, pendant une période de préparation par le titulaire de la
mission OPC, aprés consultation des titulaires des différents lots.

4.2 Prolongation de(s) délai(s) d’exécution

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG travaux, tous les cas de prolongations du délai
d’exécution résultent d’une décision du représentant du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 19.2.3.du CCAG travaux la durée de la prolongation correspond a un
nombre de jours ouvrés (non compris les samedis et les dimanches) égal au nombre de journées
constatées, au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries ;

Si une mauvaise organisation de la part du titulaire conduit, sous I'effet des intempéries, a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre signifie a I'entreprise la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel
ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la
prolongation du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

Les intempéries et autres phénoménes naturels indiqués ci-aprés sont réputés comme
normalement prévisibles tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites ci-apreés :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Vent 100 km/h 2 pointes
Pluie 35 mm/jour 3 jours consécutifs
Température + 38°C 2 jours consécutifs

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : station météo de la commune
du Lamentin (972).

4.3 Pénalités pour retard - Primes d’avance

4.3.1 Pénalités pour retard
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Par dérogation a l'article 20.4. 2¢™e alinéa, les pénalités sont dues dés le 1 euro sans mise
en demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

4.3.1.1 - Retard dans l’'exécution des travaux

En cas de retard dans I’'exécution des travaux, une pénalité journaliere est opérée, dans les
conditions stipulées a I'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux sur les sommes dues au titulaire.
Le montant de cette pénalité est fixé a un millieme du montant du marché.

4.3.1.2 - Retard dans la remise des projets de décompte

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité
journaliére dont le montant est fixé comme suit :

> Pour les décomptes mensuels : 100 €
> Pour le décompte final : 100 €

4.3.1.3 - Retard dans la remise des documents a fournir avant et aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents d’exécution nécessaires durant la période de
préparation, une pénalité journaliere sera opérée. Le montant de cette pénalité est fixée a :
150 €. Cette pénalité journaliére s’applique tant que l'intégralité des documents
prévus n’est pas remise a la personne publique et démarre a I'expiration du délai
prévu pour la période de préparation.

En cas de retard dans la remise des documents attendus en cours de travaux sur demande
du maitre d’ceuvre, une pénalité journaliére sera opérée. Le montant de cette pénalité est
fixé a 150 €. Cette pénalité journaliére s’applique tant que l'intégralité des
documents prévus n’est pas remise a la personne publique et démarre a
I'expiration du délai prévu par ordre de service.

4.3.1.4 - Réunion de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise pour la prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre
d'ceuvre. En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a
100 €.

4.3.1.5 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par
I'article 37.2 du CCAG travaux seront mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice
d'une pénalité journaliére de 150 €.

4.3.1.6 - Pénalité pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 2000 € HT pour sous-traitance constatée sur le chantier
n‘ayant pas fait l'objet au préalable d’une acceptation du représentant du pouvoir
adjudicateur et de I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d’'une
décision du représentant du pouvoir adjudicateur notifiée par ordre de service sans mise en
demeure préalable.

4.3.1.7 - Pénalité pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrble, d'une situation
irréguliére du titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, il lui
enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser immédiatement la
situation, et d'en apporter la preuve. Il informe l'instance de contrdle du résultat de cette
démarche. Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours, imposé par I'article R.8822-3 du code
du travail, pour répondre a I'injonction du pouvoir adjudicateur.
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En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique
peut imposer des pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du
titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 10% du montant minimum HT du marché, dans
le respect des conditions de I'article L.8222-6 du code du travail.

4.3.2 _Primes d’avance

Sans objet
5. AVANCE

Une avance peut-étre est versée au titulaire dans les conditions de I'article 110 du Décret n°2016-
360 du25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Si_le_ marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précédent
sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants
lorsque le montant des travaux du corps d’'état dépasse le seuil fixé par le code de marchés publics
pour le versement de l'avance; les modalités de détermination du montant des avances
s’appliquent alors au montant en prix de base des travaux de chaque section technique.

Pour le versement et le remboursement de |'avance, chaque section technique est considérée
comme un marché distinct.

Le paiement de l'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de début de
travaux indiquée dans l'ordre de service prescrivant de les commencer.

6. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Son montant est égal a 5% du montant du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des
avenants ou des décisions de poursuivre au dela du montant contractuel. La retenue de garantie
sera remplacée au gré du titulaire par et seulement par une garantie a premiere demande.

7. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
7.1 Période de préparation
Il est prévu une période de préparation de deux (2) mois.

7.1.1 par les soins du maitre d’ceuvre :

- délivrance des autorisations d’accés comme définis au 1.4 ci-dessus,

- désignation des lieux de dépots provisoires des matériels et matériaux, comme définis dans
le CCTP et par dérogation a l'article 31.2 du CCAG travaux

- mise au point du planning d’exécution en concertation avec les titulaires, et notification par
ordre de service.

7.1.2 par les soins du titulaire / des entrepreneurs :

7.1.2.1. Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre

» établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels,
comme défini a l'article 1.4 du présent CCAP,

» établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des  travaux, conformément a |'article 28.2 du CCAG travaux.
Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires
ainsi que d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,
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* remise au maitre d’ceuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Les travaux ne commenceront pas avant I'obtention du visa du maitre d'ceuvre.

7.1.2.2. Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre

« fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations,

* remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour
tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine
adressée a l'inspection du travail :

Direction Départementale du travail de Martinique
route de la pointe des sables
les hauts de Dillon - BP 653
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX

(Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant et travailleur
indépendant).

7.1.2.3. Documents relatifs a I’hygiéne et la sécurité

« établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par
la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune
organisée par le maitre d’ceuvre et le chargé de prévention du RSMA-M.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).
L'absence de remise au maitre d'ceuvre du plan particulier fait obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux,

* mise au point définitive par les entrepreneurs des installations communes d’hygiéne
nécessaires a l'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de la
simultanéité de leur présence sur le chantier.

7.2 Installation, organisation, hygiéne et sécurité du chantier

7.2.1 Signalisation du chantier

En collaboration avec le chargé de prévention du site, le titulaire du marché mettra en ceuvre la
signalisation de chantier pendant toute la phase de durée des travaux, et ce, dés le début de la
période de préparation.

7.2.2 Mesures de sécurité contre |'incendie

> Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de
dégivrage, de collage, etc., le titulaire du marché devra obtenir au préalable I'autorisation du
maitre d'ceuvre qui lui délivrera un permis de feu par le biais du chargé de prévention du quartier
militaire.

> Protection contre l'incendie

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les
mesures de protection contre I'incendie comportant :

a. la présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,

b. I'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de
travail, I'extinction des feux et le controle des mesures de sécurité.
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7.2.3 Clauses particulieres

En cas d'alerte cyclonique, et dés la phase de pré-alerte, I'entrepreneur prendra toutes les
dispositions nécessaires afin de pouvoir procéder a la mise en sécurité du chantier dés le
déclenchement de la phase d'alerte. Cette mise en sécurité concernera I'ensemble du chantier :

- arrimage des installations de chantier et des éventuels locaux provisoires ;

- sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

- sécurisation des dépots provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation ;

- sécurisation des zones de chantier.

7.3 Travaux non prévus

Par dérogation aux articles 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4 du CCAG travaux, en l'absence
d’avenant ou de décision de poursuivre prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en
application des dispositions de l'article 20 du Code des Marchés Publics et notifiée par ordre de
service du maitre d'ceuvre, le titulaire doit arréter les travaux lorsque ces derniers atteignent le
montant contractuel.

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint le montant contractuel, I'entrepreneur doit arréter
les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par
le pouvoir adjudicateur. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite
jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite
devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont
définies ci-aprés pour le dépassement du montant contractuel.

L'entrepreneur est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a l'avance de la date a
laquelle le montant contractuel des travaux sera atteint. L'ordre de poursuivre les travaux au-dela
du montant contractuel, s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant la date probable a
laquelle les travaux atteindront le montant contractuel.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne
sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la
charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

A défaut d'ordre de poursuivre, les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre
d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé I'avis prévu
ci-dessus.

7.4 Documents fournis aprés exécution des travaux.
Les documents visés a l'article 40 du CCAG Travaux seront fournis en trois exemplaires papier et

un exemplaire informatique sur le support CD.ROM, les documents papiers, validés seront scannés
sous format .pdf, les plans sous format .dwg.

8. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apreés :

a) au CCAG travaux

L'article 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG travaux, sur I'ordre de priorité des piéces contractuelles
du marché,

L'article 3.2.1 du présent contrat déroge aux articles 13.1.2 et 13.2.2 du C.C.A.G. Travaux sur les
modalités et délais d’envoi des états d’acomptes mensuels et a I'article 13.5.1 du C.C.A.G. travaux
pour la fourniture d'une attestation de paiement des sommes dues aux sous-traitants.
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L'article 3.2.2 du présent contrat déroge a l'article 13.3.2 du C.C.A.G travaux sur le destinataire du
projet de décompte final (uniquement le maitre d'ceuvre) et a I'article 50 du C.C.A.G Travaux sur le
délai de traitement du mémoire en réclamation

L'article 3.2.3 du présent contrat déroge a l'article 13.4.2 du C.C.A.G travaux du fait que le point
de départ du délai de 30 jours est la date de réception du décompte final par le maitre d'ceuvre
uniquement, et sur le délai de notification du décompte général post solde

L'article 3.2.3 du présent contrat déroge a larticle 13.4.4 du C.C.A.G travaux sur le délai
d’acceptation du décompte général « tacite » par le représentant du pouvoir adjudicateur

L'article 3.2.3 du présent contrat déroge a l'article 50 du C.C.A.G travaux sur le délai de traitement
des mémoires en réclamation.

L'article 3.2.4 du présent contrat déroge a l'article .11.3 du C.C.A.G. Travaux concernant les
approvisionnements

L'article 4.2 déroge a l'article 19.2 du CCAG travaux, sur une prolongation de délai liée aux
intempéries,

L'article 4.3.1 déroge a l'article 20.1 du CCAG travaux, sur le montant des pénalités de retard
prévues au marché,

L'article 4.3.1 déroge a l'article 20.4 du CCAG travaux, sur I'exonération des pénalités en dessous
du montant total de 1.000 euros HT, et a l'article 20.1 pour l'application des pénalités aux délais
intermédiaires en cas de marchés allotis.

L'article 7.4 déroge aux articles 15.4.1 a 15.4.4 du CCAG travaux sur les travaux non prévus aux
marchés

b) aux CCTG et CPC travaux publics

Sans objet.

c) Aux normes francaises homologuées

Sans objet.

Signature et cachet :

- De I’'entrepreneur, pour un candidat individuel

- Du mandataire et des cotraitants, pour un groupement solidaire

- Uniquement du mandataire du groupement solidaire, s’il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter les entreprises cotraitantes ou de toutes les entreprises
cotraitantes

(mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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