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CHAPITRE I

ARTICLE 1.1 – PRESENTATION DES TRAVAUX

Le présent marché a pour objet de reprendre un joint de chaussée de type cantilever ou « peigne en
console »
Viaduc de Montgirod – RN90-PR 58+0450

ARTICLE 1.2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser consistent en la dépose du joint de type cantilever ou «  peigne en console »
existant et de réaliser un nouveau joint de même type adapté au trafic (T0) sur l’itinéraire ci-après (la
reprise de la chaussée sera effectuée préalablement aux travaux et hors du présent marché).

1) RN90 – Viaduc de Montgirod PR 58+0110

ARTICLE 1.3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux compris dans l’entreprise sont les suivants :

 balisage et protection du chantier,

 Dépose du joint  en place :  repérage du vide,  sciage des solins et/où des enrobés,  dépose et
évacuation des matériaux constitutifs, création de la réservation/feuillure, nettoyage.

 Remplissage provisoire de la réservation ou de la feuillure après mise en place fond de joint.

 Sciage des enrobés par l’entreprise posant le joint

 Préparation et nettoyage de la nouvelle réservation, ou de la feuillure, et du vide de dilatation.

 POINT D’ARRET   : Réception de la réservation ou de la feuillure.

 Pose du joint :

 Joint  de  type  cantilever  ou  « à  peigne  en  console » : pose  de  drains  et  fermeture  de
l’étanchéité, mise en place du coffrage du vide, mise en place du ferraillage du joint, mise en place des
éléments du joint et calage, coulage des solins.

 POINT D’ARRET   :

  démontage  bras  de  pose,  mise  en  place  des  profilés  et  peignes,  serrage  fixation  cachetage,
nettoyage du chantier.



ARTICLE 1.4 – CONTRAINTES PARTICULIERES DE REALISATION DE CHANTIER

Conditions de circulation et horaires d’intervention     :  

Pour l’exécution des travaux, l’Entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de 
sécurité et de protection de la santé prescrites par la réglementation en vigueur pour les chantiers du 
bâtiment et des travaux publics. A ce titre, les entreprises intervenant sur le chantier seront tenues de 
respecter les prescriptions formulées par le coordonnateur qui est susceptible d’être désigné par le 
Maître d’œuvre.
La zone de travaux sera mise à disposition et devra être entièrement libérée de tous les matériels et 
matériaux, tous les matins à la fin du chantier pour remise en circulation de la section traitée.
L’entrepreneur adaptera ses équipes en fonction des contraintes de circulation afin d’optimiser au 
maximum le temps de travail.

Le coût de ces mesures est implicitement inclus dans le bordereau des prix de l’entreprise.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que ces travaux se dérouleront en semaine (hors week-
end). La circulation sera dévoyée au droit des travaux à réaliser.

La circulation sera maintenue en bidirectionnelle au droit de la zone de travaux. La largeur d’emprise de
la zone de travaux sera de l’ordre du tiers de la chaussée. Les travaux se dérouleront éventuellement
sous circulation par alternat.

Ils devront se dérouler en deux phases (comprise dans les largeurs d’intervention sur site) :

–     première phase   :

Travaux de démontage des joints, par tiers de longueur de la chaussée.

–     seconde phase   :

mise en place des nouveaux joints, par tiers de longueur de la chaussée.

Entre ces deux périodes seront réalisés les travaux de reprise des enrobés en amont et aval de celui-ci.

Le balisage (mise en place de l’alternat) ne fait pas partie du marché, il est assuré par les équipes
spécialisées de la D.I.R.C.E. District de Chambéry-Grenoble – CEI d’Aigueblanche.

ARTICLE 1.5 –  TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHAUSSEES

Les travaux de réfection de la couche de roulement ne sont pas réalisés dans le cadre de ce marché.



CHAPITRE II

ARTICLE 2.1 – CLASSE DU TRAFIC

Le trafic  de référence à prendre en compte est  TO supérieur,  avec passage fréquent  d’engins de
déneigement.

ARTICLE 2.2 – NOUVEAUX JOINTS DE CHAUSSEE

Les joints de chaussée seront de type :

 joint de type cantilever ou ‘à « peigne en console »

Les joints à mettre en place devront répondre aux besoins fonctionnels suivants :
 de reprendre les mouvements de dilatation et de rétractations extrêmes de l’ouvrage (le titulaire

devra confirmer le souffle et les conditions de pose),
 d’assurer la continuité de la chaussée au droit des joints et de limiter les effets acoustiques lors 

de leur franchissement,
 de résister aux contraintes du trafic poids lourds important,
 de se raccorder parfaitement à l’étanchéité existante de l’ouvrage et d’assurer une étanchéité 

au niveau du vide de dilatation,
 d’assurer la continuité étanche avec le relevé d’extrémité des trottoirs et terre plein central.

La satisfaction de ces besoins fonctionnels sera motivée et démontrée dans la proposition technique de
l’entreprise à l’appui de son offre.

Les produits envisagés     :  
Les  mortiers et  bétons proposés seront  titulaires de la  marque NF-produits  spéciaux destinés aux
constructions en béton hydraulique au titre de réparation et être conformes à la norme NF EN 206/CN.
Les classes de bétons ou micro-bétons seront :

• vis-à-vis de la tenue à la corrosion par carbonatation : XC4
• vis-à-vis de la tenue à la corrosion par les chlorures provenant des sels de déverglaçage : XD3
• vis-à-vis de la tenue au gel-dégel : XF4.

Tous les produits et matériaux qui seront mis en œuvre (mortier, béton, micro-béton, résine, étanchéité,
drain,  ferraillage,  primaire  d’accrochage,  liant,  granulats…)  devront  faire  l’objet  d’une  fiche  produit
précisant  les domaines d’application,  les conditions de stockage, les caractéristiques techniques et
mécaniques, les conditions d’application et de mise en œuvre.

 Armatures,
 Produit de scellement,
 Joint (avis technique ou tout autre document offrant les garanties adéquates),
 Drains,

A  l’appui  de  l’offre,  l’entreprise  explicitera  ses  propositions  et  apportera  les  justificatifs  sur  les
caractéristiques et les performances annoncées, par la présentation d’un avis technique.

Pendant la période de mise au point du marché, l’entreprise fournira les fiches techniques des produits
utilisés des différents joints. Ces produits devront être adaptés aux conditions de mise en œuvre et au
temps de séchage envisageables.

ARTICLE 2.3 – DELAI DE GARANTIES PARTICULIERES DES JOINTS DE CHAUSSEE

L’entrepreneur garantit le maître de l’ouvrage contre tout défaut du joint de chaussée mis en œuvre
pendant un délai de dix (10) ans à partir de la date de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage l’entrepreneur pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande
du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, dans un délai de deux (2) mois, toutes les recherches sur
l’origine des désordres et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux désordres ou



aux  défauts  qui  seraient  constatés,  que  ceux-ci  proviennent  d’une  défectuosité  des  produits  ou
matériaux employés ou des conditions d’emploi.

CHAPITRE III

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 – PROJET D’EXECUTION

A l’appui de son offre, l’entreprise fournira pour chaque joint une notice technique justifiant les options
choisies et les modes opératoires.

Seront notamment traités :

 le sciage de la chaussée, la purge des matériaux jusqu’au niveau de la dalle brute et du mur garde
grève avec dégagement éventuel des anciens aciers de liaison en prenant soin de ne pas détériorer
l’étanchéité existante,

 la préparation et la réception du support,

 la mise en œuvre des matériaux constitutifs des joints et les délais requis,

 la liaison avec l’étanchéité générale de l’ouvrage,

 l’étanchéité des joints,

 les drains et leur évacuation,

Cette notice comportera tous les dessins et éléments nécessaires à sa compréhension.

ARTICLE 3.2 – DEPOSE DES MATERIAUX AUX DROITS DES JOINTS A REALISER

La dépose des matériaux aux droits des joints à réaliser sera effectuée après sciage, de part et d’autre
du futur emplacement de ceux-ci, l’ensemble des couches de chaussée et du système d’étanchéité
sans attaquer le béton du tablier et ni détériorer l’étanchéité.

Tout autre procédé de coupe sera prohibé.

Les matériaux seront extraits entre les deux traits de scie jusqu’au niveau du béton brut du tablier ou du
garde-grève, en dégageant les anciens aciers de liaison éventuels, pour les joints mécaniques.

La démolition ne devra pas détériorer les arêtes de sciage.

L’évacuation en décharge de l’ensemble des produits de la démolition fait partie de la prestation.

ARTICLE 3.3 – SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DES DECHETS (SOGED)

Dans le document “Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets” (SOGED) qui sera soumis au
visa du maître d’œuvre (DIR CE District de Chambéry-Grenoble) pendant la période de préparation,
l’entrepreneur expose et s’engage sur :

- les centres de stockage, centres de regroupement, unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le
centre de stockage ou de regroupement,
- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (le diagnostic
et les moyens d’analyse des déchets produits),
- les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux,
- le  tri  sur  le  chantier  des  différents  déchets  de  chantier  à  évacuer  (bennes,  stockage,
emplacement sur le chantier des installations, etc ...)
- l’information  du  maître  d’œuvre  en  phase  travaux  (composition,  quantités,  lieu  de  dépôt
envisagé).

ARTICLE 3.4– SUPPORT DE POSE DES NOUVEAUX JOINTS



Après les opérations d’enlèvement des matériaux à l’emplacement des nouveaux joints de chaussées,
le  nettoyage et  la  préparation du support  fera  l’objet  d’une réception contradictoire  avec le  maître
d’œuvre (DIR CE District de Chambéry-Grenoble).

ARTICLE 3.5 – PLANS D’EXECUTION

Pendant la période de mise au point du marché, l’entrepreneur établira les plans d’exécution des joints
pour chaque ouvrage, faisant apparaître notamment clairement la liaison avec le tablier.

Ces plans sont soumis au visa du maître d’œuvre (DIR CE – District de Chambéry-Grenoble)

ARTICLE 3.6 – NIVELLEMENT DES JOINTS

La partie supérieure des joints sera à zéro moins deux (-2mm) millimètres près dans le plan défini par
les arêtes sciées du tapis d’enrobés.

ARTICLE 3.7 – DRAIN

3.7.1 – Position

- Si le drain est rectangulaire, il sera mis en place au droit du trait de scie, verticalement, les
faces du drain contenant les fentes étant respectivement placées en bas et dans le plan vertical du
trait de scie.

- Si  le  drain  est  rond,  il  sera  mis  au  droit  du  trait  de  scie,  au  niveau  de  l’interface
étanchéité/couche de roulement.

3.7.2 – juxtaposition

Les  éléments  de  drain  seront  juxtaposés  sans  autre  liaison  particulière  qu’une  bande  de  papier
autocollant.

3.7.3 – Evacuation

Les  eaux  drainées  seront  conduites  jusqu’à  la  partie  basse  du  profil  en  travers  ou  un  ajustage
d’évacuation sera aménagé ou récupéré des joints précédents.


	CHAPITRE I
	ARTICLE 1.1 – PRESENTATION DES TRAVAUX
	CHAPITRE II

	Les produits envisagés :
	CHAPITRE III



