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Article 1 - Objet du marché et intervenants 
Les stipulations du présent programme concernent les prestations suivantes :  
 

1.1 Eléments de missions  
 
Il se voit confier une mission selon les dispositions du Livre IV dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à 
la maîtrise d'œuvre privée du code de la commande publique, sur les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise 
d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. 
 
Il se voit confier une mission de coordination SSI en vertu de la norme NFS 61-931 et 61-932 ayant pour objet de Présider à l’analyse des 
besoins de mise en sécurité et définir les fonctions de mise en sécurité qui seront assignées au Système de Sécurité Incendie 
La mission de coordination SSI (CSSI) est rendue obligatoire dès le début de la phase de conception, par le § 5.3 de la norme NFS 61-931de 
Juillet 2000.  
 
Le présent projet a pour objectif d’étudier la conformité de la halle technologique de l’IUT GMP de Metz en tranche ferme d’étude, ERP type R de 
1ere catégorie lié au bâtiment Simone VEIL. 
 
En tranche optionnelle 1, la Bibliothèque de la faculté des sciences à Vandoeuvre les Nancy, problème de désenfumage vieillissant nécessitant 
d’être remplacé, un canton de désenfumage par niveau, ERP type S de 3ème catégorie. 
 
Tranche ferme études TFE IUT GMP 
 
- Diag/ESQ. sur la base des informations communiquées par la maitrise d’ouvrage et en annexe plan,  
- Avant-Projet (AVP) 
- Etudes de projet (PRO/DCE); 
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT); 
- Mission de Coordination SSI 
 
Tranche optionnelle 1 – Etude phase 2 BU FST 
 
- Avant-Projet (AVP) 
- Etudes de projet (PRO/DCE); 
- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT);  
- Mission de Coordination SSI 
 
Tranche optionnelle 2 - TRAVAUX IUT GMP 
 
- Examen de conformité-visa (VISA); 
- Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET); 
- Assistance lors des opérations de réception (AOR); 
- Mission de Coordination SSI 
 
Tranche optionnelle 3 - TRAVAUX BU FST 
 
- Examen de conformité-visa (VISA); 
- Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET); 
- Assistance lors des opérations de réception (AOR); 
- Mission de Coordination SSI 
 
 
En fonction du résultat des études et du choix du scenario de la TF, la TO1 d’étude sera notifiée, le principe étant de récupérer les désenfumages 
déposés pour les installer sur l’autre campus.  
 
Dans le cas où la tranche de travaux sur la BU FST ne soit pas notifiée, le MOE devra prévoir dans son étude la valorisation des équipements 
déposés. 
 
Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l'annexe n° 20 du code intitulée “Arrêté précisant les modalités techniques 
d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé” 
Le titulaire devra prévoir dans sa mission, une réunion supplémentaire de rendu à chaque fin de mission plus une réunion complémentaire en fin 
de mission APS. 
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Article 2 – Présentation du projet 
 

2-1-Etat des lieux 
 

2.1.1 IUT GMP 
L’IUT GMP a subi des travaux de réhabilitation en 2015-2016, un réaménagement dans le but d’accueillir les ateliers de l’IUT avec de nombreuses 
machines-outils (seuil ICPE dépassé).  
Une part des travaux portant sur la sécurité incendie notamment sur le SSI, le compartimentage et le désenfumage. 
Il a été proposé par l’équipe de maitrise d’œuvre de l’époque la pose de désenfumage mécanique et d’amenée d’air naturelle. 
La notice de sécurité a été déposé en ce sens. 
 
Actuellement, suite aux travaux (notamment pose des groupes de désenfumage mécanique en toiture avec une puissance électrique supérieure à 
10KW, travaux d’amenée d’air), il a été constaté plusieurs problèmes, voir non-conformités, lors de l’exploitation mais non vu par le bureau de 
contrôle technique ni le coordonnateur SSI à l’époque des travaux et de la réception, à savoir : 

 Pas de secours des groupes de désenfumage mécanique 
 Débits trop important dès la réception, vitesse non conforme 
 Manque probable et/ou mauvaise répartition des amenée d’air 
 5 zones de désenfumage créées mais pas forcément utile/logique/conforme ? 

 
ZF21 = 906m² 
ZF22 = 193m² 
ZF23 = 270m² 
ZF24 = 176m² 
ZF25 = 935m² 
.  
Surface bâtiment : 2570 m² intérieur hors locaux annexes et bureaux en périphérie des zones de désenfumage 
Bâtiment structure béton, toiture béton et shed 
A ce jour, le bâtiment n’a fait pas l’objet de dépôt de dossier ICPE (rubrique 2560), cette prestation n’est pas demandée au maitre d’oeuvre dans le 
cadre de cette étude. 
 

2.1.2 BU FST 
 
Le bâtiment est composé de quatre niveaux constituants deux zones de désenfumage, un premier volume pour le RDC avec une mezzanine 
(8000m3) et le second volume pour le R+2 + mezzanine (6300m3) 
Le principe de l’étude est de pouvoir réutilisé les équipements potentiellement déposés sur le site de Metz pour remplacer les 2 moteurs 
existants, un par niveau. 
 
Il sera étudié également la conformité des amenée d’air et sécurisation de l’alimentation électrique, conformément au règlement de sécurité 
incendie en vigueur. 
 

2.2-Objectifs  
 
La mission de maitrise d’œuvre portera sur :  
 

2.2.1 IUT GMP :  
L’étude de la conformité de l’installation existante et les propositions de travaux nécessaires à la remise en conformité du désenfumage 
et équipements annexes. 
 
Basés sur l’etude de 2 scenarii à minima, pouvant aboutir à un mixe des scenarii ;  

 Les scenarii doivent prévoir à minima l’étude de la dépose et suppression des équipements de désenfumage mécaniques avec une 
remise en conformité du désemfumage naturelle et l’etude de la remise en conformité du désenfumage mécanique existant,  

 Chaque scénario devra proposer une version avec ICPE et une sans ICPE 
 
La finalité etant de : 

 Rétablir une situation conforme en terme de désenfumage et de sécurité incendie (détection le cas échéant) le cas échéant liés à l’usage 
de la halle technologique (notamment ICPE). 

 Proposer une solution technique ayant le moins d’impact fiancier en exploitation et le plus simple à l’entretien 
 Revaloriser les équipements déposés le cas échéant 
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2.2.2 BU FST 
 
L’étude de la conformité de l’installation existante et les propositions de travaux nécessaires à la remise en conformité du désenfumage 
et équipements annexes. 
 

 Etude sur le remplacement simple des équipements de désenfumage 
 Etude sur la mise en conformité du désenfumage et des équipements annexes (amenée d’air, alimentation, etc…) 

La finalité étant de : 
 Rétablir une situation conforme en terme de désenfumage  
 Proposer une solution technique ayant le moins d’impact financier en exploitation et le plus simple à l’entretien 

2.3 Documents joints au programme 
 
Sont joints à ce programme en annexe, les documents suivants : 

2.3.1 IUT GMP 
- 01 : Plan de recollement Boucherez vue en plan, 
- 02 : Plan de recollement Boucherez, coupe 
- 03 : Plan d’implantation d’électricité CFA-CFO Eiffage Energie 
- 04 : Plans Eiffage Energie avec ZF de désenfumage 
- 05 : Rapport initial BCT 
- 06 : Rapport final BCT 
- 07 : RVRAT BCT 
- 08 : Relevés débits initiaux désenfumage 
- 09 : Relevés débits lors de l’entretien 
- 10 : Rapport de réception technique SSI 
- 11 : Etat de la levée des réserves notées sur des rapports de réception technique SSI 

 

2.3.2 BU FST 
- 12 PV Com sécu 2019 BU  
- 13 Rapport de diagnostic désenfumage version 2 BSSI 2019 
- 14 Rapport de diagnostic des amenées d’air du système de désenfumage mécanique BSSI 2019 
- 15 Compte rendu vérification entretien ESSEMES 2019 
- 16 Rapport triennale Bureau Veritas 2019 
- 17 Rapport entretien CHUBB 2019 

Article 3 – Programmation 
 

3.1- Le projet  
Les tranches de travaux devront reprendre les grands axes de travail précisés dans l’article objectifs 

 

3.2- Calendrier prévisionnel 
Le début de la mission est prévu à la notification du marché. 
 
Tranche  ferme : dès notification 
TO 1 : au vu du rendu de l’AVP de la tranche ferme 
TO 2: avant fin 2020 
TO3 : en fonction des budgets  
 
Concernant les autres tranches de travaux, le candidat fournira un planning en lien avec les attendus de l’Université. 
 
Le titulaire devra proposer un phasage de travaux compatible avec la poursuite de l’activité du bâtiment. 

Article 4 – détails de la mission 
 

4.1 IUT GMP 
 
Les études porteront sur la totalité du bâtiment hall technologique mais les travaux ne porteront que sur les ateliers  
 

 Etude de diagnostic(DIAG)-Esquisse(Esq) : les études portant sur des parties d’ouvrages neuf et/ou existants, les missions DIAG et ESQ 
se confondent. 
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o Visite sur site avec le service technique, vérification sur place des éléments de DOE et de contrôle transmis, analyse des 
rapports transmis par l’UL (CT et maintenance)  

o Rapport de diagnostic technique avec analyse de la conformité des locaux, réseaux amenée d’air et désenfumage, Système 
de Sécurité Incendie,  

o Repérage sur plan des non conformités relevées, rapport photographique 
o Présentation du rapport de diagnostic dans les locaux du maître d’ouvrage 

 
 Avant-projet  

o Le titulaire doit également prévoir pour les phases DIAG-ESQ/AVP  2 scenarii a minima, permettant ainsi à l’université 
d’en ressortir et de choisir dans chaque scénario les éléments nécessaires à la bonne poursuite des études. 

Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l’obtention de la 
déclaration préalable et autres autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d’œuvre, ainsi 
que l’assistance du maître de l’ouvrage au cours de leur instruction. 
Mission portant sur la faisabilité technique du projet, avec un chiffrage par poste et corps d’état et par scenarii. 
 

 Etablissement des notices nécessaires à l’instruction du dossier par la sous-commission départementale d’incendie et de secours 
 Etudes de projet (PRO); 
 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT);  
 Examen de conformité-visa (VISA); 
 Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET); 
 Assistance lors des opérations de réception (AOR); 
 Mission complémentaire de coordination SSI 

 

4.2 BU FST 
 
Les études et travaux porteront uniquement sur les volumes à désenfumer pour lesquels le désenfumage mécanique est obsolète 
 

 Avant-projet  
o Le titulaire se basera sur les rapports de diagnostics fournis dans le présent dossier pour établir son AVP ainsi que 

son passage sur site pour la prise d’informations complémentaire qui pourrait lui manquer. 
o Il devra axer son rendu sur 2 aspects :  

 Remplacement du matériel de désenfumage mécanique obsolète 
 Etude sur la mise en conformité du désenfumage et des équipements annexes (amenée d’air, alimentation, etc…) 

 
Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l’obtention de la 
déclaration préalable et autres autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d’œuvre, ainsi 
que l’assistance du maître de l’ouvrage au cours de leur instruction. 
Mission portant sur la faisabilité technique du projet, avec un chiffrage par poste et corps d’état et par scenarii. 
 

 Etablissement des notices nécessaires à l’instruction du dossier par la sous-commission départementale d’incendie et de secours 
 Etudes de projet (PRO); 
 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT);  
 Examen de conformité-visa (VISA); 
 Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET); 
 Assistance lors des opérations de réception (AOR); 
 Mission complémentaire de coordination SSI 

4.3 Précision complémentaires:  
 
Des réunions complémentaires pendant les phases d’études et de travaux seront nécessaires entre le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et le 
CSPS pour mettre au point les DOE, DIUO et dossier de Maintenance des équipements sur l’ensemble des tranches. 

Article 5 – Compétences et règlementations 
 

5.1 compétences requises 
 
Les compétences requises sont : 

 Bureau d’études Techniques en sécurité incendie 
 Coordination SSI, capacité de dimensionnement et de mesure des calculs et débit de désenfumage. 
 Economiste de la Construction. 
 Référence d’études et de travaux sur des dossiers similaires 
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5.2 Réglementations et normes applicables 
 
Les règlementations applicables sont (liste non exhaustive) : 

 Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public et ses mises à jour, les dispositions particulières des types R et S 

 Arrêté du 22 mars 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions relatives au désenfumage) 

  Arrêté du 12 juin 1995 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP : types S) 

 Arrêté du 13 janvier 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales et établissements de type R) 

 Instructions Techniques : 
 N°246 relative au désenfumage des ERP 
 N°247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage 
 N°263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les ERP 
 Arrêté du 2 février 1993 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
 NFS 61-931 et NFS 61-932, la mission de coordination SSI 
 NFC 15-100, installations électriques 
 Code du travail  
 Connaissance des textes relatifs au Code de l’environnement, notamment Installations classées Installation classée pour la 

protection de l’environnement (ICPE) 
 Code de la Construction et de l’Habitation Article R-123-1 à R-123-55 

Article 6 – Autres intervenants 
 

6.1. Le contrôleur technique 
 
Le bureau de contrôle technique sera désigné ultérieurement, en phase AVP pour les missions suivantes : 
Missions LP et LE : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et dissociables. Solidité des existants. 
Mission S : sécurité des personnes dans les constructions 
Mission SEI: sécurité des personnes dans les ERP 
Mission STI : sécurité des personnes dans les bâtiments code du travail 
Mission ENV à confirmer ultérieurement au vu dossier ICPE à déposer. 
 
Il sera missionné pour valider les conclusions des phases avant-projet, projet et exécution des travaux. 
 

6.2. La coordination de sécurité et protection de la santé 
 
Le CSPS sera désigné ultérieurement, en phase AVP. 
 Niveau III à confirmer suivant le volume des travaux à déployer. 

Article 7– Enveloppe des travaux 
 
L’enveloppe budgétaire allouée aux travaux est de 80 000.00€TTC pour l’année 2020 pour la tranche optionnelle N°2 
Pour la tranche optionnelle N° 3, l’Université n’a pas provisionner d’enveloppe, elle sera la résultante de la tranche optionnel d’étude N°1 si notifiée. 
En fonction du résultat des études, une enveloppe complémentaire pourra être attribué. 
 


