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La procédure de consultation utilisée est la suivante :
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Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
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Article 1 - Objet du marché et intervenants
Les stipulations du présent programme concernent les prestations suivantes

1.1 Eléments de missions

Il se voit confier une mission selon les dispositions du Livre IV dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a
la maitrise d'ceuvre privée du code de la commande publique, sur les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Il se voit confier une mission de coordination SSI en vertu de la norme NFS 61-931 et 61-932 ayant pour objet de Présider a 'analyse des
besoins de mise en sécurité et définir les fonctions de mise en sécurité qui seront assignées au Systéme de Sécurité Incendie

La mission de coordination SSI (CSSI) est rendue obligatoire dés le début de la phase de conception, par le § 5.3 de la norme NFS 61-931de
Juillet 2000.

Le présent projet a pour objectif d'étudier la conformité de la halle technologique de I'lUT GMP de Metz en tranche ferme d'étude, ERP type R de
lere catégorie lié au batiment Simone VEIL.

En tranche optionnelle 1, la Bibliotheque de la faculté des sciences a Vandoeuvre les Nancy, probleme de désenfumage vieillissant nécessitant
d'étre remplacé, un canton de désenfumage par niveau, ERP type S de 3¢me catégorie.

Tranche ferme études TFE IUT GMP

- Diag/ESQ. sur la base des informations communiquées par la maitrise d’ouvrage et en annexe plan,
- Avant-Projet (AVP)

- Etudes de projet (PRO/DCE);

- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT);

- Mission de Coordination SSI

Tranche optionnelle 1 — Etude phase 2 BU FST

- Avant-Projet (AVP)

- Etudes de projet (PRO/DCE);

- Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT);
- Mission de Coordination SSI

Tranche optionnelle 2 - TRAVAUX IUT GMP

- Examen de conformité-visa (VISA);

- Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET);
- Assistance lors des opérations de réception (AOR);
- Mission de Coordination SSI

Tranche optionnelle 3 - TRAVAUX BU FST

- Examen de conformité-visa (VISA);

- Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET);
- Assistance lors des opérations de réception (AOR);
- Mission de Coordination SSI

En fonction du résultat des études et du choix du scenario de la TF, la TO1 d'étude sera notifiée, le principe étant de récupérer les désenfumages
déposés pour les installer sur I'autre campus.

Dans le cas ou la tranche de travaux sur la BU FST ne soit pas notifiée, le MOE devra prévoir dans son étude la valorisation des équipements
déposés.

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure a 'annexe n° 20 du code intitulée “Arrété précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé”

Le titulaire devra prévoir dans sa mission, une réunion supplémentaire de rendu a chaque fin de mission plus une réunion complémentaire en fin
de mission APS.
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Article 2 — Présentation du projet

2-1-Etat des lieux

2.1.1 IUT GMP

L'lUT GMP a subi des travaux de réhabilitation en 2015-2016, un réaménagement dans le but d'accueillir les ateliers de I'UT avec de nombreuses
machines-outils (seuil ICPE dépassé).

Une part des travaux portant sur la sécurité incendie notamment sur le SSI, le compartimentage et le désenfumage.

Il a été proposé par I'équipe de maitrise d'ceuvre de I'époque la pose de désenfumage mécanique et d'amenée d'air naturelle.

La notice de sécurité a été déposé en ce sens.

Actuellement, suite aux travaux (notamment pose des groupes de désenfumage mécanique en toiture avec une puissance €lectrique supérieure a
10KW, travaux d'amenée d'air), il a été constaté plusieurs problémes, voir non-conformités, lors de I'exploitation mais non vu par le bureau de
contréle technique ni le coordonnateur SSI a I'époque des travaux et de la réception, a savoir :

e Pas de secours des groupes de désenfumage mécanique
Débits trop important dés la réception, vitesse non conforme
Manque probable et/ou mauvaise répartition des amenée d'air
5 zones de désenfumage créées mais pas forcément utile/logique/conforme ?

ZF21 = 906m?
ZF22 =193m?
ZF23 = 270m?
ZF24 = 176m?
ZF25 = 935m?

Surface batiment : 2570 m2 intérieur hors locaux annexes et bureaux en périphérie des zones de désenfumage

Batiment structure béton, toiture béton et shed

A ce jour, le batiment n'a fait pas I'objet de dépdt de dossier ICPE (rubrique 2560), cette prestation n'est pas demandée au maitre d'oeuvre dans le
cadre de cette étude.

2.1.2BU FST

Le batiment est composé de quatre niveaux constituants deux zones de désenfumage, un premier volume pour le RDC avec une mezzanine
(8000m3) et le second volume pour le R+2 + mezzanine (6300m3)

Le principe de I'étude est de pouvoir réutilisé les équipements potentiellement déposeés sur le site de Metz pour remplacer les 2 moteurs
existants, un par niveau.

Il sera étudié également la conformité des amenée d'air et sécurisation de I'alimentation électrique, conformément au réglement de sécurité
incendie en vigueur.

2.2-Objectifs

La mission de maitrise d'ceuvre portera sur :

2.2.11IUT GMP :
L’étude de la conformité de I'installation existante et les propositions de travaux nécessaires a la remise en conformité du désenfumage
et éguipements annexes.

Baseés sur I'etude de 2 scenarii @ minima, pouvant aboutir & un mixe des scenarii ;
e Les scenarii doivent prévoir a minima I'étude de la dépose et suppression des équipements de désenfumage mécaniques avec une
remise en conformité du désemfumage naturelle et I'etude de la remise en conformité du désenfumage mécanique existant,
e  Chaque scénario devra proposer une version avec ICPE et une sans ICPE

La finalité etant de :
e Rétablir une situation conforme en terme de désenfumage et de sécurité incendie (détection le cas échéant) le cas échéant liés a l'usage
de la halle technologique (notamment ICPE).
e Proposer une solution technique ayant le moins d'impact fiancier en exploitation et le plus simple a I'entretien
e Revaloriser les équipements déposés le cas échéant
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2.2.2 BU FST

L’étude de la conformité de l'installation existante et les propositions de travaux nécessaires a la remise en conformité du désenfumage
et équipements annexes.

e  Etude sur le remplacement simple des équipements de désenfumage

e  FEtude sur la mise en conformité du désenfumage et des équipements annexes (amenée d'air, alimentation, etc...)
La finalité étant de :

e Rétablir une situation conforme en terme de désenfumage

e  Proposer une solution technique ayant le moins d'impact financier en exploitation et le plus simple a I'entretien

2.3 Documents joints au programme

Sont joints a ce programme en annexe, les documents suivants :

2.3.1 IUT GMP
- 01: Plan de recollement Boucherez vue en plan,

02 : Plan de recollement Boucherez, coupe
03 : Plan d'implantation d'électricité CFA-CFO Eiffage Energie
04 : Plans Eiffage Energie avec ZF de désenfumage
05 : Rapport initial BCT
06 : Rapport final BCT
07 : RVRAT BCT
08 : Relevés débits initiaux désenfumage
09 : Relevés débits lors de I'entretien
10 : Rapport de réception technique SSI
11 : Etat de la levée des réserves notées sur des rapports de réception technique SSI

2.3.2 BUFST
- 12 PV Com sécu 2019 BU
13 Rapport de diagnostic désenfumage version 2 BSSI 2019
14 Rapport de diagnostic des amenées d'air du systeme de désenfumage mécanique BSSI 2019
15 Compte rendu vérification entretien ESSEMES 2019
16 Rapport triennale Bureau Veritas 2019
17 Rapport entretien CHUBB 2019

Article 3 — Programmation

3.1- Le projet

Les tranches de travaux devront reprendre les grands axes de travail précisés dans l'article objectifs

3.2- Calendrier prévisionnel
Le début de la mission est prévu a la notification du marché.

Tranche ferme : dés notification

TO 1:auvudurendu de 'AVP de la tranche ferme

TO 2: avant fin 2020

TO3: en fonction des budgets

Concernant les autres tranches de travaux, le candidat fournira un planning en lien avec les attendus de I'Université.

Le titulaire devra proposer un phasage de travaux compatible avec la poursuite de I'activité du batiment.

Article 4 — détails de la mission

4.1 IUT GMP
Les études porteront sur la totalité du batiment hall technologique mais les travaux ne porteront que sur les ateliers

e Etude de diagnostic(DIAG)-Esquisse(Esq) : les études portant sur des parties d'ouvrages neuf et/ou existants, les missions DIAG et ESQ
se confondent.
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o Visite sur site avec le service technique, vérification sur place des éléments de DOE et de contrble transmis, analyse des
rapports transmis par I'UL (CT et maintenance)

0 Rapport de diagnostic technique avec analyse de la conformité des locaux, réseaux amenée d'air et désenfumage, Systeme
de Sécurité Incendie,

0 Repérage sur plan des non conformités relevées, rapport photographique

0 Présentation du rapport de diagnostic dans les locaux du maitre d'ouvrage

e  Avant-projet
0 Letitulaire doit également prévoir pour les phases DIAG-ESQ/AVP 2 scenarii a minima, permettant ainsi a I'université
d’en ressortir et de choisir dans chaque scénario les éléments nécessaires a la bonne poursuite des études.
Les études d'avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers a déposer, le cas échéant, en vue de I'obtention de la
déclaration préalable et autres autorisations administratives nécessaires et qui relevent de la compétence de la maitrise d'ceuvre, ainsi
que l'assistance du maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.
Mission portant sur la faisabilité technique du projet, avec un chiffrage par poste et corps d'état et par scenarii.

Etablissement des notices nécessaires a l'instruction du dossier par la sous-commission départementale d'incendie et de secours
Etudes de projet (PRO);

Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT);

Examen de conformité-visa (VISA);

Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET);

Assistance lors des opérations de réception (AOR);

Mission complémentaire de coordination SSI

4.2 BU FST
Les études et travaux porteront uniqguement sur les volumes a désenfumer pour lesquels le désenfumage mécanique est obsolete

e  Avant-projet
0 Le titulaire se basera sur les rapports de diagnostics fournis dans le présent dossier pour établir son AVP ainsi que
son passage sur site pour la prise d’'informations complémentaire qui pourrait lui manquer.
o0 Il devra axer son rendu sur 2 aspects :
= Remplacement du matériel de désenfumage mécanique obsoléte
= Etude sur la mise en conformité du désenfumage et des équipements annexes (amenée d'air, alimentation, etc...)

Les études d'avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers a déposer, le cas échéant, en vue de I'obtention de la
déclaration préalable et autres autorisations administratives nécessaires et qui relevent de la compétence de la maitrise d'ceuvre, ainsi
que l'assistance du maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

Mission portant sur la faisabilité technique du projet, avec un chiffrage par poste et corps d'état et par scenarii.

Etablissement des notices nécessaires a l'instruction du dossier par la sous-commission départementale d'incendie et de secours
Etudes de projet (PRO);

Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT);

Examen de conformité-visa (VISA);

Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET);

Assistance lors des opérations de réception (AOR);

Mission complémentaire de coordination SSI

4.3 Précision complémentaires:

Des réunions complémentaires pendant les phases d'études et de travaux seront nécessaires entre le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et le
CSPS pour mettre au point les DOE, DIUO et dossier de Maintenance des équipements sur 'ensemble des tranches.

Article 5 — Compétences et reglementations

5.1 compétences requises

Les compétences requises sont :
—  Bureau d'études Techniques en sécurité incendie
—  Coordination SSI, capacité de dimensionnement et de mesure des calculs et débit de désenfumage.
—  Economiste de la Construction.
— Référence d'études et de travaux sur des dossiers similaires
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5.2 Réglementations et normes applicables

Les réglementations applicables sont (liste non exhaustive) :

— Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et ses mises a jour, les dispositions particuliéres des types R et S

— Arrété du 22 mars 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions relatives au désenfumage)

—  Arrété du 12 juin 1995 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP : types S)

— Arrété du 13 janvier 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales et établissements de type R)

— Instructions Techniques :

—  N°246 relative au désenfumage des ERP

—  N°247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage

— N°263 relative a la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les ERP

—  Arrété du 2 février 1993 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

— NFS 61-931 et NFS 61-932, la mission de coordination SSI

— NFC 15-100, installations électriques

—  Code du travail

— Connaissance des textes relatifs au Code de I'environnement, notamment Installations classées Installation classée pour la
protection de I'environnement (ICPE)

—  Code de la Construction et de I'Habitation Article R-123-1 a R-123-55

Article 6 — Autres intervenants

6.1. Le contrOleur technique

Le bureau de contrdle technique sera désigné ultérieurement, en phase AVP pour les missions suivantes :

Missions LP et LE : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et dissociables. Solidité des existants.
Mission S : sécurité des personnes dans les constructions

Mission SEI; sécurité des personnes dans les ERP

Mission STI ; sécurité des personnes dans les batiments code du travail

Mission ENV a confirmer ultérieurement au vu dossier ICPE a déposer.

Il sera missionné pour valider les conclusions des phases avant-projet, projet et exécution des travaux.

6.2. La coordination de sécurité et protection de la santé

Le CSPS sera désigné ultérieurement, en phase AVP.
Niveau Il & confirmer suivant le volume des travaux a déployer.

Article 7— Enveloppe des travaux

L'enveloppe budgétaire allouée aux travaux est de 80 000.00€TTC pour I'année 2020 pour la tranche optionnelle N°2
Pour la tranche optionnelle N° 3, 'Université n'a pas provisionner d'enveloppe, elle sera la résultante de la tranche optionnel d’étude N°1 si notifiée.
En fonction du résultat des études, une enveloppe complémentaire pourra étre attribué.
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