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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Marche maitrise d'oeuvre sur I'étude du désenfumage

Lieux d'exécution:
IUT GMP

Campus du Saulcy
57000 METZ

Et

Bibliotheque Universitaire

Campus des Aiguillettes

Rue du jardin botanique

54601 Villers les Nancy

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
I n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 4 tranches :

Tranche(s) Désignation
TF Tranche ferme d'études IUT GMP
TO001 Tranche optionnelle 1 d'études BU FST
TO002 Tranche optionnelle 2 de travaux IUT GMP
TO003 tranche optionnelle 3 de travaux BU FST

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre
leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le programme de I'opération

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

3 - Intervenants

3.1 - Controle technique
Le contrbleur technique sera désigné ultérieurement.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau I sera assurée par un coordonnateur désigné
ultérieurement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-PI.
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Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-PI.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles
elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces régles sont issues du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-apres désigné « le réglement européen sur la protection des données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractere personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur les données a caractere personnel nécessaires pour fournir les
prestations objet du contrat.

5.2 - Obligations du titulaire
Le titulaire s'engage a:
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur.
- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,
- veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent a respecter la confidentialité ou
soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité, recoivent la formation nécessaire en matiere de protection
des données a caractéere personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes
de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du reglement européen ou du droit de I'Union ou du droit des Etats
membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement I'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a
un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, il doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si
le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel & un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités de traitement
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le
remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les
coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de
6 jours a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut
étre effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions de
I'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en oeuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution
par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a l'acheteur de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la
collecte des données

5.2.3 - Exercice des droits des personnes

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes
concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des
données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le titulaire doit adresser
ces demandes dés réception par courrier €lectronique a :
dpi-gp-contact@univ-lorraine. fr
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5.2.4 - Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a 'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum de 48 heures aprés en avoir
pris connaissance et par le moyen suivant : Notification par courrier

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur, si nécessaire, de notifier cette
violation a 'autorité de controle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et nombre approximatif de personnes
concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier a la violation de
données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les informations peuvent étre
communiquées de maniere échelonnée sans retard indu.

Apres accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte I'acheteur, la violation de données a caractere
personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé
pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données a caractére
personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ainsi que pour la réalisation de
la consultation préalable de l'autorité de controle.

5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractere personnel

Le titulaire s'engage a mettre en oeuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systémes et des
services de traitement;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-ci dans des délais
appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour
assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire toutes les données a
caractére personnel.

5.2.8 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données, s'il en a désigné un
conformément au réglement européen sur la protection des données.

5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte de
I'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres prestataires et, le cas
échéant, du délégué a la protection des données,
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- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation internationale, y compris
lidentification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de I'existence de garanties
appropriées le cas échéant,

- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systemes et des
services de traitement;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-ci dans des délais
appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement |'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour
assurer la sécurité du traitement.

5.2.10 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et
pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par |'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a
ces audits.

5.3 - Obligations de I'acheteur

L'acheteur s'engage a :

- fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a caractére personnel’,

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,

- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le reglement européen sur la
protection des données de la part du titulaire,

- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupres du titulaire.

6 - Missions
La mission de maitrise d'oeuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique.
Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Tranche(s) | Mission(s) Désignation

TF ESQ Etudes d'esquisse

AVP (bat) | Etude d'avant-projet pour les constructions neuves de logements

PRO/DCE | Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

TO001 AVP (bat) | Etude d'avant-projet pour les constructions neuves de logements

PRO/DCE | Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
T0O002 VISA Conformité et visa d'exécution au projet
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achevement

CCAP MOE DF
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Tranche(s) | Mission(s) Désignation
TO003 VISA Conformité et visa d'exécution au projet
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Autres éléments de mission :

Tranche(s) | Mission(s) Désignation
Toutes o . _
tranches SSl Coordination sécurité incendie

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 13.3 du CCAG-
PI.

7.2 - Délais d'exécution des tranches
La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixé(e)comme suit ;

Tranche(s) Délai Précisions
TF 2 mois A la notification
170 001 1.5 mois A la notification
TO 002 2 mois
TO 003 2 mois

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et, pour les tranches optionnelles, a
compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer I'exécution des prestations de la tranche considérée.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux d'une tranche optionnelle court @ compter
du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :

Tranche(s) optionnelle(s) Dﬁﬁiifliicn;ttiir? ¢
TOO001 : Tranche optionnelle 1 d'études BU FST 12 mois
TOO002 : Tranche optionnelle 2 de travaux IUT GMP 24 mois
TOO003 : tranche optionnelle 3 de travaux BU FST 24 mois

8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.
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8.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par tranche.

Le forfait de rémunération fixé a l'acte d'engagement est définitif.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Le maitre
d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de I'opération.

8.3 - Modalités de variation des prix
La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat. Cette date permet de définir le "mois
Zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix de chaque tranche d'un coefficient Cn donné par la formule ;
Cn =(ING (d-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de décalage (sous
réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre appliquée,
l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la
publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par IINSEE, est I'index ING « Index divers dans la construction -
Ingénierie - Base 2010 ».

8.4 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

9 - Avance

Aucune avance ne sera versée.

10 - Modalités de réglement des comptes
10.1 Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI.

Pour chaque tranche, les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous :

Tranche Code mission Acompte(s) Pourcentage
TE DIAG/ESQ A la remise du dossier 80.0
DIAG/ESQ A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
AVP A la remise du dossier 80.0
AVP A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
CCAP MOE DF
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ranche Code mission Acompte(s) Pourcentage

PRO/DCE A la remise du dossier 80.0
PRO/DCE A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0

TO001 DET Avant la remise du DGD 85.0
DET Apres la remise du DGD 15.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Apres la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

T0002 AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Apres la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
DET Avant la remise du DGD 85.0
DET Apres la remise du DGD 15.0

T0003 DET Avant la remise du DGD 85.0
DET Apres la remise du DGD 15.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Apres la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

10.2 Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte d'engagement.

10.3Transmission dématérialisée des factures et demandes d’acomptes

La facture établie par le titulaire sera adressée a I'université de facon dématérialisée via le portail Chorus Portail Pro a I'adresse
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer les factures au format
pdf.

Par dérogation a I'article 11.4 du CCAG-P, la facture portera, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :
Le code service : ULIAVECEJ]

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par ['université, lors de la notification (qui commence par 4500 suivi de 6 chiffres).
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le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- la désignation de I'organisme débiteur ;
- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant,
diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des
réfactions ;

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro ne reconnaisse pas I'ensemble de ces informations lors de I'importation de la facture.
Le titulaire s'assurera que les informations reconnues par le portail sont justes et, le cas échéant, y apportera les modifications
necessaires.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique (obligatoire pour toute les entreprises a partir du Ler janvier 2020):

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture, la numérotation pouvant
étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le
numéro de I'engagement généré par le systeme d'information financiere et comptable de I'entité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la
valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la facture.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus
Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette

obligation a I'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie €lectronique correspond a la date de notification du message
électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date
d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

10.4 - Delai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses
propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire,
sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L. 2193-
10aL.2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation
du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit
également valider la demande de paiement.

10.7 - Vérification des demandes de paiement dans le cadre des marchés de travaux

Le maitre d’ceuvre devra dans les délais impartis établir les certificats de paiement a réception des demandes des entreprises
titulaires des marchés de travaux.

L'établissement du certificat de paiement et sa transmission a I'entreprise copie maitrise d’ouvrage, est le point de départ pour que
I'entreprise puisse transmettre sur le portail CHORUS PRO ses demandes de paiement ainsi que celles de ces cotraitants et/ou
sous-traitants

Les demandes de paiement devront transiter obligatoirement via le maitre d'ceuvre désigné conformément aux dispositions de
Iarticle 13 du CCAG-TX.

11 - Engagement du maitre d'oeuvre

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Les dispositions concernant I'engagement du maitre d'oeuvre sont fixées par tranche.

Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'oeuvre est fixé a I'acte d'engagement.

Ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %
Seuil de tolérance = co(it prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet quiil a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'oeuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du codt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de programme, conduisant a des
modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur le colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un
nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.
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Le réajustement du nouveau codt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application d'un coefficient de réajustement
égal au rapport de l'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Collt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'oeuvre établit le colt de référence
des travaux.

Ce coit est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus économiquement
avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BTO1 pris respectivement au
mois m0 du marché de maitrise d'oeuvre et au mois m0 de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme
supérieur.

Conséguences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres
infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 10 jours. Le maitre d'oeuvre a l'obligation de les
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit & aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'oeuvre doit établir un nouveau
dossier de consultation des entreprises dans un délai de 100 jours a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

11.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Colit de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'oeuvre assume sa mission,
passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'oeuvre. Le maitre d'oeuvre s'engage a le respecter. Le colit
de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le codt de réalisation des travaux :

Le codit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base MO travaux, des
travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou
actualisation de prix.

Le codt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise d'oeuvre.

Conséguences du non-respect de I'engagement :

Si le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre supporte une pénalité définie
comme suit :
Montant de la pénalité = (codt de référence - seuil de tolérance) x 10,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 50,0 % du montant
de la rémunération des éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par fractions réparties
sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.
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12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables étant celles
en vigueur a la date du contrat).

12.1 - Présentation des livrables
Pour chaque tranche, les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Tranche | Code Désignation du livrable Délai Nombre dexemplaires
TF DIAG/E| Etudes d'esquisse 4 semaines 2
SQ
AVP | Etude d'avant-projet 3 semaines 9
PRO | Etudes de projet 2 semaines 2
DCE | Dossier de consultation des entreprises 1 semaines 2
TO001 AVP | Etude d'avant-projet 3 semaines 9
PRO/D| Etudes de projet 2 semaines 2
CE
DCE | Dossier de consultation des entreprises 1 semaines 2
T0002 VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2
TO003 VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit

- Ler livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'oeuvre de la décision de réception du livrable précédent prise par le maitre
d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Pour chaque tranche, la décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents d'études
doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Tranche | Code Désignation du livrable Délai de réception
TF DIAG/E| Etudes d'esquisse 4 semaines
SQ
AVP | Etude d'avant-projet .
4 semaines
PRO/D| Etudes de projet 4 semaines
CE
DCE | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines
TO001 AVP | Etude d'avant-projet 4 semaines
PRO/D| Etudes de projet 4 semaines
CE
DCE | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines
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T0002 VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines
To003 VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable précédent par le maitre
d'oeuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oeuvre dans ces délais, la prestation est considérée
comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 27 deuxiéme alinéa du C.C.A.G.-P.I.
L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

12.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'oeuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'oeuvre est chargé d'émettre tous
les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entrepreneur (copie au maitre de I'ouvrage) dans
un délai de 7 jours a compter de la notification de la décision du maitre d'ouvrage, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du
CCAG-Travaux.

La carence constatée du maitre d'oeuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application d'une pénalité journaliére
de retard fixée & 75,00 €.

Cependant, le maitre d'oeuvre ne peut jamais notifier le(s) ordre(s) de service suivant(s) :

- notification de la date de commencement des travaux

- passage a I'exécution d'une tranche optionnelle

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
12.3 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de l'article 20 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui
font l'objet du contrat, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

12.4 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'oeuvre, a la fin du délai de garantie de parfait achevement ou
apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas levées a la fin de cette période.
Dans cette hypothése, la réception de la mission de maitrise d'oeuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant ['utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire est
l'option B telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Pour chaque tranche, en cas de retard du maitre d'oeuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'oeuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Tranche Code livrable Pénalité
TF DIAG/ESQ 7500 €
AVP 75,00 €
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PRO 75,00 €
DCE 75,00 €
70001 AVP 75,00 €
PRO 75,00 €
DCE 75,00 €
70002 VISA 100,00 €
DOE 100,00 €
TO003 VISA 100,00 €
DOE 100,00 €

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de retard.

14.2 Penalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant
par jour calendaire de retard est de :

Eléments de missions Pénalité
de I'élément de mission DIAG/ESQ 75,00 €
de I'élément de mission AVP 75,00 €
de I'élément de mission PRO 75,00 €
de I'élément de mission DCE 75,00 €
de la partie de I'élément de mission ACT correspondant au DCE 75,00 €
de I'élément de mission VISA 75,00 €
de I'éIément de mission AOR correspondant au DOE déduction faite des jours de retards imputables aux|75,00 €
entreprises

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour retard est dans tous
les cas égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des
prestations en retard.

Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les
cotraitants conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la
responsabilité du pouvoir adjudicateur a I'égard des autres cotraitants

14.3 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes

Si le délai 10 jours n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour de retard, est fixé a 75,00€
par jour calendaire pendant 6 jours puis 100€.
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Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises, le montant des pénalités qu'il
encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 2 points.

14.4 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets du décompte final

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par I'entrepreneur,
conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par tout
moyen permettant de donner date certaine a cette transmission.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du titulaire dans la production de son
projet de décompte final, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final dans les conditions fixées a l'article 13.3.4 du CCAG
Travaux.

A partir du décompte final le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date a laquelle il a recu le projet de décompte. Il devra joindre au
décompte général une copie de l'accusé de réception ou du récépissé délivré a l'entreprise a la réception du projet de décompte
final.

En cas de cotraitance, c'est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui acceptera ou rectifiera le projet de décompte
final et établira le décompte général apres, s'il y a lieu, visa préalable d'un ou plusieurs des autres co-traitants.

Délai de vérification

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 15 jours a compter de
I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Pénalités pour retard

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la vérification du décompte final et dans I'établissement du
décompte général, le maitre d'oeuvre encourt, sauf disposition différente dans I'acte d'engagement, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 100€ HT.

Si le maitre d'oeuvre n'a pas transmis au maitre d'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits,
le maitre de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.

14.5 Penalités relative a la défaillance du maitre d’ceuvre dans la mise en ceuvre des opérations de
réception.
Organisation des opérations préalables a la réception

Si le maitre d'oeuvre ne procede pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a l'article 41.1 du CCAG travaux, un
abattement de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

De plus, si, bien que ddment convoqué, il est constaté que le maitre d'oeuvre n'est pas présent ou représenté a la date fixée par le
pouvoir adjudicateur pour la réalisation des opérations préalables a la réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de
procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de l'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 2000 €HT.

Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur a fait appel a un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations préalables a la
réception, le coit de cet assistant sera porté au débit du maitre d'oeuvre.

Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maitre d’oeuvre ;
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Délai d'établissement de la proposition de réception des travaux

Le délai d'établissement par le maitre d'oeuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé par les cahiers des charges
des marchés de travaux (CCAP ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le contrdle du maitre d'oeuvre.

Pénalités pour non-respect du délai d'établissement de la proposition de réception des Travaux

Par dérogation a larticle 14.1 du CCAG P, en cas de retard dans I'établissement de la proposition de réception des travaux, le
maitre d'oeuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard calendaire a un forfait de 100€HT

14.6 Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final, est de
30 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 150 €.

14.7 Autres pénalités

En cas d'absence de la maitrise d'oeuvre aux réunions de chantier ou tout autre visite de chantier a laquelle il aura été dument
convoqué, il sera fait application d'une pénalité forfaitaire de 75 euros par constat d'absence.

Dans le cas ou le maitre d'oeuvre serait représenté par une personne non compétente ou qui ne serait au fait du projet ou de
I'avancement du chantier, la maitrise d’oeuvre sera considérée comme absente.

14.8 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé par
dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de 1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le
Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai
de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 a 36 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d'indemnisation
une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations
admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de
la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a
D. 82545 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts
du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.
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16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire
du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger
I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une
procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la mise en demeure, la
résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution
du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre
entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original par un
traducteur assermenté.

18 — Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles

- L'article 5.3 du CCAP déroge a l'article 5.2.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 10.3 du CCAP déroge a l'article 11. du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 12.2 du CCAP déroge a l'article 14.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 14.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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