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100-0

GENERALITES

Ce document appelé "PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT" constitue un préambule
commun a tous les CCTP établis pour chaque lot visé ci-dessous.

Chaque entreprise doit bien entendu, tenir compte dans son offre de ces dispositions qui sont contractuelles au
méme titre que celles de chaque CCTP.

00-1

OBJET ET PRESENTATION

00-1.1

Le document

00-1.2

Le présent programme a pour objet de définir la nature des fournitures et la consistance des travaux nécessaires
pour "le Réaménagement de la zone administrative de la Maison d'Arrét de GUERET", pour le compte de DISP
de BORDEAUX, 188 rue de Pessac CS 21509 - 33 062 BORDEAUX CEDEX

Situation du batiment concerné par les travaux

Le batiment se situe 9 avenue de la République 23 000 GUERET

Plan de situation
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Plan de masse :

Référence de parcelle 000BH108 - contenance cadastrale 1 443.00m?
Référence de parcelle 000BH109 - contenance cadastrale 1 627.00m?

C'est un batiment a R+1 avec combles aménagées

100-2 LES INTERVENANTS

Maitre d’Ouvrage :
Eric MANIN

Chef d’établissement
Maison d’Arrét de GUERET

Khalid BENABDALLAH

Département des Affaires Immobiliéres
Adjoint chef DAI

Chef d’Unité des Opérations

Maitre d’ceuvre : Architecte dplg

AA GALLERAND - RIBEAUDEAU - PEITER
6, avenue Gambetta

23 000 GUERET

Tél :05.55.52.03.99

Email : aaa.gallerand-ribeaudeau@orange.fr

Economiste de la Construction :
CABINET DUBOC

19, rue Columbia

87068 Limoges Cdx

T. 05.55.49.19.40

Email : c.duboc@duboc.fr

BET Fluides :

LARBRE INGENIERIE

2, av. Pierre Mendés France

23 000 GUERET

T. 05.55.52.33.22

Email : bet23@Ilarbre-ingenierie.fr
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00-3 DOCUMENTS
00-3.1 Technigues

L'ensemble des ouvrages des différents lots prévus dans ce projet seront exécutés en respectant les normes et
reglements en vigueur au moment de la réalisation, a savoir :

- L'ensemble des DTU édités par le REEF

- L'ensemble des normes frangaises et européennes

- Les avis techniques édités par le CSTB

- Les différentes régles de calcul

- Le code de la construction et de I'habitation

- Les réglements de sécurité approuvés par l'arrété du 28 juin 1980 modifiés, relatifs a la sécurité contre
I'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

00-3.2 De base

L'étude a été établie a partir des documents suivants :

- Programme

- Relevés sur site

- Plans d’état des lieux en date du 29 novembre 2019
o Toiture - échelle1/200ime

Plan des combles - échelle1/200%me

Plan étage - échelle1/200%me

Plan rez-de-chaussée - échelle1/200%€me

Plan cave - échelle1/200%me

O O O O

- Plans projet en date du 29 novembre 2019
o Toiture - échelle1/200%me
Plan des combles - échelle1/200%me
Plan étage - échelle1/200%me
Plan rez-de-chaussée - échelle1/200%me
Plan des combles zones 1 et 2 - échelle1/100%me
Plan étage zone 3 - échelle1/100%me
o Plan rez-de-chaussée zone 4 - échelle1/100¢€me
- Plans EXE fluides
- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de
travaux établi par MANEXI rapport réf. 42088 ATVX8MA GUERTE820190808.DOCX en date du
08/08/2019

O O O O O

- En absence de :
o Rapport initial du bureau de contréle
o Plan Général de Coordination du Coordonnateur CSPS
o Rapport de constat de risque d’exposition au plomb

00-4 LISTE DES LOTS

LOT N°00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
LOT N°01 - CHARPENTE BOIS/ COUVERTURE

LOT N°02 - MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES

LOT N°03 - PLATRERIE - ISOLATION

LOT N°04 - REVETEMENTS DE SOL

LOT N°05 - PEINTURE

LOT N°06 - ELECTRICITE

LOTN°07 - CHAUFFAGE - VENTILATION

LOT N°08 — PLOMBERIE
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100-5

REGLEMENTATIONS

00-5.1

Rappels des principaux textes (non limitatif)

00-5.2

Le code de la santé publique

La réglementation locale des services techniques publics tels que GDF, EDF, service des eaux,
télécommunications, voiries, etc.

Le Code de la Construction et de I'Habitat

Le code de I'Urbanisme

Le code des Communes

Loi n°® 77-2 du 3 Janvier 1977 sur I'Architecture

Les Documents Techniques Unifiés (C.C., C.C.S., Mémento)
Les avis techniques du C.S.T.B.

Les Normes Francaises homologuées

Les reglements sanitaires départementaux

Les reglements sanitaires municipaux

Les réglementations de sécurité incendie

Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection des batiments d'habitation et logements foyers, contre l'incendie.

100-6

CARACTERISTIQUES DU MARCHE DE TRAVAUX

00-6.1

Type de marché

00-6.2

Le présent marché est traité & PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et aux indications du
présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont
exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent & modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
il devra en tenir compte dans l|'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note
explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

Caractére forfaitaire du prix

00-6.3

Le prix global et forfaitaire comprend :

La fourniture et mise en place des matériaux de chaque lot, par les titulaires respectifs, ainsi que tous les travaux
nécessaires au parfait achevement des ouvrages

Les frais annexes nécessaires a l'application des mesures d'hygiéne et de sécurité conformément aux textes et
lois en vigueur

Obligation de résultat

00-6.4

Par le seul fait de soumissionner a cet appel d'offre, chague entrepreneur retenu pour l'exécution des travaux est
tenu de respecter les exigences esthétiques, fonctionnelles et techniques du programme.

Il est tenu de vérifier que les travaux prévus permettent d'atteindre les objectifs fixés, dans le respect des régles
de I'Art et conformément aux réglements applicables. S'il y a lieu, ce dernier doit apporter toutes améliorations,
compléments ou adaptations nécessaires des lors que certaines prescriptions des plans ou du CCTP seraient
contraires ou insuffisantes.

Documents a fournir

Période de préparation :

- Plans de réservation

- Plans d’exécution

- Planning et délais d'approvisionnement

Période des travaux :
- Plans de détail d'exécution
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- Notes de calcul

Apres I'exécution des travaux :

- Chacun des plans conformes aux travaux exécutés (en 3 ex.). + 1 exemplaire informatique sous format dwg

- Les notes de calcul (en 3 ex.). a inclure a I'exemplaire informatique

- Les notices techniques et d'entretien de tous les matériels et matériaux utilisés (en 3 ex.). a inclure a
I'exemplaire informatique

- Plan d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés (IUOE)

00-6.5 Calendrier d'exécution
La durée d'intervention des différents corps d'état pour l'exécution de ce projet est fixée dans l'acte
d'engagement.
A la signature des marchés, il sera dressé un calendrier d'exécution accepté et signé de(s) entreprise(s)
titulaire(s) des travaux.
Ce document deviendra contractuel et servira de base a I'application de pénalités en cas de retards.

00-6.6 Pénalités de retard
Suivant conditions spécifiées au marché.

\00—7 SPECIALISATIONS GENERALES

00-7.1 Examen et étude de dossier
Le présent C.C.T.P. définit aussi exactement que possible la nature et la position des ouvrages a réaliser en
fonction des plans. Le CCTP et les plans forment un tout indissociable et ne peuvent étre considérés
indépendants les uns des autres.
L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soins tous les documents écrits ou graphiques constituant le
D.C.E.
Il devra établir et joindre a sa proposition un mémoire de toutes les imprécisions, omissions, erreurs ou
contradictions qu'il aurait pu constater lors de I'examen.
L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :
- a) Avoir pris connaissance des plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des ouvrages.
- b) Avoir procédé a une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux moyens d'acces, efc...
- ¢) Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, s'étre assuré qu'elles sont
exactes, suffisantes et concordantes.
- d) Avoir pris tous les renseignements ou dispositions utiles auprés des services techniques du Maitre d'ouvrage
et des concessionnaires locaux pour l'implantation des réseaux (eau électricité téléphone...)

00-7.2 Etendue des prestations

L'entrepreneur doit, d'une maniére générale les travaux suivants :

- L'implantation de ses ouvrages.

- Les installations provisoires de son lot.

- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires.
- Les mesures de sécurité nécessaires.

- Les mesures nécessitées par la coordination avec les autres corps d'état.

- La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries.

- La protection de ses ouvrages pendant I'exécution des travaux du batiment.

- Le nettoyage de ses travaux apres leur exécution.

L'évacuation de ses gravois en décharge ou dans les bennes mise a sa disposition. A la charge de chaque
entreprise

L'entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune
réclamation, des sujétions occasionnées par I'exécution des travaux complémentaires ordonnés par ordre de
service en cours de chantier.
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00-7.3 Plans d'exécution
La Maitrise d'ceuvre a établi les documents correspondants a la_mission de base qui lui a été confiée par le
Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur vérifie avant toute exécution que les documents établis par la maitrise d’ceuvre ne contiennent
pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art.

Les dimensionnements des ouvrages ont été déterminés en fonction de volontés architecturales ou d'impératifs
techniques. Ces dimensions ne pourront étre changées sans accord écrit du Maitre d’ceuvre.

Les variantes d'exécution proposées éventuellement devront étre agréées par la Maitrise d'ceuvre qui en
controlera les répercussions techniques et financieres sur les autres corps d'état. Les frais d'études
complémentaires, tant pour les variantes elles-mémes que pour les répercussions sur les autres corps d'état
seront a la charge de I'entrepreneur demandeur ainsi que les incidences financieres des dites répercussions sur
les autres corps d'état.

Les études complémentaires d'ordonnancement et d'exécution sont a la charge des entreprises adjudicataires
qui seront présumeées les avoir incluses dans leurs offres.

00-7.4 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Un bordereau quantitatif est joint au dossier d'appel d'offres et devra servir de guide a la remise de prix des
entrepreneurs. Ce bordereau quantitatif énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction.

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des
ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur
particularité, en outre il doit contrdler toutes les indications du dossier de consultation, notamment des plans, des
dessins et du CCTP.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour
justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie de son marché,
tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisagés.

Nota : cadre DPGF

En aucun cas, I’entreprise aprés la remise de son offre ne pourra faire la demande d’une plus-value sous
prétexte d’une erreur dans ces documents. L’entreprise décelant toutes erreurs ou omissions dans le
cadre des documents du présent appel d’offre devra en faire I’observation au maitre d’ceuvre par écrit 10
jours ouvrables avant la remise des plis (date — voir réeglement de la consultation).

\00-8 ETUDES PREPARATOIRES

00-8.1 Prise de connaissance du projet
Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet. Il doit donc
connaitre, non seulement les piéces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous documents
ayant une incidence sur son propre lot.

Il doit signaler au Maitre d'ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d'avoir une influence sur
I'établissement du projet définitif. Il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des
ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets. Et ce aprés la
remise de son offre.

00-8.2 Etudes spécifiques
Durant la période de préparation, les entreprises doivent établir et soumettre au Maitre d’ceuvre, aux bureaux
d’études et de contrdle technique, toutes les études spéciales a leur profession.

Ces documents et plans de détails doivent étre acceptés par la Maitrise d'CEuvre avant exécution. En cas de
non-respect de cette clause, les entreprises défaillantes seront responsables et devront reprendre les ouvrages
a leurs frais sur simple injonction du Maitre d’ceuvre. Les plans de fabrication seront fournis en 3 exemplaires
pour le Maitre d’ceuvre. Si plusieurs entrepreneurs sont appelés a exécuter ensemble un ouvrage, ils doivent
s'entendre entre eux pour I'établissement des plans a soumettre. Le nombre d'exemplaires des documents a
fournir sera indiqué parle Maitre d’ceuvre a l'ouverture du chantier.
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Les documents techniques et administratifs cités ci-dessous constituent la base des spécifications techniques de
référence, sans que I'énumération ci-dessous puisse étre considérée comme limitative.

Ces cahiers, Normes Européennes NE, Eurocodes E, et DTU indiquent d'une fagon précise et impérative les
prescriptions relatives aux qualités de matériaux, les conditions de mise en ceuvre et les modalités d'exécution

Le R.E.E.F., recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiments en
Les normes francaises de I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR), homologuées par arrétés
Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) énumérés aux annexes 1 des

circulaires publiées au journal officiel du Ministere de I'Economie relative aux cahiers des charges techniques
des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportés par les

Tous ces documents sont impérativement applicables aux travaux visés par le présent CCTP sans qu'il ne soit
nécessaire de les énumérer ou de les préciser a nouveau dans les différents chapitres visant particulierement un
corps d'état. Bien que non matériellement joints au marché, ils sont réputés connus de toutes les entreprises et

En outre des documents énumérés ci-dessus, sont applicables systématiquement aux travaux visés par le
présent CCTP, les prescriptions et reglements locaux, départementaux et nationaux en vigueur a la date de
signature des marchés et entre autres, sans que I'énumération soit limitative :

D'une maniere générale, les entreprises devront respecter les différents documents techniques, administratifs,

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents annexes et
d'omissions éventuelles pour refuser dans le cadre et les conditions du marché, toute ou partie des ouvrages
nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation des installations. Il leur appartient donc d'apprécier
I'importance et la nature des travaux a effectuer et de suppléer par leurs connaissances professionnelles aux
détails dont I'emplacement, la nature et la qualité seraient prévus dans une réalisation normale de travaux.

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer au maitre d’ceuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et de

La substitution de matériaux devra faire I'objet d’'une validation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage pour

Les entreprises devront fournir les échantillons ou maquettes de tous les matériaux, appareils ou éléments
nécessaires a l'exécution de leur marché. Ces échantillons seront soumis au Maitre de l'ouvrage et au Maitre
d’'ceuvre. lls deviendront la propriété du Maitre de I'Ouvrage qui pourra les éprouver et éventuellement les
détériorer pour faire les essais prescrits par le CSTB. Les échantillons seront remis au Maitre d’ceuvre au moins

PHASE PRO 2
\00-9 QUALITE DES MATERIAUX
00-9.1 Documents technigues et rapports
00-9.2 Documents techniques
des ouvrages.
France.
ministériels, dont la plupart d'ailleurs sont insérées dans le REEF.
annexes 2 de ces derniéres.
comme tels, contractuels.
00-9.3 Documents administratifs
Le code de I'Urbanisme,
Les reglements sanitaires de la commune
Les reglements de I'Electricité et Gaz de France
Les réglements du Ministére des Télécommunications
00-9.4 Obligations des entreprises
00-9.4.1 Conformité a la réglementation
etc.... régissant les travaux de batiment.
00-9.4.2 Contestations
00-9.5 Substitution des matériaux
gualité au moins équivalentes a ceux énoncés au CCTP.
étre entérinée avant toutes exécutions.
00-9.6 Echantillons
un mois avant I'exécution des travaux concernés.
00-9.7 Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante, peuvent étre refusés par le Maitre
d'ceuvre.
L'entrepreneur s'engage a les retirer ou a les démolir a ses frais dans les délais qui lui sont prescrits.
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00-9.8 Vérifications des travaux
En vue de vérifier la qualité des matériaux, tout entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que le
Maitre d'ceuvre lui demanderait durant ou apres I'exécution des travaux.
Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises doivent effectuer avant réception les essais et vérifications figurant dans la liste approuvée par les
Assureurs (supplément spécial 82-51 bis du 17 Décembre 1982 du moniteur du Batiment et des TP).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux qui seront envoyés
en deux exemplaires, pour examen.

Les Constructeurs devront communiquer au bureau de contréle les renseignements suivants :

Nom de la personne chargée des vérifications techniques, notamment sur le chantier.

Liste des vérifications envisagées pour s'assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages.
Formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu’elles sont effectuées de maniére satisfaisante.

100-10 COORDINATION TECHNIQUE

00-10.1 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
Le chantier est soumis a un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et
de ce fait, chaque entreprise devra se soumettre et fournir tous documents nécessaires sans arguer a
suppléments de rémunération de son marché.

00-10.2 Livraison et stockage
Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'ceuvre inclus
manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de
transport, de chargement et de déchargement.
Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier Le stockage sur
chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires, protections en cours du
chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlévement des emballages et déchets aux décharges.
L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements.
En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par I'entrepreneur sur
simple injonction de la Maitrise d'ceuvre.
En cas de non-respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant la mise en demeure,
procéder a l'enléevement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations ou
contestations de la part de I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a l'entreprise
pour les déménagements.

00-10.3 Trous - Percements - Raccords
Ce chapitre a pour but de réglementer les interventions entre corps d'état pour le passage ou la fixation de
matériels, gaines et canalisations dans des ouvrages exécutés par des corps d'état différents.

00-10.4 Réunions de chantier
Les entreprises sont tenues d'assister a tous les rendez-vous de chantier hebdomadaires ou elles seront
convoquées et a toutes les réunions exceptionnelles qui seront expressément notifiées.

Elles ne pourront se faire représenter qu'avec l'accord du Maitre d'ceuvre. Leur représentant qualifié devra
posséder les connaissances nécessaires et disposer des pouvoirs lui permettant de prendre au nom et a la place
de I'entreprise toutes dispositions d'ordre technique ou financier. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit du choix
du représentant de I'entreprise responsable du chantier.

L'absence d'une entreprise aux réunions de chantier ou son remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées entraine la responsabilité pleine et entiére de celle-ci pour les malfagons ou erreurs qui résulteraient
de cette défaillance. Tous retards ou absences non excusés pénaliseront I'entreprise concernée d'une retenue
d'un montant défini par le CCPA ou dans la convention de travaux.

Les décisions qui seront prises lors des réunions de chantier faisant I'objet d'observations mentionnées sur les
proces-verbaux, pourront étre dénoncées par l'entreprise sous huitaine soit par correspondance adressée au
Maitre d’ceuvre, soit par inscription au P.V. Faute de quoi, les décisions prises seront considérées comme étant
exécutoires. Les participants des réunions de chantier, tout comme les entreprises titulaires des différents lots,
devront respecter les reglements de sécurité en vigueur sur le Chantier.

Sarl Cabinet DUBOC - Economiste de la construction- 19, rue Columbia - 87 068 Limoges
Tél: 05.55.49.19.40

Email cabinetduboc@duboc.fr

9ianvier2020-  Paae 00.10



REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République - 23 000 GUERET

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac-CS 21509-33062 BORDEAUX CEDEX

LOT N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT
PHASE PRO 2

00-10.5 Conditions d'exécution
L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'hnarmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a
I'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les conditions
imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions d'exécution, les impératifs de
fourniture et de mise en ceuvre. Toute insuffisance a ces dispositions sera supportée financiérement par
I'entrepreneur.

100-11 INSTALLATIONS

00-11.1 Plan d'organisation de chantier
SANS OBJET

00-11.2 Structure
00-11.2.1 Base de vie
SANS OBJET
Le maitre d’ouvrage mettra a disposition des sanitaires et une salle de réunion

00-11.2.2 Panneau de chantier
Un panneau de chantier, comportant les indications réglementaires, sera dressé dés le début des travaux. Ce
dernier est a la charge de I'entreprise titulaire des travaux de CHARPENTE - COUVERTURE sous la directive du
Maitre d’ceuvre et suivant modele imposé par le Maitre d'Ouvrage. Ce panneau sera maintenu pendant toute la
durée du chantier.
Un emplacement sera destiné a l'affichage des éventuels sous-traitants

00-11.2.3 Cléture de chantier
Sans objet
00-11.2.4 Branchements provisoires

L'entrepreneur titulaire du lot ELECTRICITE, devra fournir le coffret de chantier

‘00-12 LIVRAISON DES OUVRAGES

00-12.1 Protections des ouvrages

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou
détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant. Tous les éléments utilisés pour la
construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront
livrés sur chantier, revétus, apres nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties, au minimum d'une couche de
peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre 'humidité et I'oxydation.
La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection
insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la Maitrise d'ceuvre
pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de l'entrepreneur, selon les besoins et au
plus tard en fin de chantier.

00-12.2 Réception des supports
Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, cette derniére est tenue
de les réceptionner avant tout commencement de ses travaux.
Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le
signaler, par écrit & la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui
résulteraient de la mauvaise exécution des supports étant déduits du compte de I'entreprise défaillante. Par le
fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a I'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre. L'exécution
des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra
étre formulée a ce titre par la suite.

00-12.3 Entretien et réception des ouvrages
En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.
L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a
réception et chaque fois que cela s'imposera.

Sarl Cabinet DUBOC - Economiste de la construction- 19, rue Columbia - 87 068 Limoges
Tél: 05.55.49.19.40

Email cabinetduboc@duboc.fr

9 ianvier 2020 - Paae 00.11



REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République - 23 000 GUERET

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac-CS 21509-33062 BORDEAUX CEDEX

LOT N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT
PHASE PRO 2

Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner
les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou une partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, l'entretien, la
remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y
compris durant la période de garantie contractuelle.

\00-13 FRAIS INTER ENTREPRISES
00-13.1 Gardiennage de chantier
SANS OBJET
00-13.2 Nettoyage de chantier
00-13.2.1 Nettoyage des voiries et abords
Sans objet
00-13.2.2 Nettoyage quotidien
Chaque entreprise est tenue de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés exécution
des travaux dont elle est chargée.
Elle a la charge de I'évacuation de ses propres gravois et déblais.
Le chantier fera I'objet d’un tri sélectif obligatoire des déchets (D.I., D.I.B., D.I.S. Déchets d’emballages). Le type
de tri sera arrété en concertation avec le maitre d’ceuvre, le coordonnateur de santé et de sécurité CSPS.
00-13.2.3 Nettoyage de réception
En fin de chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La "mise a
disposition" est celle qui sera faite pour I'ensemble du batiment (ou éventuellement par secteur complet), avant le
début de mise en place des équipements du Maitre d'Ouvrage.
Les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés par lI'entreprise de PEINTURE
La Maitrise d'CEuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser les nettoyages quotidiens ou de
réception si le travail réalisé par le(s) titulaire(s) de(s) lot(s) concernés ne s'avérait pas satisfaisant.
Le montant de ces travaux serait imputé sur les marchés respectifs
00-14 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE : HYGIENE, SECURITE, PROTECTION
DE LA SANTE ET CONDITION DE TRAVAIL
00-14.1 Autorité et moyens du coordonnateur CSPS

00-14.1.1 Autorité du coordonnateur CSPS
Le coordonnateur C.S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

« En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur C.S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier, aprés en avoir informé le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

00-14.1.2 Moyens donnés au coordonnateur CSPS
Le coordonnateur C.S.P.S. a libre acces au chantier. L'entrepreneur communique directement au coordonnateur
C.S.PS.:

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier.
- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soient leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats.
- Tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur.
- La copie des déclarations d'accident du travail.

Sarl Cabinet DUBOC - Economiste de la construction- 19, rue Columbia - 87 068 Limoges
Tél: 05.55.49.19.40

Email cabinetduboc@duboc.fr

9ianvier2020-  Paae 00.12




REAMENAGEMENT DE LA ZONE ADMINISTRATIVE DE LA MAISON D'ARRET DE GUERET
9 avenue de la République - 23 000 GUERET

DISP DE BORDEAUX 188 rue de Pessac-CS 21509-33062 BORDEAUX CEDEX

LOT N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT
PHASE PRO 2

L'entrepreneur informe le coordonnateur C.S.P.S

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et lui
Indique leur objet
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
C.S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur C.S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage

00-14.2 Obligations générales de I'entrepreneur
00-14.2.1 Pour chaque entrepreneur
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin
d'assurer la sécurité du chantier, I'nygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la sécurité publique,
en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

00-14.2.2 Spécialement
Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise
sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc.,
ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent

00-14.3 Responsabilité vis a vis des ouvriers et des tiers
Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet
d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés,
ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses
travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peut causer a toutes personnes. Il s'engage a éventuellement
garantir le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de
I'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une
entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord exprés

00-14.4 Sécurité collective

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage complet du
chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation
du chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront étre prévues a la
charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la Maitrise d'ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en
cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja
prises si elles sont jugées insuffisantes.

Elle devra également prévoir un affichage de sécurité et d'information réglementaire.

100-15 REMISE DES DOCUMENTS

00-15.1 Dossier des Ouvrages Exécutés
Les DOE doivent étre fournis et transmis en 5 exemplaires plus 2 sur support informatique :
- 1 exemplaire papier + 1 CD Rom pour le maitre d’'ouvrage.
- 1 exemplaire papier pour I'utilisateur.
- 1 exemplaire papier + 1 CD Rom pour le maitre d’ceuvre.
- 1 exemplaire papier pour le coordonnateur C.S.PS.
- 1 exemplaire papier pour le contrdleur technique

RAPPEL : tous les plans seront sur support informatique sous format dwg

100-16 ANNEXE 1- BRUITS DE CHANTIER

La réalisation de constructions occasionne le plus souvent, des nuisances sonores plus ou moins supportables,
selon leur intensité, leur durée et le lieu concerné.

Les engins de chantier sont soumis a des réglementations selon les codes du Travail, de la Santé et de
’environnement, limitant leurs niveaux sonores.

Les chantiers doivent répondre a toutes les réglementations en vigueur et notamment a l'article R.48-5 du Code
de la santé publique lls doivent répondre également a d’autres réglementations, aussi bien en amont, a travers
le dispositif de prévention, qu’en aval a travers les systémes de répression et d’'indemnisation des bruits du
voisinage

L'USAGE DE LA VISQUEUSE EST A PROSCRIRE
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Solutions opérationnelles concernant les bruits de chantier :

Il est possible d’inclure le probléme du bruit dans une réflexion « qualité » sur le chantier. Cela nécessite :

La mise en place d’'un compresseur et d’'un marteau pneumatique ou d’une scie a diamants. Un chantier « zéro
bruit » sera avant tout un chantier « zéro reprise »

Eviter de poster la centrale béton a proximité d’'une zone sensible, de percer pendant les horaires les plus
génants pour le voisinage

Supprimer les bruits non nécessaires

Sensibiliser et former le personnel afin de réduire les nuisances sonores

Mise en ceuvre de divers moyens logistiques permettant d’influencer sur la durée et l'intensité des bruits

Informer les riverains sur les nuisances éventuelles occasionnées par le chantier (probleémes de circulations des
engins, nuisances sonores et visuelles, etc.)

Liste non exhaustive

100-17 ANNEXE 2 - DECHETS DE CHANTIER

Améliorer la prévention et la gestion des déchets :

Les déchets sont désormais distingués selon leur dangerosité et non plus selon leur origine. lls peuvent étre
classés dangereux ou non dangereux selon les propriétés de dangers qu’ils présentent. On passe également
d’une logique d’élimination a une logique de prévention et de gestion. Ceci se traduit par le remplacement du
terme « élimination » par le terme « gestion » ou « traitement » dans le Code de I'environnement.

Les déchets issus du BTP devront étre dotés d'un plan de prévention comprenant un état des lieux de
I'organisation de leur gestion (inventaire des sources, description de l'organisation et recensement des
installations). Un inventaire prospectif est également prévu tous les six ans pour les quantités de déchets a traiter
selon leur origine et leur type. Quant aux plans de gestions des déchets en cours d’élaboration, ils demeurent
régis par les textes en vigueur avant la publication du présent décret dans la limite d’'un an.

Obligation de I'entreprise :

L’entreprise devra effectuer le nettoyage du chantier et de ses abords au fur et & mesure de son intervention, au
niveau de chaque poste de travail ainsi qu’aux abords du chantier.

Dans le cas ou l'entreprise n’effectuerait pas ses travaux de nettoyage, ceux-ci seraient exécutés par une
entreprise extérieure spécialisée et facturés a I'entreprise défaillante

La réglementation sur le recyclage des emballages sera respectée (décret 94-609 du 13 juillet 1994 portant
application de la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux et relatif, notamment aux déchets d’emballage)

De méme, la loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées
pour la protection de I'environnement sera respectée, ce qui interdit un certain nombre de pratiques
répréhensibles, notamment :

Brialer des déchets sur le chantier

Abandonner ou enfouir des déchets quels qu’ils soient méme « inertes » dans des zones non contrblées
administrativement comme les décharges sauvages ou méme les chantiers (reste de briques, mortiers,..)

Mettre au centre de stockage (décharge) de classe Il des déchets non « inertes » devant aller en décharge de
classe Il et a fortiori des déchets spéciaux comme pots de peinture

Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues a cet effet

Gestion des déchets de chantier

Les modalités de collecte et de gestion des déchets de chantier seront conformément aux dispositions du PGC
qui s’y apportent

Elle sera conforme a la réglementation applicable datée du ler juillet 2002 (stockages réservés aux déchets
ultimes)
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